



Estado do Rio de Janeiro  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO**  
Secretaria Municipal de Saúde  
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras

Obra: CONSTRUÇÃO DA UBS RUI SANGLARD

R00 – Fev / 2025

Local: Rua José Poleti, lotes 01 e 02, no bairro Rui Sanglard - Conselheiro Paulino - NOVA FRIBURGO - RJ

IO - Dez / 2024

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA

Fazem parte desta Planilha Orçamentária Sintética:

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANALÍTICA - Anexo nº 1.

MEMÓRIA DE CÁLCULO - Anexo nº 2.

COMPOSIÇÃO DE SERVIÇOS - Anexo nº 3.

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO - Anexo nº 4.

DEMONSTRATIVO DA COMPOSIÇÃO DO B.D.I. - Anexo nº 5.

ITEM - SERVIÇOS	Total sem BDI (R\$)		Total com BDI (R\$)		%
	Desonerado	Onerado	Desonerado	Onerado	
01 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL	51.462,51	58.960,11	65.079,49	70.970,28	1,88%
02 - ENCARGOS COMPLEMENTARES	353.025,00	329.490,00	446.435,42	396.607,11	12,89%
03 - SERVIÇOS PRELIMINARES, DE ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO, CAMPO	111.880,61	119.766,16	141.484,22	144.162,53	4,08%
04 - DEMOLIÇÃO	7.436,07	8.464,02	9.403,65	10.188,14	0,27%
05 - MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	256.727,69	263.153,51	324.657,84	316.757,88	9,37%
06 - ESTRUTURA	729.551,03	778.024,51	922.590,23	936.508,10	26,63%
07 – ALVENARIA E DIVISÓRIAS	40.868,02	43.798,31	51.681,70	52.720,03	1,49%
08 - REVESTIMENTO	186.975,76	200.864,79	236.449,55	241.780,95	6,83%
09 - PAVIMENTO	162.472,83	172.774,71	205.463,14	207.968,92	5,93%
10 – COBERTURA	125.668,63	128.911,13	158.920,55	155.170,33	4,59%
11 - ESQUADRIAS	215.047,06	224.861,49	271.948,51	270.665,78	7,85%
12 - INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E PLUVIAL	249.022,45	264.456,67	314.913,79	318.326,49	9,09%
13 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	61.152,08	64.284,69	77.332,92	77.379,48	2,23%
14 - INSTALAÇÕES ESPECIAIS	81.419,64	82.317,78	102.963,28	99.085,91	2,97%
15 – SERVIÇOS COMPLEMENTARES	31.048,21	32.161,38	39.263,57	38.712,65	1,13%
16 – PINTURA	75.653,26	83.009,18	95.671,11	99.918,15	2,76%
TOTAL:	2.739.410,85	2.855.298,44	3.464.258,96	3.436.922,73	100,00%

	Desonerado	Onerado
VALOR TOTAL SEM BDI:	R\$ 2.739.410,85	R\$ 2.855.298,44
% DBI:	26,46%	20,37%
VALOR DO BDI:	R\$ 724.848,11	R\$ 581.624,29
VALOR TOTAL COM BDI:	R\$ 3.464.258,96	R\$ 3.436.922,73
Prazo da Obra (mês):	15	

Menor Valor Total com BDI:	R\$ 3.436.922,73
Cálculo:	Onerado

Luciana Magliano - Mat. 062.170

Engenheira Civil - CREARJ 2004102802