Estado do Rio de Janeiro

- PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO

ESCRITORIO DE GERENCIAMENTO DE CONVENIOS E PROJETOS

Obra: ADAPTACAO DO IMOVEL EXISTENTE PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR |1

Local: PARQUE DAS FLORES - NOVA FRIBURGO - RJ.

FAZEM PARTE DESTA PLANILHA:

CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO - Anexo n®. 01.

RELATORIO DA MEMORIA DE CALCULO - Anexo n2.02.

DEMONSTRATIVO DA COMPOSICAO DO B.D.I- Anexo n2.03.

10- EMOP- AGOSTO - 2019

PLANILHA ORCAMENTARIA

cODIGO ] ~ PRECO
PRE NERAD TOTAL DESONERAD TOTAL ONERAD
ITEM DESONERADO CODIGO ONERADO | DESCRICAO UN QUANT DESONERADO coo 0 (6] SO 0 OTALO 0
1.0 - SERVICOS DE ESCRITORIO / LABORATORIO / CAMPO TOTAL DO ITEM RS 24.861,96 | RS 28.545,36
1.1 02.020.0001-A 02.020.0001-0  |PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,INCLUSIVE PINTURA E SUPORTES DE MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO M2 6,00 R$ 318,30 RS 342,84 RS 1.909,80 | RS 2.057,04
1.2 05.105.0032-A 05.105.0032-0  |MAO-DE-OBRA DE ENGENHEIRO OU ARQUITETO JR.,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS 96,00 RS 73,81 RS 85,18 RS 7.085,76 | RS 8.177,28
1.3 05.105.0030-A 05.105.0030-0  |MAO-DE-OBRA DE MESTRE DE OBRA "B",INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS 528,00 RS 30,05 RS 34,68 RS 15.866,40 | RS 18.311,04
2.0 - DEMOLICAO TOTAL DO ITEM RS 11.897,64 | RS 13.239,75
DEMOLICAO,COM EQUIPAMENTO DE AR COMPRIMIDO,DE PISOS OU PAVIMENTOS DE CONCRETO SIMPLES,INCLUSIVE AFASTAMENTO LATERAL
2.1 .002.0001-A .002.0001- M3 2,28 RS 120,34 RS 131,82 . 3
05.002.000 05.002.0001-0 | v " TERO DE SERVICO $ $ RS 274,37 | RS 300,54
2.2 05.001.0023-A 05.001.0023-0  |DEMOLICAO MANUAL DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS,INCLUSIVE EMPILHAMENTO DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO M3 6,34 RS 68,99 R$ 79,59 RS 437,39 | RS 504,60
2.3 05.001.0147-A 05.001.0147-0  |ARRANCAMENTO DE GRADES,GRADIS,ALAMBRADOS,CERCAS E PORTOES M2 7,34 RS 13,47 RS 15,54 RS 98,86 | RS 114,06
REMOCAO DE FORRO OU LAMBRI DE FRISOS DE MADEIRA OU PVC,PLACAS DE AGLOMERADO PRENSADO OU SEMELHANTES,EXCLUSIVE O
2.4 05.001.0074-A 05.001.0074-0 M2 40,37 RS 4,04 RS 4,66 RS 163,09 | RS 188,12
ENGRADAMENTO
REMOCAO DE COBERTURA EM TELHAS DE FIBROCIMENTO CONVENCIONAL,ONDULADA,INCLUSIVE MADEIRAMENTO,MEDIDO O CONJUNTO PELA
2.5 05.001.0041-A 05.001.0041-0 ’ ’ ’ M2 56,00 R$ 11,70 RS 13,50 2
AREAREAL DE COBERTURA > > RS 655,20 | RS 736,00
2.6 05.001.0052-A 05.001.0052-0  |REMOCAO DE COBERTURA EM TELHAS FRANCESAS,INCLUSIVE MADEIRAMENTO,MEDIDO O CONJUNTO PELA AREA REAL DE COBERTURA M2 22,00 RS 25,04 RS 28,89 RS 550,88 | RS 635,58
2.7 05.001.0044-A 05.001.0044-0  |REMOCAO DE COBERTURA EM TELHAS FRANCESAS,MEDIDA PELA AREA REAL DE COBERTURA,EXCLUSIVE MADEIRAMENTO M2 122,70 R$ 10,92 RS 12,60 RS 1.339,88 | RS 1.546,02
2.8 05.001.0009-A 05.001.0009-0  |DEMOLICAO DE REVESTIMENTO EM AZULEJOS,CERAMICAS OU MARMORE EM PAREDE,EXCLUSIVE A CAMADA DE ASSENTAMENTO M2 94,20 RS 16,16 RS 18,65 RS 1.522,27 | RS 1.756,83
2.9 05.001.0134-A 05.001.0134-0  |ARRANCAMENTO DE PORTAS,JANELAS E CAIXILHOS DE AR CONDICIONADO OU OUTROS UN 15,00 RS 19,04 RS 21,97 RS 285,60 | RS 329,55
2.10 05.001.0145-A 05.001.0145-0  |ARRANCAMENTO DE APARELHOS SANITARIOS UN 11,00 RS 16,03 RS 18,49 RS 176,33 | RS 203,39
211 05.001.0007-A 05.001.0007-0  |DEMOLICAO DE REVESTIMENTO EM ARGAMASSA DE CAL E AREIA OU CIMENTO E SAIBRO M2 40,00 R$ 6,73 RS 7,77 RS 269,20 | RS 310,80
DEMOLICAO DE PISO DE LADRILHO COM RESPECTIVA CAMADA DE ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO,INCLUSIVE AFASTAMENTO LATERAL DENTRO
2.12 05.001.0015-A 05.001.0015-0 ’ M2 41,97 R$ 13,14 R$ 15,17
DOCANTEIRO DE SERVICO > > RS 551,48 | RS 636,68
2.13 05.001.0073-A 05.001.0073-0  |REMOCAO DE PLACAS DE PISO VINILICO OU DE BORRACHA SINTETICA M2 149,00 RS 4,71 R$ 5,43 RS 701,79 | RS 809,07
2.14 05.001.0130-A 05.001.0130-0  |REMOCAO DE VIDRO ATE 0,30X0,30M COM LIMPEZA LOCAL M2 1,58 R$ 12,31 R$ 14,20 RS 19,44 | RS 22,43
2.15 05.002.0065-A 05.002.0065-0  |DEMOLICAO E REMOCAO DE ESTRUTURAS METALICAS TRELICADAS DE VERGALHOES E/OU PERFIS LEVES DE ACO,MEDIDAS PELO PESO REMOVIDO KG 600,00 RS 1,77 RS 2,00 RS 1.062,00 | RS 1.200,00
2.16 09.005.0150-A 09.005.0150-0  |CAPINA DE ERVAS,GRAMINEAS,ETC,EM SUPERFICIE ENSAIBRADA M2 200,00 R$ 0,13 RS 0,15 RS 26,00 | RS 30,00
2.17 05.001.0450-A 05.001.0450-0  |LIMPEZA DE CAIXA D'AGUA OU CISTERNA,COM CAPACIDADE ATE 1000L,INCLUSIVE DESINFECCAO CONFORME NORMAS DO INEA UN 2,00 R$ 248,20 RS 285,75 RS 496,40 | RS 571,50
LOCACAO DE CACAMBA DE ACO TIPO CONTAINER COM 5M3 DE CAPACIDADE,PARA RETIRADA DE ENTULHO DE OBRA,INCLUSIVE
2.18 04.014.0095-A 04.014.0095-0  |CARREGAMENTO,TRANSPORTE E DESCARREGAMENTO,EXCLUSIVE TAXA PARA DESCARGA EMLOCAIS AUTORIZADOS E/OU LICENCIADOS (VIDE ITEM UN 12,00 RS 238,08 RS 239,32 RS 2.856,96 [ RS 2.871,84
04.014.0110)
CARGA E DESCARGA MANUAL DE PECAS DE PESO REDUZIDO:TIJOLOS, TELHAS,CIMENTO E AGREGADOS EM SACOS,EM CAMINHAO DE CARROCERIAFIXA
219 04.006.0013-8 04.006.0013-1 1, OLEOQ DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE 7,5T,INCLUSIVE O TEMPO DE CARGA,DESCARGA E MANOBRA T 893 R$ 39,61 RS 44,22 RS 353,71 RS 334,88
TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO
. .005. - 4.005.0123-1 TXKM 53,58 RS 1,06 R$ 1,08
2.20 04.005.0123-8 0 SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 30KM/H,EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE s 3 RS 56,79 | RS 57,86
3.0 - MOVIMENTACAO DE TERRA TOTAL DO ITEM | RS 1.449,67| RS Pdgind 63432




Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO
CASA CIVIL - EGCP

ESCRITORIO DE GERENCIAMENTO DE CONVENIOS E PROJETOS

Obra: ADAPTACAO DO IMOVEL EXISTENTE PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR I

Local: PARQUE DAS FLORES - NOVA FRIBURGO - RJ.

ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 123CATEGORIA(AREIA,ARGILA OU PICARRA),ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,EXCLUSIVE

3.1 03.001.0001-B 03.001.0001-1 M2 10,80 RS 45,80 R$ 52,84
ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO > 3 RS 494,64 | RS 270,67
REATERRO DE VALA/CAVA COMPACTADA A MACO,EM CAMADAS DE 30CM DE ESPESSURA MAXIMA,COM MATERIAL DE BOA
3.2 03.013.0001-B 03.013.0001-1 QUALIDADE, EXCLUSIVEESTE M3 10,80 RS 28,29 RS 32,63 RS 305,53 | RS 352,40
PREPARO MANUAL DE TERRENO,COMPREENDENDO ACERTO,RASPAGEM EVENTUALMENTE ATE 0.30M DE PROFUNDIDADE E AFASTAMENTO LATERAL
3.3 01.005.0003-A 01.005.0003-0 ’ ’ M2 75,00 RS 8,66 R$ 9,75 RS 649,50 | RS 731,25
DOMATERIAL EXCEDENTE,INCLUSIVE COMPACTACAO MECANICA
4.0 - ESTRUTURA TOTAL DO ITEM RS 9.981,56| RS 10.649,23
CONCRETO ARMADO,FCK=25MPA,INCLUINDO MATERIAIS PARA 1,00M3 DECONCRETO(IMPORTADO DE USINA)ADENSADO E COLOCADO,12,00M2
41 11.013.0135-A 11.013.0135-0 |5 \pea MOLDADA,FORMAS CONFORME O ITEM 11.004.0022,60KG DE ACOCA-50,INCLUSIVE MAO-DE-OBRA PARA CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E M3 6,34 R$1.574,38 R$1679,69 RS 9.981,56 | RS 10.649,23
5.0 - ALVENARIA TOTAL DO ITEM RS 5.010,96| RS 5.228,58
ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS FURADOS 10X20X30CM,COMPLEMENTADA COM 6% DE TIJOLOS DE 10X20X20CM,ASSENTES COM ARGAMASSA DE
5.1 12.003.0230-A 12.003.0230-0 M2 8,57 RS 35,99 R$ 39,23
CIMENTO,CAL HIDRATADA ADITIVADA E AREIA,NO TRACO 1:1:8,EMPAREDES DE MEIA VEZ(0,10M),DE SUPERFICIE CORRIDA,ATE 3,00M D ’ »35, 539, RS 308,43 | RS 336,20
PAREDE DRYWALL,C/ESP.95MM,ESTRUT.C/MONTANTES SIMPLES AUTOPORTANTES 70MM,FIXADOS A GUIAS HORIZONTAIS 70MM,AMBOS ACO
5.2 12.016.0008-A 12.016.0008-0  |GALV.C/ESP.0,5MM,C/DUAS CHAPAS GESSO ACARTONADO STANDARD,ESP.12,5MM,LARG.1200MM,FIXADA AOS MONTANTES POR MEIO DE M2 79,87 RS 53,68 RS 55,64 RS 4.287,42 | RS 4.443,96
PARAFUSOS,C/
ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 15X20X40CM,ASSENTES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:8,EM PAREDES DE 0,15M
5.3 12.005.0030-A 12.005.0030-0 ’ ’ M2 7,80 RS 53,22 R$ 57,49 RS 415,11 | RS 448,42
DEESPESSURA,DE SUPERFICIE CORRIDA,ATE 3,00M DE ALTURA E MEDIDA PELA AREA REAL
6.0 - REVESTIMENTO TOTAL DO ITEM RS 54.914,67 | RS 57.857,62
REVESTIMENTO DE PISO CERAMICO EM PORCELANATO NATURAL, TRAFEGOINTENSO(P.E.I.IV), 60X60CM, ASSENTES EM SUPERFICIE EM OSSOCOM
6.1 13.331.0015-A 13.331.0015-0 ( ) M2 193,80 RS 147,41 RS 153,08 RS 28.568,05 | RS 29.666,90
ARGAMASSA DE CIMENTO E COLA(ARGAMASSA COLANTE) E REJUNTAMENTO PRONTO
62 13.002.0011-B 13.002.0011-1 REVESTIMENTO EXTERNO,DE UMA VEZ,COM ARGAMASSA DE CIMENTO,SAIBRO MACIO E AREIA FINA,NO TRACO 1:3:3,COM ESPESSURA DE V2 9208 RS 2452 RS 2731 RS 2.257.80 | RS 251470
: R R 2,5CM,INCLUSIVE CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3,COM ESPESSURA DE 9MM ’ ’ ’ B e
6.3 13.001.0010-B 13.001.0010-1  |CHAPISCO EM SUPERFICIE DE CONCRETO OU ALVENARIA,COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3,ESPESSURA DE 9MM M2 50,60 RS 4,53 RS 5,06 RS 229,21 | RS 256,03
REBOCO EXTERNO OU INTERNO COM ARGAMASSA DE CIMENTO,CAL HIDRATADA EM PO E AREIA FINA,NO TRACO 1:3:5,COM ESPESSURA DE
6.4 13.008.0010-A 13.008.0010-0 3MM.APLICADO SOBRE EMBOCO EXISTENTE EXCLUSIVE EMBOCO M2 92,08 RS 15,20 RS 17,38 RS 1.399,61 | RS 1.600,35
REVESTIMENTO DE PAREDES COM CERAMICA 25X40CM E 8,5MM DE ESPESSURA,EXCLUSIVE CHAPISCO,EMBOCO,NATA DE CIMENTO OU
6.5 13.030.0292-A 13.030.0292-0 |\ 0 1) oA COLANTE E REJUNTAMENTO M2 151,50 R$ 51,60 RS 56,75 RS 7.817,40 [ RS 8.597,62
6.6 13.175.0010-A 13.175.0010-0  |FORRO DE PVC EM REGUAS DE 200MM DE LARGURA, ESPESSURA IGUALOU SUPERIOR A 8MM, ENCAIXADOS ENTRE SI.FORNECIMENTO E COLOCACAO M2 186,76 RS 45,00 RS 45,00 RS 8.404,20 | RS 8.404,20
67 13.365.0175.A 13.365.0175.0 | SCOLEIRA EM GRANITO CINZA CORUMBA,2CM DE ESPESSURA,COM 2 POLIMENTOS, LARGURA DE 15CM, ASSENTE EM SUPERFICIE EM OSS0,COM NATA M 445 RS 22,88 RS 25,01 RS 101,81 | RS 111 29
: B B DE CIMENTO SOBRE ARGAMASSA DE CIMENTO,SAIBRO E AREIA,NO TRACO 1:2:2 E REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO E CORANTE ’ ’ ’ ’ '
6.8 13.331.0051-A 13.331.0051-0  |[RODAPE COM CERAMICA EM PORCELANATO NATURAL,COM 7,5 A 10CM DEALTURA,ASSENTES CONFORME ITEM 13.025.0058 M 177,00 RS 34,67 R$ 37,89 RS 6.136,59 | RS 6.706,53
7.0 - PAVIMENTO TOTAL DO ITEM RS 5.975,95| RS 6.126,40
EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL,
1 2 1,1 2 . .
7 94997 94997 ESPESSURA 10 CM, ARMADO, AF_07/2016 M 84,05 RS 71,10 72,89 RS 5.975,95 [ RS 6.126,40
8.0 - COBERTURA TOTAL DO ITEM RS 40.174,23 | RS 41.214,25
81 16.001.0061A 16.001.0061-0 MADEIRAMENTO PARA COBERTURA EM TELHAS ONDULADAS,CONSTITUIDODE PECAS DE 3"X3" E 3"X4.1/2",EM MADEIRA APARELHADA,SEM TESOURA V2 7129 RS 30.16 RS 3164 RS 2.147.99 | RS 225340
’ R R OU PONTALETE,MEDIDO PELA AREA REAL DO MADEIRAMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO ’ ’ ’ B B
ESTRUTURA METALICA PARA COBERTURA DE GALPAO EM ARCO OU EM DUAS OU MAIS AGUAS,COM TRELICAS, TERCAS, TIRANTES,ETC,SOBRE
8.2 11.016.0003-A 11.016.0003-0  |APOIOS(EXCLUSIVE ESTES)PARA CARGA DE COBERTURA DE FIBROCIMENTO OU METALICA,VAOS ATE 15M,COM UMA DEMAO DE PINTURA M2 44,22 RS 131,11 RS 139,69 RS 5.797,68 | RS 6.177,09
ANTIOXIDO,E
8.3 16.007.0025-A 16.007.0025-0  |CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO N°26 COM 25CM DE DESENVOLVIMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO M 57,20 RS 53,55 R$ 59,47 RS 3.063,06 | RS 3.401,68
8.4 16.004.0055-A 16.004.0055-0 |CONDUTOR PARA CALHA DE BEIRAL DE PVC,DN 88,INCLUSIVE CONEXOES.FORNECIMENTO E COLOCACAO M 40,00 RS 28,84 R$ 29,78 RS 1.153,60 | RS 1.191,20
COBERTURA EM TELHA TERMICA DE ALUMINIO,TRAPEZOIDAL,DUPLA COMESPESSURA DE 30MM,INCLUSIVE TODOS OS ACESSORIOS NECESSARIOSA
8.5 16.005.0070-A 16.005.0070-0 ' ’ ! M2 258,85 RS 103,85 RS 104,46 RS 26.881,57 | RS 27.039,47

SUA EXECUCAO.MEDIDA PELA AREA REAL DE COBERTURA.FORNECIMENTO E COLOCACAO
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Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO

/ CASA CIVIL - EGCP

ESCRITORIO DE GERENCIAMENTO DE CONVENIOS E PROJETOS

Obra: ADAPTACAO DO IMOVEL EXISTENTE PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR II

Local: PARQUE DAS FLORES - NOVA FRIBURGO - RJ.

8.6 16.005.0008-A 16.005.0008-0  |CUMEEIRA DE ALUMINIO,COM ESPESSURA DE 0,8MM,0,30M DE ABA PARA CADA LADO,PARA TELHAS TRAPEZOIDAIS.FORNECIMENTO E COLOCACAO M 16,60 RS 44,96 RS 46,23 RS 746,33 | RS 767,41
ALUGUEL DE TORRE-ANDAIME TUBULAR SOBRE RODIZIOS,EXCLUSIVE ALUGUEL DOS RODIZIOS, TRANSPORTE DOS ELEMENTOS DA TORRE,PLATAFORMA
8.7 05.006.0002-B 05.006.0002-1 | o0 ccrrEl A DE PINHO,MONTAGEM E DESMONTAGEM MXMES 48,00 RS 8,00 RS 8,00 RS 384,00 | RS 384,00
9.0 - ESQUADRIAS TOTAL DO ITEM RS 42.928,92 | RS 45.740,20
PORTA DE MADEIRA DE LEI EM COMPENSADO DE 90X210X3CM FOLHEADANAS 2 FACES,ADUELA DE 13X3CM E ALIZARES DE
9.1 14.006.0008-A 14.006.0008-0 UN 1,00 RS 427,19 RS 458,09 RS 427,19 | RS 458,09
5X2CM,EXCLUSIVEFERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO
PORTA DE MADEIRA DE LEI EM COMPENSADO DE 80X210X3CM FOLHEADANAS 2 FACES,ADUELA DE 13X3CM E ALIZARES DE
2 14.006.0010-A 14.006.0010- N 4 RS 402,12 RS 433,02 . .
9 006.0010 006.0010-0 5X2CM,EXCLUSIVEFERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO v 00 > 402, 24330 RS 1.608,48 | RS 1.732,08
PORTA DE MADEIRA DE LEI EM COMPENSADO DE 70X210X3CM,FOLHEADANAS 2 FACES,ADUELA DE 13X3CM E ALIZARES DE
93 14.006.0012-A 14.006.0012-0 5X2CM,EXCLUSIVEFERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO UN 9,00 R$ 397,29 RS 428,19 RS 3.575,61 | RS 3.853,71
PORTA DE MADEIRA DE LEI EM COMPENSADO DE 60X210X3CM FOLHEADANAS 2 FACES,ADUELA DE 13X3CM E ALIZARES DE
. 14.006.0014- 14.006.0014- , ,12 24,02 . .
9.4 4.006.0014-A 4.006.0014-0 5X2CM,EXCLUSIVEFERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO UN 4,00 RS 393 RS 424,0 RS 1.572,48 | RS 1.696,08
FERRAGENS PARA PORTA DE MADEIRA,DE 1 FOLHA DE ABRIR,EXTERNA,CONSTANDO DE FORNECIMENTO S/COLOCACAO,DE:-FECHADURA
9.5 14.007.0038-A 14.007.0038-0  |EXTERNATIPO OVAL,ACABAMENTO CROMADO ACETINADO;-MACANETA TIPO BOLA,LATAO,ACABAMENTO CROMADO ACETINADO;-ROSETA CIRCULAR UN 18,00 RS 136,79 RS 136,79 RS 2.462,22 [ RS 2.462,22
EM LATAO
9.6 14.007.0290-A 14.007.0290-0  |DOBRADICA 3"X2.1/2",DE FERRO GALVANIZADO,COM PINO DE FERRO EBOLAS DE LATAO.FORNECIMENTO UN 63,00 RS 4,44 RS 4,44 RS 279,72 | RS 279,72
PORTAO DE CHAPA DE FERRO GALVANIZADO,COM ESPESSURA DE 0,5MM,COM ALTURA ENTRE 2M E 3M E AREA TOTAL DE 6M2 A
9.7 14.002.0071-A 14.002.0071-0 ORTAO 0 O,COM ESPESS 0,5MM,co v 3 0 6 M2 1,68 RS 938,05 RS 1.046,20 RS 1.575,92 | RS 1.757,61
9M2,EXCLUSIVEFECHADURA.FORNECIMENTO E COLOCACAO
FERRAGENS PARA PORTAS DE ABRIR,DE FERRO OU ALUMINIO,CONSTANDO DE FORNECIMENTO DAS PECAS,EXCLUSIVE DOBRADICAS:-FECHADURADE
9.8 14.007.0266-A 14.007.0266-0  |CILINDRO OVALADO PARA MONTANTES ESTREITOS,EM LATAO,ACABAMENTO CROMADO;-ESPELHO RETANGULAR,EM LATAO,ACABAMENTO UN 3,00 R$ 101,20 RS 101,20 RS 303,60 | RS 303,60
CROMADO
PORTAO DE FERRO DE UMA OU DUAS FOLHAS,EM BARRAS VERTICAIS DE2"X3/8",ESPACADAS DE 10CM E HORIZONTAIS SUPERIOR E INFERIORDO
. 14.002.0076- 14.002.0076- 2 1 1.490,12 1. 2 . .

99 4.002.0076-A 4.002.00760 1\ 1evo TIPO,CORRENDO AO CENTRO UMA FAIXA DE CHAPA DE FERRO GALVANIZADO N216,DUPLA, CONFORME PROJETO N26002/EMOP,EXCLU M 3,34 RS 1.490, RS 16446 RS 19.878,20 | RS 21.939,23
9.10 14.004.0100-A 14.004.0100-0  |ESPELHO DE CRISTAL,4MM DE ESPESSURA.COM MOLDURA DE MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO M2 1,20 RS 237,75 RS 248,05 RS 285,30 | RS 297,66
9.11 14.004.0048-A 14.004.0048-0  |VIDRO JATEADO COM 4MM DE ESPESSURA.FORNECIMENTO E COLOCACAO M2 1,58 RS 180,00 RS 180,00 RS 284,40 | RS 284,40
9.12 ES 04.25.0400 (/) ES 05.25.0400 (/) |Gradil de ferro em ferro confeccionado em barra redonda de 5/8", pintada com 1 demao de zarcao verde. Fornecimento e instalacao. m2 59,31 RS 180,00 RS 180,00 RS 10.675,80 | RS 10.675,80

10.0 - INSTALAGOES HIDROSANITARIAS TOTAL DO ITEM RS 11.079,97 | RS 11.580,79
VASO SANITARIO DE LOUCA BRANCA,TIPO POPULAR,COM CAIXA ACOPLADA E MEDIDAS EM TORNO DE 35X65X35CM,INCLUSIVE ASSENTO PLASTICO
10.1 18.002.0065-A 18.002.0065- N RS 221,7 RS 221,7
0 8.002.0065 8.002.0065:0 105 POPULAR,BOLSA DE LIGACAO,RABICHO EM PVC E ACESSORIOSDE FIXACAO.FORNECIMENTO v 300 522173 522173 RS 665,19 | RS 665,19
VASO SANITARIO DE LOUCA BRANCA,PARA PESSOAS COM NECESSIDADESESPECIFICAS,INCLUSIVE ASSENTO ESPECIAL,BOLSA DE LIGACAO EACESSORIOS
10.2 18.002.0090- 18.002.0090- 1, ,81 ,81
0 8.002.0090-A 8.002.0090-0 DE FIXACAO.FORNECIMENTO UN 00 RS 438,8 RS 438,8 RS 438,81 | RS 438,81
INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE VASO SANITARIO COM CAIXA ACOPLADA(EXCLUSIVE ESTES)EM PAVIMENTO
10.3 15.004.0110-A 15.004.0110-0  |TERREO,COMPREENDENDO:INSTALACAO HIDRAULICA COM 2,00M DE TUBO DE PVC DE 25MM,COM CONEXOES,ATE A CAIXA,LIGACAO DE ESGOTO UN 3,00 RS 238,56 RS 268,07 RS 715,68 | RS 804,21
COM 3,00M DE TUBO DE PVC DE 1
INSTALACAO E ASSENTAMENTO VASO SANITARIO INDIVIDUAL COM CAIXA ACOPLADA(EXCLUSIVE ESTES),PAVIMENTO
10.4 15.004.0103-A 15.004.0103-0  |ELEVADO,COMPREENDENDO:INSTALACAQ HIDRAULICA C/2,00M TUBO DE PVC 25MM,C/CONEXOES,ATE A CAIXA ACOPLADA,LIGACAO DE ESGOTOS UN 1,00 RS 252,87 RS 284,85 RS 252,87 | RS 284,85
COM 3,00M DE TUBO DE P
LAVATORIO DE LOUCA BRANCA,COM COLUNA SUSPENSA,PARA PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIFICAS,COM MEDIDAS EM TORNO DE
10.5 18.002.0014-A 18.002.0014-0  |45,5X35,5CM,INCLUSIVE SIFAO EM PVC FLEXIVEL,VALVULA DE ESCOAMENTO CROMADA,RABICHO EM PVC E TORNEIRA DE FECHAMENTO UN 1,00 RS 442,54 RS 442,54 RS 442,54 | RS 442,54
AUTOMATICO.FOR
LAVATORIO DE LOUCA BRANCA,TIPO MEDIO LUXO,COM LADRAO,COM MEDIDAS EM TORNO DE 47X35CM,INCLUSIVE ACESSORIOS DE
10.6 18.002.0012-A 18.002.0012-0  |FIXACAO.FERRAGENS EM METAL CROMADO:SIFAO 1680 DE 1"X1.1/4", TORNEIRA DEPRESSAO 1193 DE 1/2" E VALVULA DE ESCOAMENTO UN 3,00 R$ 204,20 RS 204,20 RS 612,60 | RS 612,60
1603.RABICHO EM
INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE LAVATORIO DE UMA TORNEIRA(EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO APARELHO),COMPREENDENDO:3,00M DE TUBO DE

10.7 15.004.0063- 15.004.0063- 4, 144, 163,

0 >:004.0063-A >:004.0063-0 1,0 e 25MM,2,00M DE TUBO DE PVC DE 40MM,RABICHOS E CONEXOES UN 00 RS 144,85 RS 163,44 RS 579,40 | RS 63,76
108 15.004.0175-8 15.004.0175-1 RALO SIFONADO DE PVC(150X185)X75MM RIGIDO EM PAVIMENTO ELEVADO,COM SAIDA DE 75MM SOLDAVEL,GRELHA REDONDA E PORTA- UN 300 RS 187,19 RS 197,06 RS 56157 | RS 59118
’ R R GRELHA,COMPREENDENDO:3,00M DE TUBO DE PVC DE 75MM E SUA LIGACAO AORAMAL DE QUEDA E VENTILACAO.FORNECIMENTO E INSTALACAO ’ ’ ’ ! ¢
10.9 06.272.0002-A 06.272.0002-0  |TUBO PVC (NBR-7362), PARA ESGOTO SANITARIO, COM DIAMETRO NOMINAL DE 100MM, INCLUSIVE ANEL DE BORRACHA. FORNECIMENTO M 20,00 RS 14,24 RS 14,24 RS 284,80 | RS 284,80
10.10 18.007.0045-A 18.007.0045-0  |CHUVEIRO ELETRICO,EM METAL CROMADO,DE 110/220V.FORNECIMENTO UN 2,00 RS 199,49 RS 199,49 RS 398,98 [ RS Pdgina 388458
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ESCRITORIO DE GERENCIAMENTO DE CONVENIOS E PROJETOS

Obra: ADAPTACAO DO IMOVEL EXISTENTE PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR |1

Local: PARQUE DAS FLORES - NOVA FRIBURGO - RJ.

INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE CHUVEIRO(EXCLUSIVE FORNECIMENTODO APARELHO E REGISTRO),COMPREENDENDO:5,00M DE TUBO DE PVCDE

10.11 15.004.0045-A 15.004.0045-0 25MM,RALO SECO DE PVC 100MM COM GRELHA,2,00M DE TUBO DE PVC DE 40MM E CONEXOES UN 2,00 RS 184,04 RS 206,24 RS 368,08 | RS 412,48
10.12 15.004.0212-A 15.004.0212-0  |TUBO PARA VENTILACAO EM PVC DE 75MM,INCLUSIVE CONEXOES.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO M 12,00 RS 18,00 RS 19,48 RS 216,00 | RS 233,76
10.13 18.002.0030-A 18.002.0030-0 TANQUE DE LOUCA BRANCA,COM COLUNA E MEDIDAS EM TORNO DE 56X48CM,INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXACAO.FERRAGENS EM METAL UN 100 RS 397,15 RS 397,15 RS 397,15 | RS 39715
’ T T CROMADO:TORNEIRA DE PRESSAO 1158 DE 1/2",VALVULA DE ESCOAMENTO 1605 E SIFAO 1680 DE 1.1/4" A 1.1/2".FORNECIMENTO ’ ’ ’ ’ ’
INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE TANQUE DE SERVICO (EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO APARELHO),COMPREENDENDO:3,00M DE TUBO DE PVC DE
10.14 15.004.0070-A 15.004.0070-0 < ( ) ’ UN 1,00 R$ 197,45 RS 221,72 RS 197,45 | RS 221,72
25MM,3,00M DE TUBO DE PVC DE 50MM E CONEXOES
CAIXA DE GORDURA DUPLA,CILINDRICA,PRE-FABRICADA EM ANEIS DECONCRETO,COM DIAMETRO DE 60CM E PROFUNDIDADE TOTAL DE
10.15 15.002.0063-A 15.002.0063-0 UN 1,00 RS 229,17 RS 239,03 RS 229,17 | RS 239,03
90CM,INCLUSIVE TAMPA EM CONCRETO.FORNECIMENTO E COLOCACAO
10.16 15.029.0020-A 15.029.0020-0  |REGISTRO DE ESFERA,EM BRONZE,COM DIAMETRO DE 3/4".FORNECIMENTO E COLOCACAO UN 5,00 RS 40,76 RS 43,72 RS 203,80 | RS 218,60
1017 15.004.0011A 15.004.0011.0 ALCA PARA BARRILETE DE DISTRIBUICAO,DO TIPO CONCENTRADO,SOBRESERVATORIO DUPLO,INCLUSIVE RAMAIS PARA EXTRAVASOR E LIMPEZA UN 100 RS 675,01 RS 713,47 RS 67591 | RS 713.47
) . . COMPREENDENDO:5,50M DE TUBO DE PVC 60MM,REGISTROS E CONEXOES.FORNECIMENTO E INSTALACAO ’ ’ ’ ’ ’
CUBA DE ACO INOXIDAVEL DE 500X400X200MM,EM CHAPA 20.304,VALVULA DE ESCOAMENTO TIPO AMERICANA 1623,SIFAO 1680
10.18 18.016.0040-A 18.016.0040-0 UN 2,00 R$ 620,65 RS 624,10 . .
1.1/2"X1.1/2",EXCLUSIVE TORNEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO > > RS 1.241,30 | RS 1.248,20
BANCA DE GRANITO PRETO,COM 3CM DE ESPESSURA,COM ABERTURA PARA 2 CUBAS(EXCLUSIVE ESTAS),SOBRE APOIOS DE ALVENARIA DE MEIAVEZ E
10.19 18.080.0026-A 18.080.0026-0 ’ ’ ( ) M2 2,82 R$ 499,38 R$ 511,39 RS 1.408,25 | RS 1.442,11
VERGA DE CONCRETO,SEM REVESTIMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO
10.20 15.004.0061A 15.004.0061-0 INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE PIA COM 2 CUBAS(EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO APARELHO),COMPREENDENDO:3,00M DE TUBO DE PVC DE UN 100 RS 257,16 RS 284,29 RS 257.16 | RS 28429
’ R R 25MM,3,00M DE TUBO DE PVC DE 50MM E CONEXOES ’ ’ ’ ! !
10.21 18.009.0066-A 18.009.0066-0  |TORNEIRA PARA PIA,COM AREJADOR,TUBO MOVEL,TIPO BANCA,1167 DE1/2"X17CM APROXIMADAMENTE,EM METAL CROMADO.FORNECIMENTO UN 2,00 RS 54,54 RS 54,54 RS 109,08 | RS 109,08
10.22 18.009.0078-A 18.009.0078-0  |TORNEIRA PARA JARDIM,DE 3/4"X10CM APROXIMADAMENTE,EM METAL CROMADO.FORNECIMENTO UN 2,00 RS 28,54 RS 28,54 RS 57,08 | RS 57,08
INSTALACAO E COLOCACAO DE TORNEIRA PARA JARDIM OU DE LAVAGEM(EXCLUSIVE FORNECIMENTO DA TORNEIRA),COMPREENDENDO: 2,00M
10.23 15.004.0090-A 15.004.0090-0 ( ) ’ UN 2,00 R$ 125,62 RS 142,89 RS 251,24 | RS 285,78
DETUBO DE PVC DE 20MM E CONEXOES
BARRA DE APOIO,PARA PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIFICAS,EMTUBO DE 1.1/2" DE ACO INOXIDAVEL,AISI-304,LIGA 18.8,COM
10.24 18.016.0106-A 18.016.0106- N 2 RS 124 RS 129,32
0 8.016.0106 8.016.0106-0 80CM. FORNECIMENTO E COLOCACAO u ,00 $124,39 $129,3 RS 248,78 | RS 258,64
10.25 18.006.0050-A 18.006.0050-0  |PAPELEIRA,SEM PROTETOR,DE SOBREPOR,EM METAL CROMADO.FORNECIMENTO E COLOCACAO UN 4,00 R$ 27,33 RS 28,87 RS 109,32 | RS 115,48
10.26 18.006.0040-A 18.006.0040-0  |SABONETEIRA,DE SOBREPOR,EM METAL CROMADO.FORNECIMENTO E COLOCACAO UN 4,00 RS 28,47 RS 30,01 RS 113,88 | RS 120,04
10.27 18.006.0054-A 18.006.0054-0  |CABIDE SIMPLES,DE SOBREPOR,EM METAL CROMADO.FORNECIMENTO E COLOCACAO UN 2,00 RS 21,94 RS 23,48 RS 43,88 [ RS 46,96
11.0 - INSTALACOES ELETRICAS - ESTIMADO, NAO EXISTE PREOJETO ELETRICO TOTAL DO ITEM RS 11.458,84 | RS 12.304,24
11.1 15.036.0079-A 15.036.0079-0  |ELETRODUTO DE PVC ESPIRAL CORRUGADO,DIAMETRO DE 3/4",INCLUSIVE CONEXOES E EMENDAS.FORNECIMENTO E INSTALACAO M 15,00 RS 3,56 RS 3,96 RS 53,40 | RS 59,40
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSQUEAVEL DE 3/4",EXCLUSIVE LUVAS,CURVAS,ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E
11.2 15.036.0061-A 15.036.0061-0 Q /4 ’ ’ M 120,00 R$ 5,39 R$ 5,98 RS 646,80 | RS 717,60
ASSENTAMENTO
11.3 15.018.0120-A 15.018.0120-0  |CAIXA DE EMBUTIR,EM PVC,2"X4",INCLUSIVE BUCHAS E ARRUELAS.FORNECIMENTO E COLOCACAO UN 35,00 R$ 5,81 RS 6,40 RS 203,35 | RS 224,00
11.4 15.018.0130-A 15.018.0130-0  |CAIXA DE EMBUTIR,EM PVC,4"X4",INCLUSIVE BUCHAS E ARRUELAS.FORNECIMENTO E COLOCACAO UN 8,00 RS 6,47 RS 7,06 RS 51,76 | RS 56,48
CABO DE COBRE COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS,NA BITOLA DE
11.5 15.008.0085-A 15.008.0085-0 M 450,00 RS 2,34 R$ 2,59 . .
2,5MM2,450/750V.FORNECIMENTO E COLOCACAO > > RS 1.053,00 | RS 1.165,50
ABO DE COBRE COM ISOLAMENTO TERMOPLASTI MPREENDENDO:PREPAR RTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS NA BITOLA DE
11.6 15.008.0090-A 15.008.0090-0 CABO OBRE COM 150 0 OPLASTICO,CO 0 0.0 CAO ODUTOS ° M 100,00 RS 3,21 RS 3,51 RS 321,00 | RS 351,00
4MM2,450/750V.FORNECIMENTO E COLOCACAO
CABO DE COBRE COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS,NA BITOLA DE
11.7 15.008.0095-A 15.008.0095-0 ’ ’ ’ M 60,00 RS 4,14 RS 4,49 RS 248,40 | RS 269,40
6MM?2,450/750V.FORNECIMENTO E COLOCACAO
CABO DE COBRE COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS NA BITOLA DE
11.8 15.008.0100-A 15.008.0100-0 ’ ’ M 40,00 R$ 5,95 RS 6,35 RS 238,00 | RS 254,00
10MM2,450/750V.FORNECIMENTO E COLOCACAO
11.9 15.019.0050-A 15.019.0050-0  |TOMADA ELETRICA 2P+T,10A/250V,PADRAO BRASILEIRO,DE EMBUTIR,COM PLACA 4"X2".FORNECIMENTO E COLOCACAO. UN 38,00 RS$ 9,09 RS 9,67 RS 345,42 | RS 367,46
11.10 Comp 13 Comp 13 LUMINARIAS TIPO CALHA, LAMPADAS LED 2X36W, COMPLETAS, FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 25,00 RS 142,35 RS 147,89 RS 3.558,65 | RS 3.697,25
11.11 Comp 12 Comp 12 LUMINARIAS TIPO CALHA, LAMPADAS LED 2X18W, COMPLETAS, FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 9,00 RS 117,66 RS 123,20 RS 1.058,90 | RS 1.108,80
ARANDELA COMPLETA,DE PAREDE,COM RECEPTACULO PARA LAMPADA INCANDESCENTE,REFLETOR EM MATERIAL ANTIFERRUGEM E BRACO DE
11.12 18.027.0445-A 18.027.0445- N RS 4 RS 42
8.027.0445 8.027.0445-0 ALUMINIO ANODIZADO COM BASE PARA FIXACAO.FORNECIMENTO E COLOCACAO v >00 540,53 542,99 RS 202,65 | RS 214,95
11.13 15.020.0158-A 15.020.0158-0  |LAMPADA LED,BULBO,A60/DY,10,5W,100/240V,BASE E-26/E-27.FORNECIMENTO E COLOCACAO UN 5,00 RS 14,28 RS 14,43 RS 71,40 | RS 72,15
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Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO

/ CASA CIVIL - EGCP

ESCRITORIO DE GERENCIAMENTO DE CONVENIOS E PROJETOS

Obra: ADAPTACAO DO IMOVEL EXISTENTE PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR II

Local: PARQUE DAS FLORES - NOVA FRIBURGO - RJ.

CAIXA DE PASSAGEM N22 PARA TELEFONE,CONFORME ESPECIFICACAO DA TELEBRAS,NAS DIMENSOES DE 20X20X13,5CM.FORNECIMENTO E
1114 | 15.018.0140-A 15.018.0140-0 > ONE,CONFORME ES ° SNAS 0 0X13,5CM.FO 0 UN 2,00 RS 41,18 RS 43,18 RS 82,36 | RS 86,36
COLOCACAO
11.15 15.010.0040-A 15.010.0040-0  |CABO TELEFONICO TIPO CI(PARA INSTALACOES INTERNAS PRIMARIAS)PARA 10 PARES.FORNECIMENTO E COLOCACAO M 50,00 RS 4,73 RS 5,02 RS 236,50 | RS 251,00
11.16 15.019.0082-A 15.019.0082-0  |TOMADA TIPO RJ11,DE EMBUTIR,COMPLETA,PARA TELEFONE.FORNECIMENTO E COLOCACAO UN 2,00 R$ 13,16 RS 13,74 RS 26,32 | RS 27,48
11.17 15.019.0095-A 15.019.0095-0  |TOMADA TIPO RJ45,DE EMBUTIR,COMPLETA,PARA LOGICA.FORNECIMENTO E COLOCACAQO UN 4,00 RS 30,45 RS 31,03 RS 121,80 [ RS 124,12
11.18 15.019.0110-A 15.019.0110-0  |TOMADA COAXIAL,DE EMBUTIR,COMPLETA,PARA ANTENA DE TV.FORNECIMENTO E COLOCACAO UN 4,00 RS 13,74 RS 14,32 RS 54,96 | RS 57,28
11.19 15.010.0100-A 15.010.0100-0  |CABO COAXIAL RG-59,ALCANCE MAXIMO 300M,PARA INSTALACAO CFTV.FORNECIMENTO E COLOCACAO M 30,00 R$ 58,16 RS 67,04 RS 1.744,80 | RS 2.011,20
11.20 15.019.0020-A 15.019.0020-0  |INTERRUPTOR DE EMBUTIR COM 1 TECLA SIMPLES FOSFORESCENTE E PLACA.FORNECIMENTO E COLOCACAO UN 20,00 RS 6,34 RS 6,92 RS 126,80 | RS 138,40
11.21 15.019.0025-A 15.019.0025-0  |INTERRUPTOR DE EMBUTIR COM 2 TECLAS SIMPLES FOSFORESCENTES EPLACA.FORNECIMENTO E COLOCACAO UN 2,00 RS 10,84 RS 11,56 RS 21,68 | RS 23,12
11.22 15.019.0035-A 15.019.0035-0  |INTERRUPTOR THREE-WAY DE EMBUTIR COM TECLA FOSFORESCENTE,INCLUSIVE PLACA.FORNECIMENTO E COLOCACAQO UN 2,00 R$ 10,40 RS 11,26 RS 20,80 | RS 22,52
LUMINARIA DE EMERGENCIA DE SOBREPOR,EM PLASTICO,EQUIPADA COMBATERIA SELADA RECARREGAVEL E LAMPADA FLUORESCENTE
11.23 18.027.0040-A 18.027.0040-0 ’ EQ UN 6,00 RS 73,68 RS 76,14 RS 442,08 | RS 456,84
2X8W.FORNECIMENTO E COLOCACAO
11.24 15.007.0575-A 15.007.0575-0  |DISJUNTOR TERMOMAGNETICO,BIPOLAR,DE 10 A 50AX250V.FORNECIMENTO E COLOCACAO UN 2,00 R$ 30,65 R$ 31,33 RS 61,30 | RS 62,66
11.25 15.007.0570-A 15.007.0570-0  |DISJUNTOR TERMOMAGNETICO UNIPOLAR,DE 10 A 30AX250V.FORNECIMENTO E COLOCACAO UN 10,00 RS 10,64 RS 11,26 RS 106,40 | RS 112,60
11.26 15.007.0605-A 15.007.0605-0  |DISJUNTOR TERMOMAGNETICO,TRIPOLAR,DE 60 A 100AX250V.FORNECIMENTO E COLOCACAO UN 1,00 RS 82,45 RS 83,19 RS 82,45 [ RS 83,19
UADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA PARA DISJUNTORES TERMO-MAGNETICOS UNIPOLARES,DE SOBREPOR,COM PORTA E BARRAMENTOS DE
11.27 15.007.0420-A 15.007.0420-0 Q UN 1,00 RS 277,86 RS 289,48 RS 277,86 | RS 289,48
FASE,NEUTRO E TERRA,TRIFASICO,PARA INSTALACAO DE ATE 24 DISJUNTORES COM DISPOSITIVO PARA CHAVE GERAL.FORNECIMENTO E COLOCA
12.0 -INSTALACOES ESPECIAIS TOTAL DO ITEM |
13.0 - SERVICOS COMPLEMENTARES TOTAL DO ITEM RS 7.630,02| RS 8.028,36
INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE FOGAO A GAS LIQUEFEITO DE PETROLEQ(EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO APARELHO),COMPREENDENDQ:5,00MDE
13.1 15.003.0069-A 15.003.0069-0 UN 1,00 RS 408,16 RS 422,96
TUBO DE FERRO GALVANIZADO DE 1/2",CONEXOES,REGULADORES EDEMAIS PECAS NECESSARIAS 2 2 RS 408,16 | RS 422,36
TUBO DE FERRO GALVANIZADO DE 1/2",COM COSTURA,EXCLUSIVE EMENDAS,CONEXOES,ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E
13.2 15.031.0010-A 15.031.0010-0 / M 5,00 RS 16,91 RS 17,47 RS 84,55 | RS 87,35
ASSENTAMENTO
PLACA DE ACRILICO,DESENHADA,INDICANDO SANITARIO MASCULINO OUFEMININO,DE 39X19CM,CONFORME DETALHE
13.3 05.054.0015-A 05.054.0015-0 UN 4,00 RS 62,64 RS 63,21
N26035/EMOP.FORNECIMENTO E COLOCACAO > > RS 250,56 | RS 252,84
ABRIGO P/2 BOTIJOES GAS DE 45KG,EXCLUSIVE LIGACOES,NAS DIM.1,00X0,50X1,50M,ALVENARIA TIJOLOS MACICOS (7X10X20CM),PAREDESDE MEIA
134 15.001.0054-A 15.001.0054-0 VEZ,REVESTIDAS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E SAIBRO,NOTRACO 1:6,PISO COM ESPESSURA DE 10CM E COBERTURA COM ESPESS UN 1,00 R$1.704,16 R$1.777,82 RS 1.704,16 | RS 1.777,82
BALANCO DE 5/10ANOS COMPOST.C/2 CADEIRAS,PRESAS EM CORRENTESGALV.FIXAD. P/MEIO DE BRACAD.C/ TRAVESSAO TUBOS FERRO GALV.(EXT.E
13.5 09.015.0314-A 09.015.0314-0 INTERNAMENTE)DE 2 1/2"E ESP.PAREDE 1/8",SUSPENSAS EMCAVALETES TUBO FERRO GALV.2", CHUMBADOS EM SAPATAS CONCRETO, UN 1,00 R$2227,26 R$2375,63 RS 2.227,26 | RS 2.375,63
ESCORREGA DE 5/10ANOS C/ALTURA DE 1,57M MADEIRA APARELHADA ETUBOS DE FERRO GALVANIZADO(EXT.E INTERNAMENTE)DE 3/4" E 2"E
13. .015.0324-A .015.0324- N 1 RS 2.41 R$ 2.567,41
36 09.015.03 09.015.0324-0 - coecciRA DE PAREDE DE 1/8",COM PINTURA DE BASE GALVITE E2 DEMAOS DE ACABAMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO v 00 52:419,68 52:567, RS 2.419,68 | RS 2.567,41
PLACA DE ACRILICO PARA IDENTIFICACAO DE SALAS,MEDINDO 8X25CM,CONFORME DETALHE N26033/EMOP,POLIDA NAS BORDAS.FORNECIMENTOE
13.7 05.054.0001-A 05.054.0001-0 UN 15,00 RS 35,71 RS 36,29 RS 535,65 | RS 544,35
COLOCACAO
14.0 - PINTURA TOTAL DO ITEM RS 27.066,87 | RS 30.067,02
PINTURA COM TINTA ACRILICA,ANTIFUNGO/BACTERICIDA,PARA AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS PROPENSOS A UMIDADE E VAPORES,EM DUAS
14.1 17.025.0005-8 17.025.0005-1 DEMAOS,SOBRE SELADOR ACRILICO E DUAS DEMAQOS DE MASSA ACRILICA,INCLUSIVE LIMPEZA E LIXAMENTO M2 251,82 R$ 31,23 R$ 34,93 R 7.864,33 | RS 8.736,07
142 17.018.0082-A 17.018.0082-0 REPINTURA COM TINTA LATEX ACETINADA,CLASSIFICACAO PREMIUM OUSTANDARD (NBR 15079),PARA EXTERIOR,SOBRE SUPERFICIE EM BOMESTADO V2 62425 RS 10,25 RS 1153 RS 6.398.56 | RS 7197 60
’ o o E NA COR EXISTENTE,INCLUSIVE LIMPEZA,LIXAMENTO COM LIXA FINA,UMA DEMAO DE SELADOR E UMA DE ACABAMENTO ! ’ ’ Bt B
REPINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE MADEIRA EM BOM ESTADO COMESMALTE SINTETICO ALQUIDICO,NA COR E TIPO DA EXISTENTE,INCLUSIVE
14.3 17.017.0150-A 17.017.0150-0 Q ’ ’ M2 48,87 RS 10,66 R$ 11,83 RS 520,95 | RS 578,13
LIXAMENTO,LIMPEZA E DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO
144 17.017.0176.A 17.017.0176.0 REPINTURA INTERNA SOBRE MADEIRA COM ESMALTE SINTETICO ALTO BRILHO OU ACETINADO,SOBRE SUPERFICIE JA PINTADA EM BOM ESTADO,APOS V2 465,40 RS 14.70 RS 16,49 RS 6.841,38 | RS 7 674 44
’ o o LIXAMENTO,LIMPEZA,DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO COM MATERIAL DA MESMA LINHA DE FABRICACAO E NA COR EXISTENTE ’ ’ ’ ¢ Y
PREPARO DE MADEIRA N INCLUSIVE LIXAMENTO,LIMPEZA,UMA DEMAO DE VERNIZ ISOLANTE INCOLOR,DUAS DEMAOS DE MASSA PAR
14.5 17.017.0100-A 17.017.0100-0 ARO OVA,INCLUSIVE LIX 0, AU 0 50 COLOR,DUAS A0S S5 A M2 80,64 R$ 32,61 R$ 35,73 RS 2.629,67 | RS

MADEIRA,LIXAMENTO E REMOCAO DE PO,E UMA DEMAO DE FUNDO SINTETICONIVELADOR
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Estado do Rio de Janeiro
__ PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO
J cAsA cIvIL- EGCP
ESCRITORIO DE GERENCIAMENTO DE CONVENIOS E PROJETOS

Obra: ADAPTACAO DO IMOVEL EXISTENTE PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR |1

Local: PARQUE DAS FLORES - NOVA FRIBURGO - RJ.

146 17.017.0140-A 17.017.0140.0 |P/NTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE MADEIRA NOVA,COM ESMALTE SINTETICO ALQUIDICO,BRILHANTE OU ACETINADA EM DUAS DEMAOS SOBRE V2 20,64 RS 6,07 RS 6,57 RS 489,48 | RS 529 80
' o o SUPERFICIE PREPARADA COM MATERIAL DA MESMA LINHA,CONFORMEO ITEM 17.017.0100,EXCLUSIVE ESTE PREPARO ’ ’ ’ ’ ’
ENVERNIZAMENTO DE MADEIRA COM VERNIZ TIP PAL BRILHANTE PARA INTERIOR,INCLUSIVE LIXAMENTO,UMA DEMAO DE VERNIZ IMUNIZANTE E
14.7 17.020.0010-A 17.020.0010-0 0 co 0o OR,INCLUS ou 0 v M2 74,55 RS 10,55 RS 11,72 RS 786,50 | RS 873,72
IMPERMEABILIZANTE INCOLOR,ANILINA E UMA DEMAO DE ACABAMENTO
148 05.006.0002-8 05.006.0002.1 |A-UGUEL DE TORRE-ANDAIME TUBULAR SOBRE RODIZIOS,EXCLUSIVE ALUGUEL DOS RODIZIOS, TRANSPORTE DOS ELEMENTOS DA TORRE,PLATAFORMA | | o) 0 RS 8,00 RS 8,00 RS 1.536,00 | RS 1.536.00
) U T OU PASSARELA DE PINHO,MONTAGEM E DESMONTAGEM ’ ’ ’ T U
TOTAL DO ORCAMENTO | R$ 254.431,26 | R$ 272.236,12
BDI 26,50% 20,40%| RS 67.424,28| RS 55.536,17
TOTAL DESONERADO TOTAL ONERADO

TOTAL GERAL (com BDI) | R$

321.855,54 |

RS 327.772,29

SERA CONSIDERADO O ORCAMENTO DE MENOR PRECO

VALOR COM DESONERACAO

[rs

321.855,54 |
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