Estado do Rio de Janeiro
— PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO
. Secretaria Municipal de Educagdo

TERMO DE REFERENCIA

1. DAS CONDICOES GERAIS E DOS DADOS SINTETICOS DA CONTRATAGAO: contratacio de
empresa especializada para Reforma e Recuperacao Estrutural do Jardim de Infancia Maria Duque
Estrada Laginestra, nos termos da tabela abaixo, conforme condi¢des e exigéncias estabelecidas

neste instrumento.

empresa especializada
para Reforma e
Recuperagao Estrutural
do Jardim de Infancia
Maria Duque Estrada
Laginestra

ITEM ESPECIFICAGAO CATSER UNIDADE DE | QUANTITATIVO VALOR
MEDIDA
01 Contratagao de 1627 Servigo 01 R$ 2.306.996,38

SECRETARIA REQUISITANTE/GESTORA

Secretaria Municipal de Educagao

SECRETARIA FISCALIZADORA

Secretaria Municipal de Obras

OBJETO

Contratacdo de empresa especializada para Reforma
e Recuperacdo Estrutural do Jardim de Infancia Maria
Duque Estrada Laginestra

PROJETO BASICO

Matheus Machado Bittencourt e Paulo Henrique
Mazoni

ORCAMENTO

Hiroji Fujimaki

CUSTO ESTIMADO PARA A

CONTRATAGCAO/DATA-BASE
(Art. 23, § 2.9, Lei Federal n.2 14.133/2021)

R$ 2.306.996,38 — 10 = 09/2024

BASE DE PRECOS PREDOMINANTE

Catalogos EMOP/RJ e SINAPI
BDI de 20,37% (onerado)

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO 480 dias
(Art. 105, Lei Federal n.2 14.133/2021)
PRAZO DA CONTRATACAO 540 dias

MODALIDADE DA LICITACAO
(Art. 29, Lei Federal n.2 14.133/2021)

Concorréncia na forma eletronica.

CRITERIO DE JULGAMENTO

Menor preco global.

REGIME DE EXECUGCAO

Empreitada por prego unitario.
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2. DA FUNDAMENTACAO: a fundamentacdo da contratacdo e de seus quantitativos encontra-se
pormenorizada em memorial descritivo, planilha orcamentdria, memaria de cdlculo, cronograma
fisico financeiro, demonstrativo da composicdo de BDI, Curva ABC, Composicdao de servicos e
planilha resumo e Termo de relevancia deste processo.

3. DA JUSTIFICATIVA: A contratagdo de empresa especializada para Reforma e Recuperagao
Estrutural do Jardim de Infancia Maria Duque Estrada Laginestra justifica-se pelas razdes relatadas
a seguir:

A reforma e recuperagao estrutural do Jardim de Infancia Maria Duque Dante Estrada Laginestra
se faz necessaria para garantir a melhoria das condi¢Ges estruturais, funcionais e pedagdgicas do
ambiente escolar, visando proporcionar um local mais seguro, confortdvel e adequado para o
desenvolvimento das atividades de ensino e aprendizagem. A escola em questdo foi interditada
pela Defesa Civil em 25/10/2022 conforme documento em anexo. Diante o ocorrido foi aberto o
processo de n2 7997/2023 para elaboracdo de ensaios técnicos e servico de consultoria visando a
recuperacao estrutural. Com esse estudo foi emitido laudo, que demonstrou as deficiéncias e
solugdes para complemento na elaborag¢do do referido termo de referéncia.

O objetivo da reforma é recuperar, modernizar e adequar a unidade escolar as normas de
seguranca, acessibilidade e conforto, proporcionando um ambiente que favoreca a aprendizagem
e o desenvolvimento dos alunos, além de atender as exigéncias legais e pedagdgicas. A reforma
visa também criar um espac¢o mais agradavel para a convivéncia e para a atuac¢ao dos profissionais
da educacao.

4. DOS REQUISITOS DA CONTRATAGCAO

4.1. Dos Itens de Maior Relevancia: Descritos no ‘Termo de Relevancia’ previamente juntado
aos autos.

4.2. Da Sustentabilidade: os servicos prestados deverdo, nos termos do art. 170, inciso VI, da
Constituicdo Federal, e do art. 11, inciso IV, da Lei Federal n.2 14.133/2021, incentivar a
inovagdo e o desenvolvimento nacional sustentdvel.

4.2.1. As construcbes e reformas devem seguir os Objetivos de Desenvolvimento
Sustentavel (ODS) da ONU (Agenda 2030), com destaque para os seguintes:

a) Objetivo 3 — Saude e Bem-Estar: segundo a OMS, as doengas pulmonares e
respiratdrias associadas a baixa qualidade do ambiente interno sdao 03 (trés) das 05 (cinco)
principais causas de morte. Desta forma, as constru¢des e reformas devem primar por
uma iluminacdo aprimorada e a melhor qualidade do ar e vegetacdo, caracteristicas de
edificios sustentdveis, na esteira do Projeto Global Better Places for People do World
Green Building Council, criando-se um mundo em que os edificios ndo sejam apenas bons
para o meio ambiente, reduzindo a poluicdo e melhorando a qualidade do ar, mas
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também oferecam uma vida mais saudavel, feliz e produtiva, beneficiando a sadde dos
habitantes das cidades.

b) Objetivo 7 — Energia Limpa e Acessivel: os projetos de construcdo e reforma devem
privilegiar um consumo eficiente de energia, bem como o uso de energia renovavel.

c) Objetivo 8 — Trabalho Decente e Crescimento Econdmico: deve ser observado que o
crescimento da demanda por construgdes sustentdveis é proporcional a forga de trabalho
necessaria para entrega-las.

d) Objetivo 9 — Industria, Inovagao e Infraestrutura: as edificagGes sustentdveis devem ser
projetadas para garantir sua resiliéncia e adaptabilidade em meio as mudancas climaticas.

e) Objetivo 11 - Cidades e Comunidades Sustentdveis: a sustentabilidade das
comunidades e das edificacdes deve ser garantida a longo prazo.

f) Objetivo 12 — Consumo e producdo responsaveis: as construcdes e reformas devem
promover os recursos e a eficiéncia energética, a infraestrutura sustentavel e o acesso a
servicos basicos e empregos “verdes”, privilegiando a industria de construgao civil, a qual
tem papel importante na prevencdo de residuos por meio da reducdo, reciclagem e
reutilizacdo — Principios de “Economia Circular”, em que recursos ndo sdo desperdicados.

g) Objetivo 13 — Acdo Contra a Mudanca Global do Clima: considerando que os edificios
sdo responsaveis por mais de 30% das emissdes globais de gases de efeito estufa,
segundo a ONU, sendo, portanto, um dos principais contribuintes para as mudancas
climaticas, deve-se privilegiar as construcées sustentdveis, as quais detém enorme
potencial para combaté-las por meio de medidas como a eficiéncia energética.

h) Objetivo 15 — Vida Terrestre: construcGes ecoldgicas atraem a necessidade de reduzir o
uso da agua, valorizar a biodiversidade e garantir sua protecdo, incorporando-a ao espaco
durante e apds a construcao, de modo a minimizar danos e projetar formas de melhora-
la, como o paisagismo com a flora local.

i) Objetivo 17 — Parcerias e Meios de Implementacdo: a sustentabilidade do meio
ambiente ndo deve ficar restrita a solugdes técnicas, devendo abarcar a colaboragao
efetiva, garantindo-se que os esforcos estejam alinhados para alcangar um impacto
positivo muito maior.

4.3. Das Subcontrata¢gées Admitidas: serdo permitidas, desde que nao se refiram as parcelas
de maior relevancia ou de valor significativo do objeto da licitacdo, assim consideradas as que
tenham valor individual igual ou superior a 4% (quatro por cento) do valor total estimado da
contratagdo, observada a norma dos arts. 67 e 122 da Lei Federal n.2 14.133/2021.
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5. DAS CONDICOES PARA EXECUCAO DO OBJETO E MEDICOES DOS SERVICOS

5.1.1. Na execucdo dos servicos, devera haver emissao, pela Contratada, de memdria onde
fique especificado, dimensionado e situado o servigo realizado, com localizagdo clara dos itens
através de projetos, registros fotograficos do local e toda documentacdo comprobatdria da
execucdo dos servicos que se fizer necessaria, com fotos da situagao antes, durante e apods a
execucdao do servigo, com vista a permitir o cadastramento e a efetivacdo das medicdes,
anexando-se estes documentos aos autos do processo administrativo de pagamento do objeto
ora licitado.

5.2. Condi¢gb6es Minimas para a Contratacdo:

5.2.1. Realizacdo, pela Contratada, de medi¢cdes com base nos servicos efetivamente
realizados, acompanhadas das memdrias de cdlculo e de relatdrio fotografico contendo a
indicacdo dos locais da execugdo dos servicos conforme pardgrafo 5.1.

5.2.2. Adoc¢do do menor preco de cotacdes de mercado de, no minimo, 03 (trés) empresas
especializadas, relativamente a inclusdo de itens novos, em se tratando da inclusdo de
precos unitarios novos que ndo estejam previstos em Catalogos Referenciais Oficiais.

5.2.3. Previsao expressa:

a) dos materiais removidos, entre eles paralelepipedos, tampas, grelhas, postes, portas,
esquadrias, telhas, madeiramento, etc, caso ndo empregados na prépria intervencao e
ainda serviveis, deverdo ser entregues a Administracao Publica em perfeitas condi¢des
técnicas para que possam ser reinstalados em outros locais. Esses materiais serao
depositados em locais previamente definidos pela Secretaria fiscalizadora.

6. DA FORMA E DOS CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR

6.1. O fornecedor serd selecionado por meio da realiza¢do de procedimento de LICITACAO, na
modalidade CONCORRENCIA, sob a forma ELETRONICA, com adoc3o do critério de julgamento
pelo MENOR PRECO GLOBAL.

6.2. Ressalvado o objeto ou parte dele sujeito ao regime de empreitada por preco unitario, o
critério de aceitabilidade de precos sera o valor global estimado para a contratacdo.

6.2.1. O licitante que estiver mais bem colocado na disputa deverd apresentar a
Administracdo, por meio eletrénico, planilha que contenha o preco global, os quantitativos e
0s precos unitarios tidos como relevantes, conforme modelo de planilha elaborada pela
Administracdo, para efeito de avaliacdo de exequibilidade (art. 59, §39, Lei Federal n.2
14.133/2021).

6.3. Para o objeto ou parte dele sujeito ao regime de empreitada por prego unitario, o critério
de aceitabilidade de precos sera:
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6.3.1. Valor global: conforme valor estimado da licitagao.

6.3.2. Custos unitdrios relevantes: Especificados no anexo “Termo de Relevancia”, parte
integrante do edital.

6.4. Previamente a celebragdo do contrato, a Administracdo verificard o eventual
descumprimento das condi¢des para contratacdo, especialmente quanto a existéncia de sangao
gue a impeca, mediante a consulta a cadastros informativos oficiais, tais como:

I. SICAF;

Il. Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas - CEIS, mantido pela
Controladoria-Geral da Unido (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);

Ill. Cadastro Nacional de Empresas Punidas — CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da
Unido (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep)

6.4.1. A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa fornecedora e
também de seu sécio majoritario, por forca do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que preve,
dentre as sang¢bGes impostas ao responsavel pela prdtica de ato de improbidade
administrativa, a proibicao de contratar com o Poder Publico, inclusive por intermédio de
pessoa juridica da qual seja sécio majoritario.

6.4.2. Caso conste na Consulta de Situacdo do Fornecedor a existéncia de Ocorréncias
Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciara para verificar se houve fraude por parte das
empresas apontadas no Relatdrio de Ocorréncias Impeditivas Indiretas.

6.4.3. A tentativa de burla sera verificada por meio dos vinculos societdrios, linhas de
fornecimento similares, dentre outros.

6.4.4. O fornecedor sera convocado para manifestacdo previamente a uma eventual
negativa de contratagdo.

6.4.5. Caso atendidas as condi¢cOes para contratacdo, a habilitacdo do fornecedor serd
verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos.

6.4.6. E dever do fornecedor manter atualizada a respectiva documentac¢do constante do
SICAF, ou encaminhar, quando solicitado pela Administracdo, a respectiva documentacao
atualizada.

6.4.7. N3o serdo aceitos documentos de habilitagdo com indicagdo de CNPJ/CPF
diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos.

6.4.8. Se o fornecedor for a matriz, todos os documentos deverdao estar em nome da
matriz, e se o fornecedor for a filial, todos os documentos deverdo estar em nome da filial,
exceto para atestados de capacidade técnica, caso exigidos, e no caso daqueles documentos
que, pela prépria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.
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6.4.9. Serdo aceitos registros de CNPJ de fornecedor matriz e filial com diferencas de
nimeros de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a
centralizacdo do recolhimento dessas contribuicoes.

7. DA HABILITACAO: para fins de habilitacdo, devera o licitante comprovar os requisitos abaixo
discriminados.

7.1. Da Habilitagao Juridica

a) Pessoa fisica: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por for¢a de
Lei, tenha validade para fins de identificagdo em todo o territério nacional.

b) Empresario individual: inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da
Junta Comercial da respectiva sede.

c) Microempreendedor Individual — MEI: Certificado da Condi¢dao de Microempreendedor
Individual — CCMEI, cuja aceitagao ficara condicionada a verificagdo da autenticidade no
sitio https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor.

d) Sociedade empresdria ou sociedade limitada unipessoal — SLU: inscricdo do ato
constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Publico de Empresas Mercantis, a
cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento
comprobatério de seus administradores.

e) Sociedade empresaria estrangeira: Portaria de autoriza¢do de funcionamento no Brasil,
publicada no Diario Oficial da Unido e arquivada na Junta Comercial da unidade
federativa onde se localizar a filial, agéncia, sucursal ou estabelecimento, a qual sera
considerada como sua sede, conforme Instru¢do Normativa DREI/ME n? 77, de 18 de
margo de 2020.

f) Sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Juridicas
do local de sua sede, acompanhada de documento comprobatdrio de seus
administradores.

g) Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscricdio do ato
constitutivo da filial, sucursal ou agéncia da sociedade simples ou empresaria,
respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Juridicas ou no Registro Publico de
Empresas Mercantis onde opera, com averbacdo no Registro onde tem sede a matriz.

h) Sociedade cooperativa: ata de fundacdo e estatuto social, com a ata da assembleia que
o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das
Pessoas Juridicas da respectiva sede, além do registro de que trata o art. 107 da Lei n.2
5.764, de 16 de dezembro 1971.
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7.1.1. Os documentos apresentados deverdao estar acompanhados de todas as alteracdes ou
da consolidagao respectiva.

7.1.2. A documentacdo a ser apresentada pelo licitante fica limitada a comprovacao de
existéncia juridica da pessoa e, quando cabivel, de autorizagdo para o exercicio da atividade
a ser contratada.

7.1.3. Devem ser apresentadas certiddes de registro do licitante no Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia (CREA) ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU), que
habilite a empresa nos ramos de engenharia civil ou arquitetura com validade para o
presente exercicio. Caso a licitante seja de outro Estado da federagdo, sera necessdario o
visto do CREA/CAU-RJ, quando da assinatura do contrato.

7.2. Da Habilitagao Técnica

7.2.1. A licitante deverd apresentar profissional, regularmente registrado no conselho
profissional competente, detentor de atestado de responsabilidade técnica (Certiddao de
Acervo Técnico — CAT) por execucdo de obra ou servigo de caracteristicas semelhantes, para
fins de contratacdo, demonstrando-se sua aptidao por ja haver sido responsavel técnico por
atividade pertinente, compativel ou de caracteristicas semelhantes com o objeto da
Licitacao.

7.2.2. Alicitante devera apresentar certiddes ou atestados (Certidao de Acervo Operacional
— CAO), regularmente emitidos pelo conselho profissional competente, quando for o caso,
gue demonstrem capacidade operacional na execucdo de servicos similares de
complexidade tecnolégica e operacional equivalente ou superior, OU documentos
comprobatdérios emitidos na forma do § 32 do art. 88 da Lei n2. 14.133/2021.

7.2.2.1. Para fins de comprovacao da capacidade técnico-operacional, caso a licitante ndo
disponha de registro do seu acervo junto ao CREA/CAU, poderd apresentar ART/RRTs de
servicos semelhantes cujo tomador do servico seja a prépria licitante, devidamente
acompanhadas de Atestados emitidos por pessoa juridica de direito publico ou privado,
registrados mediante Certidao de Acervo Técnico — CAT emitida pelo respectivo conselho
profissional.

7.2.3. A licitante deverd indicar, nominalmente, o pessoal técnico, as instalacdes e o
aparelhamento adequados e disponiveis para a realizacdo do objeto da licitacdo, bem como
a qualificacao de cada membro da equipe técnica que se responsabilizard pelos trabalhos.

7.2.4. A licitante devera comprovar o atendimento de requisitos previstos em Lei especial,
guando for o caso.

7.2.5. A licitante deverd comprovar seu registro ou inscricdo na entidade profissional
competente, quando for o caso.
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7.2.6. A licitante devera declarar que tomou conhecimento de todas as informacdes e das
condicdes locais para o cumprimento das obrigacdes objeto da licitacao.

7.2.7. A exigéncia de atestados sera restrita as parcelas de maior relevancia ou valor
significativo do objeto da licitacdo, devidamente discriminados no “Termo de Relevancia”
anexo a este Edital.

7.2.8. Observadas as determinag¢des dos itens 7.2.1 e 7.2.2, deverdo ser apresentados
atestados com quantidades minimas de 30% (trinta por cento) das parcelas de que trata o
“Termo de Relevancia”, vedadas limitacdes de tempo e de locais especificos relativas aos
atestados.

7.2.8.1. Serd admitida para fins de comprovacdo de quantitativo minimo a apresentacao
e o somatdrio de diferentes atestados de forma concomitante.

7.2.9. Serdo aceitos atestados ou outros documentos habeis emitidos por entidades
estrangeiras quando acompanhados de tradugdo para o portugués, salvo se comprovada a
inidoneidade da entidade emissora.

7.2.10. Os profissionais indicados pelo licitante por ocasido do atendimento aos itens 7.2.1 e
7.2.3, deverdo participar da obra ou servico objeto da licitacdo, sendo excepcionalmente
admitida a substituicdo tdo somente por profissionais de experiéncia equivalente ou
superior, desde que previamente submetida formalmente a Administracdo para andlise e
aprovacao.

7.2.11. Sociedades empresdrias estrangeiras atenderdo a exigéncia prevista no item 7.2.5.
por meio da apresentacdo, no momento da assinatura do contrato, da solicitacdo de registro
perante a entidade profissional competente no Brasil.

7.2.12. Serd admitida a exigéncia da relagdo dos compromissos assumidos pelo licitante que
importem em diminui¢ao da disponibilidade do pessoal técnico referido nos itens 7.2.1 e
7.2.3.

7.2.13. O edital podera prever, para aspectos técnicos especificos, que a qualificagdo técnica
seja demonstrada por meio de atestados relativos a potencial subcontratado, limitado a 25%
(vinte e cinco por cento) do objeto a ser licitado, hipétese em que mais de 01 (um) licitante
podera apresentar atestado relativo ao mesmo potencial subcontratado.

7.2.14. Na documentacdo de que trata o item 7.2.1., ndo serdo admitidos atestados de
responsabilidade técnica de profissionais que, na forma de regulamento, tenham dado causa
a aplicacdo das sanc¢Oes previstas nos incisos Ill e IV do caput do art. 156 da Lei Federal n.2
14.133/2021 em decorréncia de orientagdo proposta, de prescri¢cdo técnica ou de qualquer
ato profissional de sua responsabilidade.

7.2.15. O cumprimento das obrigagcdes assumidas pelo contratado sera avaliada pelo
contratante, que emitira documento comprobatdrio da avaliacao realizada, com menc¢do ao
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seu desempenho na execucdo contratual, baseado em indicadores objetivamente definidos
e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, o que constara do registro cadastral em que
a inscricao for realizada.

7.3. Da Habilitacao Fiscal, Social e Trabalhista
7.3.1. Para as habilitagGes fiscal, social e trabalhista, serdo verificados os seguintes requisitos:

a) inscricdo no Cadastro de Pessoas Fisicas (CPF) ou no Cadastro Nacional da Pessoa
Juridica (CNPJ).

b) inscricdo no cadastro de contribuintes estadual e/ou municipal, se houver, relativo ao
domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o
objeto contratual.

c) regularidade perante a Fazenda federal, estadual e/ou municipal do domicilio ou sede
do licitante, ou outra equivalente, na forma da Lei.

d) regularidade relativa a Seguridade Social e ao FGTS, que demonstre cumprimento dos
encargos sociais instituidos por Lei.

e) regularidade perante a Justica do Trabalho.
f) cumprimento do disposto no inciso XXXl do art. 7.2 da Constituicdo Federal.

Paragrafo Unico: Os documentos acima referidos poderdo ser substituidos ou supridos,
no todo ou em parte, por outros meios habeis a comprovar a regularidade do licitante,
inclusive por meio eletrdnico.

7.3.2. A comprovacao de atendimento do disposto nos itens ¢, d’ e ‘e’ do paragrafo 7.3.1.
devera ser feita na forma da legislacao especifica.

7.4. Da Habilitagdo Econdmico-Financeira

7.4.1. Com vistas a demonstrar e comprovar a aptiddo econ6mica do licitante no
cumprimento das obrigacdes decorrentes do futuro contrato, de forma objetiva, por
coeficientes e indices econdémicos previstos no edital, devidamente justificados no processo
licitatdrio, devera ser apresentada a seguinte documentacgao:

a) Balango patrimonial, demonstragdo de resultado de exercicio e demais
demonstracdes contdbeis dos 2 (dois) ultimos exercicios sociais, devendo
comprovar:

indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC),
superiores a 1 (um), obtidos pela aplicagdo das seguintes férmulas:
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Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo
LG = Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante

Ativo Total
Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante

Ativo Circulante
Passivo Circulante

Caso a empresa licitante apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em
qualquer dos indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez
Corrente (LC), sera exigido para fins de habilitacdo, capital minimo ou
patrimonio liquido minimo de 10% do valor total estimado da contratacdo ou
valor total estimado da parcela pertinente.

b) Certiddo negativa de feitos sobre faléncia expedida pelo distribuidor da sede do
licitante.

7.4.2. A critério da Administracdo, podera ser exigida declaracdo, assinada por profissional
habilitado da area contabil, que ateste o atendimento pelo licitante dos indices econémicos
previstos no edital.

7.4.3. Para o atendimento do disposto no paragrafo 7.4.1., é vedada a exigéncia de valores
minimos de faturamento anterior e de indices de rentabilidade ou lucratividade.

7.4.4. E admitida a exigéncia da relagdo dos compromissos assumidos pelo licitante que
importem em diminuicdo de sua capacidade econémico-financeira, excluidas parcelas ja
executadas de contratos firmados.

7.4.5. A Administracdo, nas compras para entrega futura e na execuc¢ao de obras e servigos,
podera estabelecer no edital a exigéncia de capital minimo ou de patriménio liquido minimo
equivalente a até 10% (dez por cento) do valor estimado da contratagao.

7.4.6. E vedada a exigéncia de indices e valores ndo usualmente adotados para a avaliagdo
de situacdo econdmico-financeira suficiente para o cumprimento das obrigacdes
decorrentes da licitacdo.

7.4.7. Os documentos referidos no item ‘@’ do paragrafo 7.4.1. limitar-se-do ao ultimo
exercicio no caso de a pessoa juridica ter sido constituida ha menos de 02 (dois) anos.

7.5. Da Vistoria

7.5.1. A avaliacdo prévia do local de execucdo dos servicos é imprescindivel para o
conhecimento pleno das condicOes e peculiaridades do objeto a ser contratado, sendo
assegurado ao interessado o direito de realizacdo de vistoria prévia, acompanhado por
servidor designado para esse fim, de segunda a sexta-feira, das 9 (nove) horas as 17
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(dezessete) horas, devendo o licitante atestar que conhece o local e as condi¢Ges de
realizagdo da obra ou servigo.

7.5.2. Deverao ser disponibilizados data e horario diferentes aos interessados em realizar a
vistoria prévia.

7.5.3. Para a vistoria, o responsdvel técnico da empresa devera estar devidamente
identificado, apresentando documento de identidade civil e documento comprovando sua
habilitacdo para a realizagdo da vistoria (Certidao de Registro de Pessoa Juridica).

7.5.4. Observando-se a norma contida no art. 63, § 3.2, da Lei Federal n.2 14.133/2021, a
vistoria podera ser substituida por declaragdao formal assinada pelo responsavel técnico do
licitante acerca do conhecimento pleno das condig¢des e peculiaridades da contratagao.

7.5.5. A ndo realizagdo da vistoria ndo poderd embasar posteriores alegacdes de
desconhecimento das instalagdes, duvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos
locais da prestacdo dos servicos, devendo o contratado assumir os 6nus dos servicos
decorrentes.

7.6. Das Formas de Apresenta¢do da Documentagdo

7.6.1. A documentac3o referida no titulo 7 — DA HABILITACAO, poder3 ser:
a) Apresentada em original, por cdpia ou por qualquer outro meio expressamente
admitido pela Lei.

b) Substituida por registro cadastral emitido por drgdo ou entidade publica, desde que
previsto no edital e que o registro tenha sido feito em obediéncia ao disposto nesta Lei.

c) Dispensada, total ou parcialmente, nas contratacdes para entrega imediata, nas
contratacGes em valores inferiores a 1/4 (um quarto) do limite para dispensa de licitagdo
para compras em geral e nas contratacdes de produto para pesquisa e desenvolvimento
até o valor de RS 300.000,00 (trezentos mil reais).

7.6.2. As empresas estrangeiras que ndo funcionem no Pais deverdo apresentar documentos
equivalentes, na forma de regulamento emitido pelo Poder Executivo Federal.

8. DOS CRONOGRAMAS APRESENTADOS E PAGAMENTOS A SEREM EFETUADOS
8.1. A Nota Fiscal devera ser emitida em nome de:

MUNICIiP10O DE NOVA FRIBURGO
CNPJ: 28.606.630/0001-23
ENDERECO: Avenida Alberto Braune, 225, Centro, Nova Friburgo.
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8.2. Da liquidacdo da despesa:

8.2.1. A liquidagao sera realizada pela Secretaria Municipal de Finangas, Planejamento,
Desenvolvimento Econdmico e Gestdo, a partir do cumprimento das obrigacdes elencadas
neste Termo de Referéncia, em obediéncia ao Decreto n? 2493, de 07 de novembro de 2023
ou outro que vier a substitui-lo e alteragdes do Decreto n2 3116 de 18/09/2024.

8.3. Do pagamento da despesa:

8.3.1. O pagamento serd efetuado conforme estabelecido no Decreto Municipal n2 2493, de
07 de novembro de 2023 ou outro que vier a substitui-lo e e altera¢des do Decreto n2 3116
de 18/09/2024, desde que as certidGes listadas abaixo estejam dentro da validade:

a) Negativa de Débitos Trabalhistas;

b) Fazenda Federal — abrange as contribui¢des sociais;
c) EGTS;

d) PGE - referente a Divida Ativa Estadual;

e) Municipal —referente ao ISS e Divida Ativa;

f) Estadual CND — referente ao ICMS.

8.3.2. A Nota Fiscal devera conter a identificacdo do Banco, numero da Agéncia e da Conta-
Corrente, para que possibilite o CONTRATANTE efetuar o pagamento do valor devido;

8.3.3. Na ocorréncia de rejeicdo da(s) Nota(s) Fiscal (s), motivada por erro ou incorrecdes, o
prazo para pagamento estipulado no regulamento acima passara a ser contado a partir da
data de sua reapresentacao.

8.3.4. Consoante o artigo 45 da Lei n2 9.784, de 1999, a Administracdo Publica poderd, sem
a prévia manifestacdo do interessado, motivadamente, adotar providéncias acauteladoras,
inclusive retendo o pagamento, em caso de risco iminente, como forma de prevenir a
ocorréncia de dano de dificil ou impossivel reparacao.

8.4. A Licitante deverd apresentar o cronograma fisico-financeiro adequado a sua proposta e
em conformidade com o percentual previsto para desembolso elaborado pela Administracao.

8.5. Os pagamentos serdo efetuados conforme a legislagdo de regéncia.

8.6. Quando da apresentagao das medigdes, devera ser observada a normativa incidente, bem
como a manutencdo da regularidade fiscal ao longo do contrato e deverdao adotar sistematica
de medicdo e pagamento associada a execuc¢do de etapas do cronograma fisico-financeiro
vinculadas ao cumprimento de metas de resultado vedada a adocdo de sistematica de
remuneracao orientada por precos unitarios ou referenciada pela execu¢do de quantidades de
itens unitarios.

8.7 Nao serdo concedidos reajustes contratuais quando ndao houver o cumprimento do
cronograma proposto pela Contratada, nao justificado pela fiscalizacao.
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8.8 Na hipdtese de atraso no pagamento pela Administracdo, a aplicacdo de atualizacdo do
valor devera atender, inicialmente, a legislacdo que rege a matéria e o menor indice legal
previsto.

8.9 Ndo serd admitida a cessdo de crédito pela Contratada.
9. DO REGIME DE GARANTIA DE EXECUGAO

9.1. A contratagdo conta com garantia de execug¢do, nos moldes do art. 96 da Lei n.2
14.133/2021, em valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor inicial/total do contrato,
cabendo ao contratado optar por uma das seguintes modalidades de garantia:

9.1.1. Caucdo em dinheiro ou em titulos da divida publica emitidos sob a forma escritural,
mediante registro em sistema centralizado de liquidacdo e de custddia autorizado pelo Ban-
co Central do Brasil, e avaliados por seus valores econémicos, conforme definido pelo Mi-
nistério da Economia;

9.1.2. seguro-garantia;

9.1.3. Fianca bancdria emitida por banco ou instituicdo financeira devidamente autorizada a
operar no Pais pelo Banco Central do Brasil.

9.1.4. Titulo de capitalizacdo custeado por pagamento Unico, com resgate pelo valor total.

9.2. A garantia prestada pelo contratado sera liberada ou restituida apds a fiel execuc¢do do
contrato ou apods a sua extingdo por culpa exclusiva da Administracdo e, quando em dinheiro,
atualizada monetariamente.

9.3. Nas contratacOes de obras e servicos de engenharia, sera exigida garantia adicional do
licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor orcado
pela Administracdo, equivalente a diferenca entre este ultimo e o valor da proposta, sem
prejuizo das demais garantias exigiveis de acordo com a Lei.

10. DA GESTAO DO CONTRATO

10.1. O Contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas
avencadas, as normas da Lei Federal n? 14.133, de 2021 e a legislacdo residual incidente, e
cada parte responderd pelas consequéncias de sua inexecucdo total ou parcial.

10.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisagao ou suspensao do contrato, seu prazo de
vigéncia sera prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, assim como nas
contrata¢des que previr a conclusdo de escopo predefinido, cuja vigéncia sera prorrogada
automaticamente quando seu objeto ndo for concluido no periodo inicialmente firmado no
contrato, obedecida a disciplina do art. 111 da Lei Federal n2. 14.133/2021.

Secretaria Municipal de Educagéo
Atualizagdo: novembro/2024
Termo de Referéncia — Servigos de Engenharia — Licita¢do — Concorréncia


http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm

Estado do Rio de Janeiro

= E-F' PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO

Caaaaa’) Secretaria Municipal de Educacdo

10.3. As comunicac¢des entre o 6rgdo ou entidade e a Contratada deverao ser realizadas por
escrito, sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrbénica
para esse fim.

10.4. O ¢6rgao ou entidade podera convocar representante da empresa para adogao de
providéncias que devam ser cumpridas de imediato.

10.5. Apds a assinatura do Contrato ou instrumento equivalente, o érgao ou entidade podera
convocar o representante da Contratada para reunido inicial com vistas a apresenta¢dao do
plano de fiscalizacdo, que contera informag¢bGes acerca das obrigagdes contratuais, dos
mecanismos de fiscalizacdao, das estratégias para execugao do objeto, do plano complementar
de execuc¢do da contratada, quando houver, do método de afericdo dos resultados e das
sancoes aplicaveis, dentre outros.

10.6. A execucdao do Contrato deverd ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do
Contrato, ou pelos respectivos substitutos, a serem indicados pela Secretaria Municipal de
Obras, observado o art. 117 da Lei Federal n.2 14.133/2021.

10.7. O fiscal técnico do Contrato acompanhara a sua execugdo, para que sejam cumpridas
todas as condicGes nele estabelecidas, de modo a assegurar os melhores resultados para a
Administragdao Publica.

10.8. O fiscal técnico do Contrato anotard no histdrico de gerenciamento todas as ocorréncias
relacionadas a execugdo contratual, com a descricdo do que for necessario para a regularizacao
das faltas ou dos defeitos observados, observado o art. 117 da Lei Federal n.2 14.133/2021.

10.9. Identificada qualquer inexatidao ou irregularidade, o fiscal técnico do Contrato emitira
notificacGes para a correcdo da execucdo contratual, determinando prazo para a correcao.

10.10. O fiscal técnico do Contrato informara ao gestor, em tempo habil, a situacdo que
demandar decisdo ou adocdo de medidas que ultrapassem sua competéncia, para que adote as
medidas necessarias e saneadoras, se for o caso.

10.11. No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execugdo contratual nas datas
aprazadas, o fiscal técnico do Contrato comunicara o fato imediatamente ao gestor.

10.12. O fiscal técnico do Contrato comunicarda ao gestor, em tempo habil, o término do
Contrato sob sua responsabilidade, com vistas a tempestiva renovagao ou a prorrogacao
contratual.

10.13. O gestor do Contrato acompanhard os registros realizados pelos fiscais, de todas as
ocorréncias relacionadas a execugao contratual e as medidas adotadas, informando, se for o
caso, a autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua competéncia.

10.14. O fiscal administrativo do Contrato verificara a manutengdo das condigdes de habilitagao
da Contratada, acompanhara o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalizacao
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de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatérios
pertinentes, caso necessario.

10.15. Caso ocorra descumprimento das obrigacdes contratuais, o fiscal administrativo do
Contrato atuard tempestivamente na solugdo do problema, reportando ao gestor, para que
tome as providéncias cabiveis, quando ultrapassar a sua competéncia.

10.16. O gestor do Contrato coordenard a atualizagdo do processo de acompanhamento e
fiscalizagdo, contendo todos os registros formais da execugao no histérico de gerenciamento do
Contrato, a exemplo da ordem de servico, do registro de ocorréncias, das altera¢des e das
prorrogagdes contratuais, elaborando relatério com vistas a verificagdo da necessidade de
adequacdes do Contrato para fins de atendimento da finalidade da Administragao.

10.17. O gestor do Contrato acompanhard a manutengdo das condi¢cdes de habilitacdo da
Contratada, para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotard os problemas que
obstem o fluxo normal da liquidacdo e do pagamento da despesa no relatério de riscos
eventuais.

10.18. O gestor do Contrato emitird documento comprobatdério da avaliacdo realizada pelos
fiscais técnico, administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obriga¢des assumidas pelo
Contratado, com mencdo ao seu desempenho na execucdo contratual, baseado nos
indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo
constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigacdes.

10.19. O gestor do Contrato tomard providéncias para a formalizacdo de processo
administrativo de responsabilizacdo com vistas a aplicacdo de sancdes, a ser conduzido pela
comissdo de que trata o art. 158 da Lei Federal n.2 14.133, de 2021, pelo agente ou pelo setor
com competéncia para tal, conforme o caso.

10.20. O gestor do contrato devera elaborar relatério final com informacdes sobre a
consecucdo dos objetivos que tenham justificado a contratacdo e eventuais condutas a serem
adotadas para o aprimoramento das atividades da Administracdo.

10.21. O gestor do Contrato devera enviar a documentacdo pertinente ao setor de Contratos
para a formalizagdo dos procedimentos de liquidacdo e pagamento, no valor dimensionado
pela fiscalizacdo e gestdao nos termos do Contrato.

11. DAS INFRAGCOES ADMINISTRATIVAS E SANGOES
11.1. Comete infracdo administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:

11.1.1. Deixar de entregar a documentacdo exigida para o certame ou ndo entregar qual-
quer documento que tenha sido solicitado pelo/a pregoeiro/a durante o certame;

11.1.2. Salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, ndo mantiver
a proposta em especial quando:

11.1.2.1. N3o enviar a proposta adequada ao ultimo lance ofertado ou apds a negocia-
¢do;
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11.1.2.2. Recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel;

11.1.2.3. Pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva; ou
11.1.2.4. Deixar de apresentar amostra;

11.1.2.5. Apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificagcdes do edital;

11.1.3. N3o celebrar o contrato ou nao entregar a documentacdo exigida para a contrata-
¢do, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

11.1.3.1. Recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de preco,
ou a aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administra-
¢ao;

11.1.4. Apresentar declaragdao ou documentacao falsa exigida para o certame ou prestar

declaracdo falsa durante a licitacdo

11.1.5. Fraudar a licitagao

11.1.6. comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em espe-
cial quando:

11.1.6.1. Agir em conluio ou em desconformidade com a lei;
11.1.6.2. Induzir deliberadamente a erro no julgamento;
11.1.6.3. Apresentar amostra falsificada ou deteriorada;
11.1.7. Praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitacdo
11.1.8. Praticar ato lesivo previsto no art. 52 da Lei n.2 12.846, de 2013.

11.2. Com fulcro na Lei Federal n? 14.133, de 2021, a Administracao poderd, garantida a prévia
defesa, aplicar aos licitantes e/ou adjudicatarios as seguintes san¢bes, sem prejuizo das res-
ponsabilidades civil e criminal:

11.2.1. Adverténcia;
11.2.2. Multa;

11.2.3. Impedimento de licitar e contratar e

11.2.4. Declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os moti-
vos determinantes da punicdo ou até que seja promovida sua reabilitacdo perante a propria
autoridade que aplicou a penalidade.

11.3. Na aplicagao das sangdes serao considerados:
11.3.1. A natureza e a gravidade da infracdo cometida.
11.3.2. As peculiaridades do caso concreto
11.3.3. As circunstancias agravantes ou atenuantes
11.3.4. Os danos que dela provierem para a Administragao Publica

11.3.5. A implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme nor-
mas e orientac¢des dos orgaos de controle.

11.4. A multa sera recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do contrato
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licitado, recolhida no prazo maximo de 30 (trinta) dias Uteis, a contar da comunicacao oficial.

11.4.1. Para as infragdes previstas nos itens 11.1.1, 11.1.2 e 11.1.3, a multa serd de 10% do
valor do contrato licitado.

11.4.2. Para as infragOes previstas nos itens 11.1.4, 11.1.5, 11.1.6, 11.1.7 e 11.1.8, a multa
sera de 30% do valor do contrato licitado

11.5. As sancdes de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e declaracao de inidonei-
dade para licitar ou contratar poderdo ser aplicadas, cumulativamente ou ndo, a penalidade
de multa.

11.6. Na aplicagdo da sang¢dao de multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15
(quinze) dias uteis, contado da data de sua intimacao.

11.7. A sangdo de impedimento de licitar e contratar sera aplicada ao responsavel em decor-
réncia das infragcdoes administrativas relacionadas nos itens 11.1.1, 11.1.2 e 11.1.3, quando nao
se justificar a imposicdao de penalidade mais grave, e impedird o responsavel de licitar e con-
tratar no ambito da Administra¢do Publica direta e indireta do Municipio de Nova Friburgo, pe-
lo prazo maximo de 3 (trés) anos.

11.8. Poderd ser aplicada ao responsavel a sancdo de declaracdo de inidoneidade para licitar
ou contratar, em decorréncia da pratica das infracdes dispostas nos itens 11.1.4, 11.1.5, 11.1.6,
11.1.7 e 11.1.8, bem como pelas infragdes administrativas previstas nos itens 11.1.1, 11.1.2 e
11.1.3 que justifiquem a imposicdo de penalidade mais grave que a sancao de impedimento
de licitar e contratar, cuja duracdo observara o prazo previsto no art. 156, §59, da Lei Federal
n.2 14.133/2021.

11.9. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato ou a ata de registro de pre-
€0, ou em aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administra-
¢do, descrita no item 11.1.3 caracterizard o descumprimento total da obrigacao assumida e o
sujeitard as penalidades e a imediata perda da garantia de proposta em favor do érgdo ou en-
tidade promotora da licitagdo, nos termos do art. 45, §42 da IN SEGES/ME n.2 73, de 2022.

11.10. A apuracgao de responsabilidades relacionadas as sang¢des de impedimento de licitar e
contratar e de declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar demandara a instauragao
de processo de responsabilizacdo a ser conduzido por comissdao composta por 2 (dois) ou mais
servidores estdveis, que avaliara fatos e circunstancias conhecidos e intimara o licitante ou o
adjudicatario para, no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de sua intimacdo, apre-
sentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir.

11.11. Cabera recurso no prazo de 15 (quinze) dias Uteis da aplicacdo das sancbes de adver-
téncia, multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimacdo, o qual serd
dirigido a autoridade que tiver proferido a decisdo recorrida, que, se ndo a reconsiderar no
prazo de 5 (cinco) dias uteis, encaminhara o recurso com sua motivacdo a autoridade superior,
gue devera proferir sua decisdo no prazo maximo de 20 (vinte) dias Uteis, contado do recebi-
mento dos autos.

11.12. Caberd a apresentacdo de pedido de reconsideracdo da aplicacdo da sancdo de declara-
¢do de inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da da-
ta da intimacdo, e decidido no prazo maximo de 20 (vinte) dias Uteis, contado do seu recebi-
mento.
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11.13. O recurso e o pedido de reconsideracdo terdo efeito suspensivo do ato ou da decisdo
recorrida até que sobrevenha decisao final da autoridade competente.

11.14. A aplicagdo das sangdes previstas neste edital ndo exclui, em hipdtese alguma, a
obrigacdo de reparacdo integral dos danos causados.

12. DO REAJUSTE
12.1. Os pregos que forem pactuados neste procedimento licitatério serdo irreajustaveis.

12.2. Todavia, o contratado fard jus ao reajuste contratual anual, o qual terd como base a
variagdo mensal acumulada do indice Nacional da Construgdo Civil (INCC-DI), publicado pela
Fundacdao Getulio Vargas (FGV) tendo a periodicidade anual do reajustamento data-base
vinculada a data do orcamento estimado, na forma do art. 25, §72 c/c 92, §39, da L.
14.133/2021, implementada na forma do art. 136, |, do mesmo diploma.

12.3. A prorrogacao de prazos a pedido da CONTRATADA, e sem culpa do CONTRATANTE ou
devidamente justificado e aceito pela fiscalizacdo, ndo enseja reajuste ou correcao.

12.4. Sera objeto de reajuste apenas o valor remanescente até a data-base definida no item
12.2.

12.5. As partes convencionam que o prazo decadencial para o Contratado solicitar o
pagamento do reajuste contratual, que devera ser protocolizado na Unidade Protocoladora do
6rgdo contratante, é de 90 (noventa) dias, contados da publicacdo do indice ajustado
contratualmente, sob pena de decair o seu respectivo direito de crédito, nos termos do art. 211,
do Cédigo Civil.

13. DA ADEQUAGCAO ORCAMENTARIA

13.1. As despesas decorrentes da presente contratacdo correrdo a conta de recursos
especificos consignados no Orcamento do Municipio.

13.2. A Contratacao sera atendida pela seguinte dotagao:

GESTAO / UNIDADE Secretaria Municipal de Educacgdo
FONTE DE RECURSOS 150010010000, 157300000000 e 155000000000
PROGRAMA DE TRABALHO 22003.1236500641.113
22004.1236500731.114
ELEMENTO DE DESPESA 449051-02

13.3. A dotagdo relativa aos exercicios financeiros subsequentes sera indicada apds aprovagao
da Lei Orcamentaria respectiva e liberacdo dos créditos correspondentes, mediante
apostilamento.
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13.4. O orcamento deve estar conformado com o Plano Anual de ContratacGes, objetivando-se,
sobretudo, a sustentabilidade financeira do Municipio.

14. DAS CONDICOES DE RECEBIMENTO DO OBJETO LICITADO

14.1. No recebimento do objeto licitado, tendo em vista se tratar de obra civil, serdo
observados os seguintes critérios:
14.1.1. Provisoriamente, pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizagdo,
mediante termo detalhado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicagao
escrita do contratado, quando verificado o cumprimento das exigéncias de carater técnico.

14.1.2. Definitivamente, por servidor ou comissdo designada pela autoridade competente,
mediante termo detalhado que comprove o atendimento das exigéncias contratuais,
observado o disposto no art. 119 da Lei Federal n.2 14.133/2021.

Das condi¢des de qualidade dos servicos e aceites:

14.1.3. Deverdo ser atendidos os preceitos da Lei 10.406/2002 (Cddigo Civil) e da Lei
8.078/1990 (Cédigo de Defesa do Consumidor), bem como os artigos 89 e 119 da Lei n.2
14.133/2021 e jurisprudéncia do TCU, bem como as orientagGes técnicas do IBRAOP e
demais normas técnicas, em especial a ABNT NBR 15.575 — norma de desempenho.

14.1.4. A responsabilidade do construtor por defeitos precoces nas obras é objetiva e atinge
também os projetistas ou empresas de consultoria, cabendo-lhes eventuais provas de
exclusdo de culpabilidade, que devem se limitar tdo somente as alegacdes de: caso fortuito,
motivo de forca maior, culpa exclusiva de terceiros e inexisténcia do defeito.

14.1.5. Em caso da necessidade de reparos e sem haver contestacdes a esse respeito, a
Administracdo Publica deve se certificar de que as solucdes apresentadas pela empreiteira
responsdvel sejam as mais adequadas para garantir que os servicos ndo sejam meramente
paliativos, ou seja, que durem por toda a vida util da obra.

14.1.6. Caso a empreiteira responsavel encaminhe uma peca de defesa, a Administracao
Puablica deve analisa-la, emitindo relatério técnico que, concluindo pela sua procedéncia,
recomende o arquivamento do processo, ou, concluindo pela improcedéncia, fundamente
nova notificacdo ao executor, desta feita para o inicio imediato dos servicos. Essa nova
notificacdo deve ser acompanhada de planilha orcamentaria que descreva os servicos a
serem executados, com suas respectivas quantidades e pregos.

14.1.7. Caso os reparos ndo sejam iniciados pela empreiteira no prazo estabelecido na
notificacdo, a Administracao Publica podera solicitar demanda do devido processo judicial
(para a Procuradoria-Geral da unidade federativa ou outro Org3o de equivalente funcéo).

14.1.8. Ndo ha impedimento, em casos urgentes, que a Administragdao Publica execute os
servicos de reparacdo, para posterior ressarcimento da contratada a Administra¢do Publica.
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Nesse caso, deve comunicar previamente o fato, informando do respectivo orcamento a
empreiteira responsavel, para posterior ressarcimento dos cofres publicos.

14.1.9. Dado o regular transcurso do processo administrativo ou judicial, bem com a
urgéncia de se iniciarem os reparos, uma vez que sua postergacdo acarreta o agravamento
dos defeitos e perigo ou desconforto aos usudrios, deve-se também requisitar um pedido de
antecipacdo de tutela e a arbitragem de uma multa diaria pelo ndo cumprimento.
15. DA GARANTIA DO SERVIGCO
15.1. O prazo de garantia contratual dos servigos sera de 05 anos, contados a partir do primeiro
dia util subsequente a data do recebimento definitivo do objeto, na forma do art. 618 do Cédigo
Civil.
16. DAS DISPOSIGOES GERAIS

16.1. Fica desde ja determinado que a proposta apresentada pelo ganhador do certame devera
ser acompanhada da planilha de custos e formac¢ao de precos.

16.2. O presente Termo de referéncia foi elaborado pelo Escritério de Gerenciamento de
Convénios e Projetos.

Nova Friburgo/RJ, 21 de janeiro de 2025.

Luan Leite Feijo Caroline Moura Klein
Subsecretario de Projetos e Inovagdes em Obras Secretaria Municipal de Educacao
Publicas Matricula n2 990953

Matricula n2 115288
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