PROC. Ne°: /
DATA / /

SECRETARIA| RUBRICA:___FI:
DE OBRAS

TERMO DE REFERENCIA

1. DAS CONDICOES GERAIS E DOS DADOS SINTETICOS DA CONTRATACAO: contratacdo de empresa
de engenharia especializada para demoligao do antigo prédio do SASE situado a Avenida Julio
Antonio Thurler, 426, Olaria, Nova Friburgo/RJ a fim de viabilizar a futura construgdo da UPA Porte
lll de Olaria, nos termos da tabela abaixo, conforme condi¢Ges e exigéncias estabelecidas neste

instrumento.
ITEM ESPECIFICACAO CATSER | UNIDADE DE | QUANTIT VALOR
MEDIDA ATIVO
01 | Contratacdo de servicos de 1635 Servigo 01 RS 1.061.996,49
engenharia para demoli¢do do i0 maio/2024

antigo prédio do SASE situado
a Avenida Julio Antonio
Thurler, 426, Olaria, Nova
Friburgo/RJ a fim de viabilizar
a futura constru¢ao da UPA

Porte Ill de Olaria

SECRETARIA REQUISITANTE

Secretaria Municipal de Saude

SECRETARIA EXECUTORA

Secretaria Municipal de Obras

OBIJETO

Demolicdo do antigo prédio do SASE situado a
Avenida Julio Antonio Thurler, 426, Olaria, Nova
Friburgo/RJ a fim de viabilizar a futura construgdo
da UPA Porte lll de Olaria

PROJETO BASICO

Jeferson Pires Aragao

ORCAMENTO

Jeferson Pires Aragao

CUSTO ESTIMADO PARA A
CONTRATACAO

(Art. 23, § 2.2, Lei Nacional n.2
14.133/2021)

RS 1.061.996,49
i0 maio/2024

BASE DE PRECOS PREDOMINANTE

Catalogo EMOP/RJ
BDI de 26,20% (desonerado)

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO 90 dias.
(Art. 105, Lei Nacional n.2 14.133/2021)
PRAZO DE VIGENCIA CONTRATUAL 180 dias.

MODALIDADE DA LICITAC/T\O
(Art. 29, Lei Nacional n.2 14.133/2021)

Concorréncia na forma eletronica.
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CRITERIO DE JULGAMENTO Menor prego global.

REGIME DE EXECUCAO Empreitada por prego unitario.

2. DA FUNDAMENTACAO: a fundamentacdo da contratacdo e de seus quantitativos encontra-se
pormenorizada em apéndice deste Termo.

3. DA JUSTIFICATIVA: considerando o histérico de pendéncias financeiras do Municipio junto ao SASE
— Servico de Assisténcia Social Evangélico, em razdo de locacdo do imodvel situado a Avenida Julio
Antonio Thurler, n2. 426, Olaria, Nova Friburgo/RJ desde os idos de 1997, tendo sido inclusive objeto
de discussdo nos autos dos processos judiciais n2. 2001.037.006092-3 (despejo) e nQ.
2004.037.003959-0 (revisional de alugueres), com entrega de chaves oficializada apenas nos idos do
ano de 2016, encontrando-se o sobredito imdével em situacdo de abandono, sendo sua ultima
utilizacdo destinada ao abrigo emergencial de pessoas vitimas da catdstrofe climatica ocorrida em
janeiro de 2011;

Considerando que o Municipio realizou transacdo judicial para aquisicao do respectivo imovel,
gue é composto por dois lotes, conforme termo de acordo ora anexado ao presente procedimento,
notadamente com a finalidade de se promover a construcdio de uma Unidade de Pronto
Atendimento de Porte ll;

Considerando que o referido imével encontra-se completamente deteriorado, dada sua
situacdo de abandono ha mais de 20 anos, ndo tendo o Municipio condi¢des de garantir sua situacado
estrutural, sendo certo que a adaptacdo do prédio, antigo, para uma nova e moderna unidade de
saude seria demasiadamente complexa, ndo atendendo a contento a concepg¢do projetual das
Unidades de Pronto atendimento, conforme projetos previamente existentes, sendo, inclusive,
bastante custosa, dado o completo estado de abandono do referido prédio;

Considerando que o prédio abandonado vem sendo constantemente invadido por moradores
de rua e dependentes quimicos, transformando-se em um verdadeiro cortico, com acumulo de lixo,
pocas d’dgua, etc, sendo constante foco de dengue e demais vetores que reclamam reiteradas acdes
da Administracdo Publica Municipal no afda de minimizar os impactos negativos, pelo que a
manutencdo do prédio no local representa situacdo de salde e seguranca publica;

Considerando que o projeto, em fase final de elaboracdo e obtencdo de recursos que
viabilizem seu implemento, para construcdo da Unidade de Pronto Atendimento Porte Ill no Bairro
de Olaria, prevé a necessaria demolicdo do prédio do antigo SASE;
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Considerando as dimensdes do prédio e a indisponibilidade do Municipio, mediante utilizacao
de mao de obra de pessoal préprio, realizar os respectivos servigos, que demandam utilizacdo de
magquindrio que nao dispomos, e, inclusive, pode vir a oferecer riscos a vizinhanga os quais devem
ser suportados por empresa contratada especialmente para essa finalidade;

Faz-se necessdria a contratacdo de empresa de engenharia especializada para realizacdo dos
servigos de demoligdo predial e remogdo dos escombros, com destinagdo ambientalmente adequada,
a fim de limpar o imdvel e prepara-lo para a futura construgdao da Unidade de Pronto Atendimento
de Porte Ill de Olaria.

4. DOS REQUISITOS DA CONTRATACAO

4.1. Dos Itens de Maior Relevancia Técnica: descritos no ‘Termo de Relevancia’ previamente
juntado aos autos.

4.2. Da Sustentabilidade: os servicos prestados deverdo, nos termos do art. 170, inciso VI, da
Constituicdo Federal, e do art. 11, inciso IV, da Lei Nacional n.2 14.133/2021, incentivar a inovagdo
e o desenvolvimento nacional sustentavel.

4.2.1. As construcOes e reformas devem seguir os Objetivos de Desenvolvimento Sustentavel
(ODS) da ONU (Agenda 2030), com destaque para os seguintes:

a) Objetivo 3 — Saude e Bem-Estar: segundo a OMS, as doencgas pulmonares e respiratérias
associadas a baixa qualidade do ambiente interno sdo 03 (trés) das 05 (cinco) principais causas
de morte. Desta forma, as construcdes e reformas devem primar por uma iluminacdo
aprimorada e a melhor qualidade do ar e vegetacdo, caracteristicas de edificios sustentaveis, na
esteira do Projeto Global Better Places for People do World Green Building Council, criando-se
um mundo em que os edificios ndo sejam apenas bons para o meio ambiente, reduzindo a
poluicdo e melhorando a qualidade do ar, mas também oferecam uma vida mais saudavel, feliz e
produtiva, beneficiando a satde dos habitantes das cidades.

b) Objetivo 7 — Energia Limpa e Acessivel: os projetos de construcdo e reforma devem privilegiar
um consumo eficiente de energia, bem como o uso de energia renovavel.

c) Objetivo 8 — Trabalho Decente e Crescimento EconOGmico: deve ser observado que o
crescimento da demanda por construgdes sustentdveis é proporcional a for¢ca de trabalho
necessaria para entrega-las.

d) Objetivo 9 — Industria, Inovacdo e Infraestrutura: as edificagdes sustentdveis devem ser
projetadas para garantir sua resiliéncia e adaptabilidade em meio as mudancgas climaticas.

e) Objetivo 11 — Cidades e Comunidades Sustentaveis: a sustentabilidade das comunidades e
das edificages deve ser garantida a longo prazo.

f) Objetivo 12 — Consumo e producdo responsaveis: as construcées e reformas devem promover
os recursos e a eficiéncia energética, a infraestrutura sustentavel e o acesso a servigos basicos e
empregos “verdes”, privilegiando a industria de construcdo civil, a qual tem papel importante na
prevencdo de residuos por meio da reducgdo, reciclagem e reutilizagdo — Principios de “Economia
Circular”, em que recursos ndo sao desperdicados.
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g) Objetivo 13 — Ag¢do Contra a Mudanga Global do Clima: considerando que os edificios sdo
responsaveis por mais de 30% das emissdes globais de gases de efeito estufa, segundo a ONU,
sendo, portanto, um dos principais contribuintes para as mudancas climaticas, deve-se
privilegiar as construcdes sustentaveis, as quais detém enorme potencial para combaté-las por
meio de medidas como a eficiéncia energética.

h) Objetivo 15 — Vida Terrestre: construcdes ecoldgicas atraem a necessidade de reduzir o uso
da agua, valorizar a biodiversidade e garantir sua protecdo, incorporando-a ao espaco durante e
apds a construgdo, de modo a minimizar danos e projetar formas de melhora-la, como o
paisagismo com a flora local.

i) Objetivo 17 — Parcerias e Meios de Implementacdo: a sustentabilidade do meio ambiente nado
deve ficar restrita a solucdes técnicas, devendo abarcar a colaboracdo efetiva, garantindo-se que
os esforcos estejam alinhados para alcangar um impacto positivo muito maior.

4.2.2. A empresa contratada devera proceder a averbac¢do de seu CNPJ a licenga ambiental de
demolicdo havida pelo Municipio/Secretaria de Obras, objeto do PA n?. 17441/2024, e
responsabilizar-se pela destinacdo ambientalmente adequada do material proveniente da
demoli¢ao.

4.3. Das Subcontrata¢goes Admitidas: serdo permitidas, desde que nao se refiram as parcelas de
maior relevancia ou de valor significativo do objeto da licitacdo, assim consideradas as que
tenham valor individual igual ou superior a 4% (quatro por cento) do valor total estimado da
contratacdo, observada a norma dos arts. 67 e 122 da Lei nacional n.2 14133/2021.

4.4. Devem ser apresentadas certidoes de registro do licitante no Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia (CREA) ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU), que habilite a
empresa nos ramos de engenharia civil ou arquitetura com validade para o presente exercicio.
Caso a licitante seja de outro Estado da federacdo, serd necessario o visto do CREA/CAU-RJ,
guando da assinatura do contrato.

4.5. A contratada deverd assumir integralmente todos os riscos da execucdo dos servicos de
demolicdo a serem contratados, inclusive responsabilizando-se junto a terceiros por eventuais
danos decorrentes da execugao dos servicos sem as cautelas que lhes sao peculiares.

5. DAS CONDIGOES PARA EXECUGAO DO OBJETO E MEDIGOES DOS SERVIGOS

5.1. Na execucdo dos servicos, deverad haver emissdo, pela Contratada, de memaria onde fique
especificado, dimensionado e situado o servico realizado, com localizacdo clara dos itens através
de projetos, registros fotograficos do local e toda documentacdo comprobatdria da execucdo dos
servicos que se fizer necessaria, com fotos da situacdo antes, durante e apds a execucdo do
servico, com vista a permitir o cadastramento e a efetivacdo das medicOes, anexando-se estes
documentos aos autos do processo administrativo do contrato de execuc¢do do objeto ora licitado.
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5.2. Condi¢6es Minimas para a Contratacao:

5.2.1. Disponibilizacdo, pela Contratada, das memérias de cdlculo de dimensionamento a eles
relativos, juntamente com os projetos executivos, para fins de verificagdo da adequacao da
solugdo adotada.

5.2.2. Realizac¢do, pela Contratada, de medi¢gdes com base nos servigos efetivamente realizados,
acompanhadas das memédrias de calculo e de relatério fotografico contendo a indicagdo dos
locais da execugdo dos servigos conforme paragrafo 4.1.

5.2.3. Adog¢do do menor preco de cotagcdes de mercado de, no minimo, 03 (trés) empresas
especializadas, relativamente a inclusdo de itens novos, em se tratando da inclusdo de precos
unitarios novos que nao estejam previstos nos Catalogo(s) utilizado(s) para o(s) orcamento(s).

5.2.4. Previsao expressa:

a) dos materiais removidos possivelmente serviveis deverdo ser colocados a disposi¢cdo do
municipio, por intermédio da fiscalizagdo, para andlise de descarte ou ndo. Esses
materiais serdo depositados em locais previamente definidos pela Secretaria executora;

b) A contratada responsabilizar-se-a por quaisquer danos a prédios vizinhos decorrentes da
execucao dos servicos de demolicdo ora contratados.

6. DA FORMA E DOS CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR

6.1. O fornecedor sera selecionado por meio da realizacio de procedimento de LICITACAO, na
modalidade CONCORRENCIA, sob a forma ELETRONICA, com adogdo do critério de julgamento
pelo MENOR PRECO GLOBAL.

6.2. Ressalvado o objeto ou parte dele sujeito ao regime de empreitada por preco unitério, o
critério de aceitabilidade de pregos sera o valor global estimado para a contratacao.

6.2.1. O licitante que estiver mais bem colocado na disputa devera apresentar a Administracao,
por meio eletrénico, planilha que contenha o pre¢o global, os quantitativos e os precos
unitarios tidos como relevantes, conforme modelo de planilha elaborada pela Administracao,
para efeito de avaliacdo de exequibilidade (art. 59, §32, Lei Nacional n.2 14.133/2021).

6.3. Para o objeto ou parte dele sujeito ao regime de empreitada por preco unitario o critério de
aceitabilidade de precos sera:

6.3.1. Valor global: conforme valor estimado da licitagao.

6.3.2. Custos unitdrios relevantes: Especificados no anexo “Termo de Relevancia”, parte
integrante do edital.
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6.4. Previamente a celebracdo do contrato, a Administracdo verificard o eventual descumprimento
das condicbes para contratacdo, especialmente quanto a existéncia de sancdo que a impeca,
mediante a consulta a cadastros informativos oficiais, tais como:

I. SICAF;

Il. Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-
Geral da Unido (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);

Ill. Cadastro Nacional de Empresas Punidas — CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da
Unido (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep)

6.4.1. A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa fornecedora e também
de seu sdcio majoritario, por forca do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevé, dentre as
san¢cdes impostas ao responsavel pela pratica de ato de improbidade administrativa, a
proibicdo de contratar com o Poder Publico, inclusive por intermédio de pessoa juridica da qual
seja socio majoritario.

6.4.2. Caso conste na Consulta de Situacdo do Fornecedor a existéncia de Ocorréncias
Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciard para verificar se houve fraude por parte das
empresas apontadas no Relatério de Ocorréncias Impeditivas Indiretas.

6.4.3. A tentativa de burla serd verificada por meio dos vinculos societdrios, linhas de
fornecimento similares, dentre outros.

6.4.4. O fornecedor serad convocado para manifestacdo previamente a uma eventual negativa
de contratacdo.

6.4.5. Caso atendidas as condi¢cOes para contratacdo, a habilitacdo do fornecedor serd
verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos.

6.4.6. E dever do fornecedor manter atualizada a respectiva documentacdo constante do
SICAF, ou encaminhar, quando solicitado pela Administracdo, a respectiva documentacao
atualizada.

6.4.7. N3do serdo aceitos documentos de habilitagdo com indicagdo de CNPJ/CPF diferentes,
salvo aqueles legalmente permitidos.

6.4.8. Se o fornecedor for a matriz, todos os documentos deverdo estar em nome da matriz,
e se o fornecedor for a filial, todos os documentos deverdo estar em nome da filial, exceto para
atestados de capacidade técnica, caso exigidos, e no caso daqueles documentos que, pela
propria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

6.4.9. Serdo aceitos registros de CNPJ de fornecedor matriz e filial com diferengas de
nimeros de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a
centralizacdo do recolhimento dessas contribuicdes.
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7. DA HABILITAGAO: para fins de habilitagdo, deverd o licitante comprovar os requisitos abaixo
discriminados.

7.1. Da Habilitagao Juridica

a) Pessoa fisica: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por forga de Lei,
tenha validade para fins de identificagdo em todo o territério nacional.

b) Empresario individual: inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da
Junta Comercial da respectiva sede.

c) Microempreendedor Individual — MEI: Certificado da Condi¢cdo de Microempreendedor
Individual — CCMEI, cuja aceitacdo ficara condicionada a verificacdo da autenticidade no sitio
https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor.

d) Sociedade empresaria ou sociedade limitada unipessoal — SLU: inscricdo do ato
constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo
da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatdrio de seus
administradores.

e) Sociedade empresaria estrangeira: Portaria de autorizacdo de funcionamento no Brasil,
publicada no Didrio Oficial da Unido e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa
onde se localizar a filial, agéncia, sucursal ou estabelecimento, a qual sera considerada como
sua sede, conforme Instru¢do Normativa DREI/ME n2 77, de 18 de margo de 2020.

f) Sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Juridicas do
local de sua sede, acompanhada de documento comprobatdrio de seus administradores.

g) Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscricdo do ato
constitutivo da filial, sucursal ou agéncia da sociedade simples ou empresaria,
respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Juridicas ou no Registro Publico de Empresas
Mercantis onde opera, com averbagdo no Registro onde tem sede a matriz.

h) Sociedade cooperativa: ata de fundacdo e estatuto social, com a ata da assembléia que o
aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das
Pessoas Juridicas da respectiva sede, além do registro de que trata o art. 107 da Lei n.2
5.764, de 16 de dezembro 1971.

i) Agricultor familiar: Declaracdo de Aptiddo ao Pronaf — DAP ou DAP-P valida, ou, ainda,
outros documentos definidos pela Secretaria Especial de Agricultura Familiar e do
Desenvolvimento Agrario, nos termos do art. 4.2, §2.2 do Decreto n.2 10.880, de 2 de
dezembro de 2021.
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j) Produtor Rural: matricula no Cadastro Especifico do INSS — CEl, que comprove a
qualificacdo como produtor rural pessoa fisica, nos termos da Instrucdo Normativa RFB n.2
2110, de 17 de Outubro de 2022.

7.1.1. Os documentos apresentados deverdao estar acompanhados de todas as alteragdes ou da
consolidagao respectiva.

7.1.2. A documentagdo a ser apresentada pelo licitante fica limitada a comprovacdo de
existéncia juridica da pessoa e, quando cabivel, de autoriza¢do para o exercicio da atividade a
ser contratada.

7.1.3. Devem ser apresentadas certiddes de registro do licitante no Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia (CREA) ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU), que habilite a
empresa nos ramos de engenharia civil ou arquitetura com validade para o presente exercicio.
Caso a licitante seja de outro Estado da federagdo, sera necessdrio o visto do CREA/CAU-RJ,
guando da assinatura do contrato.

7.2. Da Habilitagao Técnica

7.2.1. A Contratada deverd comprovar documentalmente que possui, no seu quadro
permanente, na data da licitacdo, ao menos 01 (um) profissional de nivel superior detentor de
Atestado de Capacidade Técnica, fornecido por pessoa juridica de direito publico ou privada,
acompanhado de Certiddo de Acervo Técnico (CAT) expedida pelo CREA/CAU, demonstrando-
se sua aptidao por ja haver sido responsavel técnico por atividade pertinente, compativel ou de
caracteristicas semelhantes com o objeto da Licitacdo. A parcela de maior relevancia para a
capacitacdo profissional se encontra no “Termo de Relevancia” acostado aos autos.

7.2.2. A documentacdo relativa a qualificacdo técnico-profissional e técnico-operacional serd
restrita a:

a) apresentacdo de profissional, regularmente registrado no conselho profissional
competente, quando for o caso, detentor de atestado de responsabilidade técnica por
execucdo de obra ou servigo de caracteristicas semelhantes, para fins de contratacao.

b) certiddes ou atestados, regularmente emitidos pelo conselho profissional competente,
guando for o caso, que demonstrem capacidade operacional na execucdo de servicos
similares de complexidade tecnoldgica e operacional equivalente ou superior.

c) indicacdo do pessoal técnico, das instalacbes e do aparelhamento adequados e
disponiveis para a realizacdo do objeto da licitacdo, bem como da qualificacdo de cada
membro da equipe técnica que se responsabilizara pelos trabalhos.

d) prova do atendimento de requisitos previstos em Lei especial, quando for o caso.
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e) registro ou inscricdo na entidade profissional competente, quando for o caso.

f) declaracao de que o licitante tomou conhecimento de todas as informagbes e das
condigdes locais para o cumprimento das obriga¢des objeto da licitagao.

7.2.3. A exigéncia de atestados sera restrita as parcelas de maior relevancia ou valor
significativo do objeto da licitagdo, assim consideradas as que tenham valor individual igual ou
superior a 4% (quatro por cento) do valor total estimado da contratagao.

7.2.4. Observadas as determinagdes dos itens ‘@’, ‘b, c, d, e’ e f’ do paragrafo 7.2.2. e do
paragrafo 7.2.3., serd admitida a exigéncia de atestados com quantidades minimas de até 50%
(cinquenta por cento) das parcelas de que trata o referido pardgrafo, vedadas limita¢des de
tempo e de locais especificos relativas aos atestados.

7.2.5. Serdo aceitos atestados ou outros documentos habeis emitidos por entidades
estrangeiras quando acompanhados de traducdo para o portugués, salvo se comprovada a
inidoneidade da entidade emissora.

7.2.6. Os profissionais indicados pelo licitante na forma dos itens ‘a’, ‘b’ e ‘¢’ do paragrafo 7.2.2.
deverdo participar da obra ou servico objeto da licitacdo, sendo admitida a substituicdo por
profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que aprovada pela Administracdo.

7.2.7. Sociedades empresdrias estrangeiras atenderdo a exigéncia prevista no item ‘e’ do
paragrafo 7.2.2. por meio da apresentacdo, no momento da assinatura do contrato, da
solicitacdo de registro perante a entidade profissional competente no Brasil.

7.2.8. Serd admitida a exigéncia da relacdo dos compromissos assumidos pelo licitante que
importem em diminuicdo da disponibilidade do pessoal técnico referido nos itens ‘a’ e ¢’ do
paragrafo 7.2.2.

7.2.9. O edital podera prever, para aspectos técnicos especificos, que a qualificacdo técnica seja
demonstrada por meio de atestados relativos a potencial subcontratado, limitado a 25% (vinte e
cinco por cento) do objeto a ser licitado, hipétese em que mais de 01 (um) licitante podera
apresentar atestado relativo ao mesmo potencial subcontratado.

7.2.10. Na documentagdao de que trata o item ‘@’ do paragrafo 7.2.2., ndo serdao admitidos
atestados de responsabilidade técnica de profissionais que, na forma de regulamento, tenham
dado causa a aplicagdo das sangdes previstas nos incisos Ill e IV do caput do art. 156 da Lei
Nacional n.2 14.133/2021 em decorréncia de orientacdo proposta, de prescri¢do técnica ou de
qualquer ato profissional de sua responsabilidade.

7.2.11. O cumprimento das obriga¢cdes assumidas pelo contratado sera avaliada pelo
contratante, que emitird documento comprobatério da avaliagcdo realizada, com mencgao ao
seu desempenho na execugdo contratual, baseado em indicadores objetivamente definidos e
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aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, o que constara do registro cadastral em que a
inscricdo for realizada.

7.2.12. A comprovagdao de que ofs) detentor(es) do(s) referido(s) Atestado(s) de
Responsabilidade Técnica é(sdao) vinculado(s) a licitante devera ser feita através de cdpia
fidedigna de seu registro de empregado, da(s) certiddo(des) de Registro do CREA/CAU, do(s)
contrato(s) particular(es) de prestagdao de servigos, do(s) contrato(s) de trabalho por prazo
determinado ou através de outros instrumentos que comprovem a existéncia de um liame
juridico entre a licitante e o(s) profissional(ais) qualificado(s).

Paragrafo Unico: Em se tratando de sécio da empresa, o Contrato Social do licitante
comprovara o vinculo.

7.2.13. O profissional indicado serd apresentado a fiscalizacgdo no momento do inicio das obras,
podendo ser substituido por outro com as mesmas qualificagdes técnicas profissionais exigidas
na forma acima.

7.3. Da Habilitagao Fiscal, Social e Trabalhista

7.3.1. Para as habilitac¢des fiscal, social e trabalhista, serdo verificados os seguintes requisitos:

a) inscricdo no Cadastro de Pessoas Fisicas (CPF) ou no Cadastro Nacional da Pessoa Juridica
(CNPJ).

b) inscricdo no cadastro de contribuintes estadual e/ou municipal, se houver, relativo ao
domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o
objeto contratual.

c) regularidade perante a Fazenda federal, estadual e/ou municipal do domicilio ou sede do
licitante, ou outra equivalente, na forma da Lei.

d) regularidade relativa a Seguridade Social e ao FGTS, que demonstre cumprimento dos
encargos sociais instituidos por Lei.

e) regularidade perante a Justiga do Trabalho.
f) cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7.2 da Constituicdo Federal.

Paragrafo unico: Os documentos acima referidos poderao ser substituidos ou supridos, no
todo ou em parte, por outros meios habeis a comprovar a regularidade do licitante,
inclusive por meio eletronico.
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7.3.2. A comprovacdao de atendimento do disposto nos itens ¢, d’ e ‘e’ do paragrafo 7.3.1.
devera ser feita na forma da legislacao especifica.

7.4. Da Habilitagdo Econdmico-Financeira

7.4.1. Com vistas a demonstrar e comprovar a aptiddao econémica do licitante no cumprimento
das obrigagdes decorrentes do futuro contrato, de forma objetiva, por coeficientes e indices
econdmicos previstos no edital, devidamente justificados no processo licitatério, deverd ser
apresentada a seguinte documentagao:

a) Balango patrimonial, demonstracao de resultado de exercicio e demais demonstragdes
contdbeis dos 2 (dois) ultimos exercicios sociais.

b) Certidao negativa de feitos sobre faléncia expedida pelo distribuidor da sede do licitante.

7.4.2. A critério da Administracdo, podera ser exigida declaracdo, assinada por profissional
habilitado da area contdbil, que ateste o atendimento pelo licitante dos indices econémicos
previstos no edital.

7.4.3. Para o atendimento do disposto no paragrafo 7.4.1., é vedada a exigéncia de valores
minimos de faturamento anterior e de indices de rentabilidade ou lucratividade.

7.4.4. E admitida a exigéncia da relacdo dos compromissos assumidos pelo licitante que
importem em diminuicdo de sua capacidade econdmico-financeira, excluidas parcelas ja
executadas de contratos firmados.

7.4.5. A Administracdo, nas compras para entrega futura e na execucdo de obras e servicos,
podera estabelecer no edital a exigéncia de capital minimo ou de patriménio liquido minimo
equivalente a até 10% (dez por cento) do valor estimado da contratacdo.

7.4.6. E vedada a exigéncia de indices e valores n3o usualmente adotados para a avaliacdo de
situacdo econdmico-financeira suficiente para o cumprimento das obrigacdes decorrentes da
licitacdo.

7.4.7. Os documentos referidos no item ‘a’ do paragrafo 7.4.1. limitar-se-d3o ao ultimo exercicio
no caso de a pessoa juridica ter sido constituida ha menos de 02 (dois) anos.

7.5. Da Vistoria

7.5.1. A avaliagdo prévia do local de execugao dos servicos é imprescindivel para o
conhecimento pleno das condi¢cdes e peculiaridades do objeto a ser contratado, sendo
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assegurado ao interessado o direito de realizacdo de vistoria prévia, acompanhado por servidor
designado para esse fim, de segunda a sexta-feira, das 9 (nove) horas as 17 (dezessete) horas.

7.5.2. Poderao ser disponibilizados data e horario diferentes aos interessados em realizar a
vistoria prévia.

7.5.3. Para a vistoria, o responsavel técnico da empresa deverd estar devidamente identificado,
apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela empresa
comprovando sua habilitagdo para a realizagao da vistoria, observando-se a norma contida no
art. 63, § 3.2, da Lei Nacional n.2 14.133/2021.

7.5.4. A ndo realizagdo da vistoria n3ao poderd embasar posteriores alegacbes de
desconhecimento das instalagGes, duvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais
da prestagdo dos servicos, devendo o contratado assumir os 6nus dos servicos decorrentes.

7.6. Das Formas de Apresentacdao da Documentagao
7.6.1. A documentagao referida no titulo 5 podera ser:

a) Apresentada em original, por copia ou por qualquer outro meio expressamente admitido
pela Lei.

b) Substituida por registro cadastral emitido por 6rgdo ou entidade publica, desde que
previsto no edital e que o registro tenha sido feito em obediéncia ao disposto nesta Lei.

c) Dispensada, total ou parcialmente, nas contratacGes para entrega imediata, nas
contratacdes em valores inferiores a 1/4 (um quarto) do limite para dispensa de licitacdo
para compras em geral e nas contratacdes de produto para pesquisa e desenvolvimento até
o valor de RS 300.000,00 (trezentos mil reais).

7.6.2. As empresas estrangeiras que nao funcionem no Pais deverdo apresentar documentos
equivalentes, na forma de regulamento emitido pelo Poder Executivo Federal.

7.6.3. Para fins de comprovacdo de capacidade técnico-operacional da Contratada, devera ser
apresentado Atestado firmado por drgdo publico ou por empresa privada, e registrado no
CREA/CAU, comprovando haver a licitante executado servigos de caracteristicas semelhantes e
de complexidade tecnoldgica e operacional equivalente ou superior a da presente licitacao,
cujas parcelas de maior relevancia, para habilitacdo das empresas participantes, sdao os
constantes no “Termo de Relevancia” que compde a presente contratagao.

7.6.4. Também para fins de comprovagao de capacidade técnico-operacional da Contratada,
caso a empresa ndo tenha o registro dos seus atestados no seu acervo do CREA/CAU, os
Atestados firmados por érgdo publico ou por empresa privada poderdao ser apresentados
acompanhados de suas respectivas ART/RRT de servicos semelhantes, ou poderdo ainda ser
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realizadas diligéncias pelo Setor/Comissdo responsdvel pela Licitacdo para averiguacdo da
veracidade e autenticidade de execugao de obra semelhante. Ndo serao exigidos quantitativos.

8. DOS CRONOGRAMAS APRESENTADOS E PAGAMENTOS A SEREM EFETUADOS
8.1. A Nota Fiscal devera ser emitida em nome de:

FUNDO MUNICIPAL DE SUDE
CNPJ: 11399442000179
ENDERECO: AVENIDA ALBERTO BRAUNE, N2. 224, 22 ANDAR, SL. 221, CENTRO, NOVA FRIBURGO/RIJ
CEP: 28613-001

8.2. Da liquida¢ao da despesa:

8.2.1. A liquidacdo serad realizada pela Secretaria Municipal de Finangas, Planejamento,
Desenvolvimento Econdmico e Gestdo, a partir do cumprimento das obrigacGes elencadas
neste Termo de Referéncia, em obediéncia ao Decreto n? 2493, de 07 de novembro de 2023.

8.3. Do pagamento da despesa:

8.3.1. O pagamento serd efetuado conforme estabelecido no Decreto Municipal n2 2493, de 07
de novembro de 2023, desde que as certiddes listadas abaixo estejam dentro da validade:

Negativa de Débitos Trabalhistas;

Fazenda Federal — abrange as contribuicdes sociais;
FGTS;

PGE — referente a Divida Ativa Estadual;

Municipal — referente ao ISS e Divida Ativa;
Estadual CND — referente ao ICMS.

8.3.2. A Nota Fiscal devera conter a identificacdo do Banco, numero da Agéncia e da Conta
Corrente, para que possibilite o CONTRATANTE efetuar o pagamento do valor devido;

8.3.3. Na ocorréncia de rejeicdo da(s) Nota(s) Fiscal (s), motivada por erro ou incorrecdes, o
prazo para pagamento estipulado acima passara a ser contado a partir da data de sua
reapresentacao.

8.3.4. Consoante o artigo 45 da Lei n? 9.784, de 1999, a Administragao Publica podera, sem a
prévia manifestacdo do interessado, motivadamente, adotar providéncias acauteladoras,
inclusive retendo o pagamento, em caso de risco iminente, como forma de prevenir a
ocorréncia de dano de dificil ou impossivel reparacao.

8.4. A Licitante devera apresentar o cronograma fisico-financeiro adequado a sua proposta e em
conformidade com o percentual previsto para desembolso elaborado pela Administragao.
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8.5. Os pagamentos serdo efetuados conforme a legislacao de regéncia.

8.6. Quando da apresentag¢dao das medi¢des, devera ser observada a normativa incidente, bem
como a manutencdo da regularidade fiscal ao longo do contrato.

8.7. Na ultima parcela sera retido o percentual de 10% (dez por cento) do valor da fatura, até que
se comprove toda regularidade fiscal e trabalhista.

8.8. O valor previsto no paragrafo acima sera liberado apds a comprovacao, pela Contratada, do
cumprimento de todas as obrigacdes trabalhistas e previdenciarias, documentadas por meio das
respectivas certiddes.

8.9. Caso seja necessario readequar o cronograma fisico-financeiro o percentual de 10% (dez por
cento), devera ser mantido na ultima medicdo.

8.10. N3do serdo concedidos reajustes contratuais quando ndo houver o cumprimento do
cronograma proposto pela Contratada, ndo justificado pela fiscalizacao.

8.11. Na hipdtese de atraso no pagamento pela Administracdo, a aplicacdo de atualizacdo do valor
deverd atender, inicialmente, a legislacdo que rege a matéria e o menor indice legal previsto.

8.12. N3o serd admitida a cessdo de crédito pela Contratada.

9. DO REGIME DE GARANTIA DE EXECUGAO

9.1. A contratagdo conta com garantia de execu¢do, nos moldes do art. 96 da Lei n.2 14.133/2021,
em valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor inicial/total do contrato, cabendo ao
contratado optar por uma das seguintes modalidades de garantia:

9.1.1. caucao em dinheiro ou em titulos da divida publica emitidos sob a forma escritural, me-
diante registro em sistema centralizado de liquidacao e de custddia autorizado pelo Banco
Central do Brasil, e avaliados por seus valores econdmicos, conforme definido pelo Ministério
da Economia;

9.1.2. seguro-garantia;

9.1.3. fianga bancaria emitida por banco ou instituicdo financeira devidamente autorizada a
operar no Pais pelo Banco Central do Brasil.

9.1.4. titulo de capitalizagao custeado por pagamento unico, com resgate pelo valor total.

10. DA GESTAO DO CONTRATO
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10.1. O Contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas
avencgadas, as normas da Lei Nacional n2 14.133, de 2021 e a legislagao residual incidente, e cada
parte responderd pelas consequéncias de sua inexecucdo total ou parcial.

10.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisagdo ou suspensdo do contrato, o cronograma de
execugdo sera prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais
circunstancias mediante simples apostila.

10.3. As comunicagles entre o 6rgdao ou entidade e a Contratada deverdao ser realizadas por
escrito, sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrbnica para
esse fim.

10.4. O ¢rgao ou entidade poderd convocar representante da empresa para adogdo de
providéncias que devam ser cumpridas de imediato.

10.5. Apds a assinatura do Contrato ou instrumento equivalente, o 6rgdo ou entidade podera
convocar o representante da Contratada para reunido inicial com vistas a apresentacdo do plano
de fiscalizacdo, que conterd informacdes acerca das obrigacdes contratuais, dos mecanismos de
fiscalizacdo, das estratégias para execucdo do objeto, do plano complementar de execucdo da
contratada, quando houver, do método de afericdo dos resultados e das sancdes aplicaveis,
dentre outros.

10.6. A execucdo do Contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do Contrato,
ou pelos respectivos substitutos, a serem indicados pela Secretaria Municipal de Obras, observado
o art. 117 da Lei Nacional n.2 14.133/2021.

10.7. O fiscal técnico do Contrato acompanhara a sua execucdo, para que sejam cumpridas todas
as condicdes nele estabelecidas, de modo a assegurar os melhores resultados para a
Administracdo Publica.

10.8. O fiscal técnico do Contrato anotard no histérico de gerenciamento todas as ocorréncias
relacionadas a execugao contratual, com a descricao do que for necessario para a regularizagao
das faltas ou dos defeitos observados, observado o art. 117 da Lei Nacional n.2 14.133/2021.

10.9. Identificada qualquer inexatiddo ou irregularidade, o fiscal técnico do Contrato emitira
notificacOes para a corregdo da execucdo contratual, determinando prazo para a correcao.

10.10. O fiscal técnico do Contrato informara ao gestor, em tempo habil, a situagao que demandar
decisdo ou adocdo de medidas que ultrapassem sua competéncia, para que adote as medidas
necessarias e saneadoras, se for o caso.

10.11. No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execugdo contratual nas datas aprazadas,
o fiscal técnico do Contrato comunicard o fato imediatamente ao gestor.
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10.12. O fiscal técnico do Contrato comunicard ao gestor, em tempo habil, o término do Contrato
sob sua responsabilidade, com vistas a tempestiva renovacao ou a prorrogacao contratual.

10.13. O gestor do Contrato acompanhara os registros realizados pelos fiscais, de todas as
ocorréncias relacionadas a execuc¢do contratual e as medidas adotadas, informando, se for o caso,
a autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua competéncia.

10.14. O fiscal administrativo do Contrato verificard a manutenc¢do das condi¢des de habilitagao
da Contratada, acompanhara o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalizagdo de
apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatdrios pertinentes,
caso necessario.

10.15. Caso ocorra descumprimento das obrigagdes contratuais, o fiscal administrativo do
Contrato atuard tempestivamente na solu¢ao do problema, reportando ao gestor, para que tome
as providéncias cabiveis, quando ultrapassar a sua competéncia.

10.16. O gestor do Contrato coordenard a atualizacdo do processo de acompanhamento e
fiscalizacdo, contendo todos os registros formais da execucdo no histérico de gerenciamento do
Contrato, a exemplo da ordem de servico, do registro de ocorréncias, das alteracbes e das
prorrogacdes contratuais, elaborando relatério com vistas a verificacdo da necessidade de
adequacodes do Contrato para fins de atendimento da finalidade da Administracao.

10.17. O gestor do Contrato acompanhard a manutencdo das condicdes de habilitacdo da
Contratada, para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotara os problemas que obstem
o fluxo normal da liquidacdo e do pagamento da despesa no relatério de riscos eventuais.

10.18. O gestor do Contrato emitird documento comprobatdrio da avaliacdo realizada pelos fiscais
técnico, administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigacbes assumidas pelo
Contratado, com mencdo ao seu desempenho na execucdo contratual, baseado nos indicadores
objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do
cadastro de atesto de cumprimento de obrigacdes.

10.19. O gestor do Contrato tomara providéncias para a formalizacao de processo administrativo
de responsabilizagdo com vistas a aplicacdo de sang¢des, a ser conduzido pela comissdao de que
trata o art. 158 da Lei Nacional n.2 14.133, de 2021, pelo agente ou pelo setor com competéncia
para tal, conforme o caso.

10.20. O gestor do contrato devera elaborar relatdrio final com informagdes sobre a consecugdo
dos objetivos que tenham justificado a contratacao e eventuais condutas a serem adotadas para o
aprimoramento das atividades da Administracao.

10.21. O gestor do Contrato devera enviar a documentagdo pertinente ao setor de Contratos para
a formalizacdo dos procedimentos de liquidacdo e pagamento, no valor dimensionado pela
fiscalizacdo e gestdao nos termos do Contrato.
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11. DAS INFRACOES ADMINISTRATIVAS E SANGOES
11.1. Comete infracdao administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:

11.1.1. deixar de entregar a documentagdo exigida para o certame ou nao entregar qualquer
documento que tenha sido solicitado pelo/a pregoeiro/a durante o certame;

11.1.2. Salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, ndo mantiver a
proposta em especial quando:

11.1.2.1. ndo enviar a proposta adequada ao ultimo lance ofertado ou apds a negociagao;
11.1.2.2. recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel;

11.1.2.3. pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva; ou
11.1.2.4. deixar de apresentar amostra;

11.1.2.5. apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificacdes do edital;

11.1.3. ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentagao exigida para a contratacao,
guando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

11.1.3.1. recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de preco, ou
a aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administracao;

11.1.4. apresentar declaracao ou documentacao falsa exigida para o certame ou prestar decla-
racao falsa durante a licitacao

11.1.5. fraudar a licitacao

11.1.6. comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial
guando:

11.1.6.1. agir em conluio ou em desconformidade com a lej;
11.1.6.2. induzir deliberadamente a erro no julgamento;
11.1.6.3. apresentar amostra falsificada ou deteriorada;
11.1.7. praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitacdo
11.1.8. praticar ato lesivo previsto no art. 52 da Lei n.2 12.846, de 2013.

11.2. Com fulcro na Lei n? 14.133, de 2021, a Administracdao poderd, garantida a prévia defesa,
aplicar aos licitantes e/ou adjudicatarios as seguintes sanc¢des, sem prejuizo das responsabilida-
des civil e criminal:

11.2.1. adverténcia;
11.2.2. multa;
11.2.3. impedimento de licitar e contratar e

11.2.4. declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos
determinantes da punicdo ou até que seja promovida sua reabilitacdo perante a propria auto-
ridade que aplicou a penalidade.

11.3. Na aplicagao das sangdes serao considerados:
11.3.1. a natureza e a gravidade da infracdo cometida.
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11.3.2. as peculiaridades do caso concreto
11.3.3. as circunstancias agravantes ou atenuantes
11.3.4. os danos que dela provierem para a Administragao Publica

11.3.5. a implantac¢do ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e
orientacdes dos érgdos de controle.

11.4. A multa sera recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do contrato li-
citado, recolhida no prazo maximo de 30 (trinta) dias Uteis, a contar da comunicagao oficial.

11.4.1. Para as infragOes previstas nos itens 11.1.1, 11.1.2 e 11.1.3, a multa sera de 10% do va-
lor do contrato licitado.

11.4.2. Para as infra¢des previstas nos itens 11.1.4, 11.1.5, 11.1.6, 11.1.7 e 11.1.8, a multa se-
rd de 30% do valor do contrato licitado

11.5. As san¢des de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e declaragao de inidoneidade
para licitar ou contratar poderdo ser aplicadas, cumulativamente ou ndo, a penalidade de multa.

11.6. Na aplicagao da sangdo de multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15
(quinze) dias uteis, contado da data de sua intimacao.

11.7. A sangdo de impedimento de licitar e contratar serd aplicada ao responsavel em decorrén-
cia das infragdes administrativas relacionadas nos itens 11.1.1, 11.1.2 e 11.1.3, quando ndo se
justificar a imposicdo de penalidade mais grave, e impedira o responsavel de licitar e contratar no
ambito da Administracdo Publica direta e indireta do Municipio de Nova Friburgo, pelo prazo ma-
ximo de 3 (trés) anos.

11.8. Podera ser aplicada ao responsavel a san¢do de declaracdao de inidoneidade para licitar ou
contratar, em decorréncia da pratica das infragdes dispostas nos itens 11.1.4, 11.1.5, 11.1.6,
11.1.7 e 11.1.8, bem como pelas infragdes administrativas previstas nos itens 11.1.1, 11.1.2 e
11.1.3 que justifiquem a imposicao de penalidade mais grave que a sanc¢ao de impedimento de li-
citar e contratar, cuja duragdo observara o prazo previsto no art. 156, §59, da Lei n.2 14.133/2021.

11.9. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato ou a ata de registro de preco,
ou em aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administracdo,
descrita no item 11.1.3 caracterizard o descumprimento total da obrigacdo assumida e o sujeitara
as penalidades e a imediata perda da garantia de proposta em favor do érgdo ou entidade pro-
motora da licitacdo, nos termos do art. 45, §42 da IN SEGES/ME n.2 73, de 2022.

11.10. A apuragdo de responsabilidade relacionadas as sang¢des de impedimento de licitar e con-
tratar e de declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar demandara a instauracdo de pro-
cesso de responsabilizacdo a ser conduzido por comissdo composta por 2 (dois) ou mais servido-
res estaveis, que avaliard fatos e circunstancias conhecidos e intimara o licitante ou o adjudicata-
rio para, no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de sua intimacao, apresentar defesa
escrita e especificar as provas que pretenda produzir.

11.11. Cabera recurso no prazo de 15 (quinze) dias Uteis da aplicacdo das san¢bes de adverténcia,
multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimacao, o qual sera dirigido a
autoridade que tiver proferido a decisdo recorrida, que, se ndo a reconsiderar no prazo de 5 (cin-
co) dias uteis, encaminhard o recurso com sua motivacdo a autoridade superior, que devera pro-
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ferir sua decisdo no prazo maximo de 20 (vinte) dias Uteis, contado do recebimento dos autos.

11.12. Caberd a apresentagao de pedido de reconsidera¢do da aplicacdo da sangdo de declaragao
de inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data da
intimacdo, e decidido no prazo maximo de 20 (vinte) dias Uteis, contado do seu recebimento.

11.13. O recurso e o pedido de reconsideragdo terao efeito suspensivo do ato ou da decisdo re-
corrida até que sobrevenha decisdo final da autoridade competente.

11.14. A aplicagdo das sangGes previstas neste edital ndo exclui, em hipdtese alguma, a obrigagao
de reparagdo integral dos danos causados.

12. DO REAJUSTE
12.1. Os pregos que forem pactuados neste procedimento licitatério serdo irreajustaveis.

12.2. Todavia, o contratado fara jus ao reajuste contratual anual, o qual terd como base a variacado
dos indices correspondentes as familias constantes da Planilha Orcamentdria — obras publicas, em
conformidade com o Boletim Mensal de Custo publicado pela EMOP/RJ, adotado o coeficiente
alcancado entre o i0 do orcamento estimado e aquele de 12 meses posterior, referente ao item
EMOP/RJ especifico que reflete a variagdo do custo da construcdo civil no periodo (cédigo
05.100.9999-0), tendo a periodicidade anual do reajustamento data-base vinculada a data do
orcamento estimado, na forma do art. 25, §72 c/c 92, §39, da L. 14.133/2021, implementada na
forma do art. 136, |, do mesmo diploma.

12.3. A prorrogacao de prazos a pedido da CONTRATADA, e sem culpa do CONTRATANTE ou
devidamente justificado e aceito pela fiscalizacdo, ndo enseja reajuste ou correcao.

12.4. Serd objeto de reajuste apenas o valor remanescente e ainda ndo pago até a data-base
definida no item 12.2.

12.5. As partes convencionam que o prazo decadencial para o Contratado solicitar o pagamento
do reajuste contratual, que devera ser protocolizado na Unidade Protocoladora do érgao
contratante, é de 60 (sessenta) dias, contados da publicacdo do indice ajustado contratualmente,
sob pena de decair o seu respectivo direito de crédito, nos termos do art. 211, do Cédigo Civil.

13. DA ADEQUAGAO ORCAMENTARIA

13.1. As despesas decorrentes da presente contratagdo correrdo a conta de recursos especificos
consignados no Orcamento do Municipio.

13.2. A Contratagao sera atendida pela seguinte dotagao:

GESTAO / UNIDADE Secretaria Municipal de Saude
FONTE DE RECURSOS 15001002
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13.3. A dotacdo relativa aos exercicios financeiros subsequentes sera indicada apds aprovacao da

Lei Orcamentaria respectiva e liberacdo dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

13.4. O orcamento deve estar conformado com o Plano Anual de Contrata¢des, objetivando-se,

sobretudo, a sustentabilidade financeira do Municipio.

14. DAS CONDICOES DE RECEBIMENTO DO OBJETO LICITADO

14.1. No recebimento do objeto licitado, tendo em vista se tratar de obra civil, serdo observados

os seguintes critérios:

14.1.1. Provisoriamente, pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizacdo, mediante
termo detalhado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunica¢do escrita do
contratado, quando verificado o cumprimento das exigéncias de carater técnico.

14.1.2. Definitivamente, por servidor ou comissdo designada pela autoridade competente,
mediante termo detalhado que comprove o atendimento das exigéncias contratuais,
observado o disposto no art. 119 da Lei Federal n.2 14.133/2021.

Das condi¢des de qualidade dos servicos e aceites

14.1.3. Deverdo ser atendidos os preceitos da Lei 10.406/2002 (Cddigo Civil) e da Lei
8.078/1990 (Cédigo de Defesa do Consumidor), bem como os artigos 89 e 119 da Lei n.2
14.133/2021 e jurisprudéncia do TCU, bem como as orientagGes técnicas do IBRAOP e demais
normas técnicas, em especial a ABNT NBR 15.575 — norma de desempenho.

14.1.4. A responsabilidade do construtor por defeitos precoces nas obras é objetiva e atinge
também os projetistas ou empresas de consultoria, cabendo-lhes eventuais provas de exclusdo
de culpabilidade, que devem se limitar tdo somente as alegacdes de: caso fortuito, motivo de
forca maior, culpa exclusiva de terceiros e inexisténcia do defeito.

14.1.5. Em caso da necessidade de reparos e sem haver contestagbes a esse respeito, a
Administracdo Publica deve se certificar de que as solu¢des apresentadas pela empreiteira
responsdvel sejam as mais adequadas para garantir que os servicos ndo sejam meramente
paliativos, ou seja, que durem por toda a vida util da obra.

14.1.6. Caso a empreiteira responsavel encaminhe uma peca de defesa, a Administragao
Puablica deve analisa-la, emitindo relatério técnico que, concluindo pela sua procedéncia,
recomende o arquivamento do processo, ou, concluindo pela improcedéncia, fundamente
nova notificacdo ao executor, desta feita para o inicio imediato dos servicos. Essa nova
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notificacdo deve ser acompanhada de planilha orcamentdria que descreva os servicos a serem
executados, com suas respectivas quantidades e pregos.

14.1.7. Caso os reparos nao sejam iniciados pela empreiteira no prazo estabelecido na
notificacdo, a Administracdo Publica poderd solicitar demanda do devido processo judicial
(para a Procuradoria-Geral da unidade federativa ou outro Orgdo de equivalente fung¢do).

14.1.8. Ndo ha impedimento, em casos urgentes, que a Administracgdo Publica execute os
servicos de reparagdo, para posterior ressarcimento da contratada a Administracao Publica.
Nesse caso, deve comunicar previamente o fato, informando do respectivo orgamento a
empreiteira responsdvel, para posterior ressarcimento dos cofres publicos.

14.1.9. Dado o regular transcurso do processo administrativo ou judicial, bem com a urgéncia
de se iniciarem os reparos, uma vez que sua postergacao acarreta o agravamento dos defeitos

e perigo ou desconforto aos usuarios, deve-se também requisitar um pedido de antecipacdo de
tutela e a arbitragem de uma multa diaria pelo ndo cumprimento.

15. DAS DISPOSICOES GERAIS

15.1. Fica desde ja determinado que a proposta apresentada pelo ganhador do certame devera
ser acompanhada da planilha de custos e formacado de precos.

15.2. O presente Termo de referéncia foi elaborado pela Secretaria Municipal Requisitante.

Nova Friburgo/RJ, 02 de julho de 2024.

Verly
i0'Municipgl de Obras
atricula n2. 62.009
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GABRIEL COSTA WENDERROSCHY
Secretario Municipal de Saude
Matricula n2. 063.454

Secretaria Municipal de Obras

Atualizacéo: julho/2024

Termo de Referéncia — Servicgos de Engenharia — Licita¢do — Concorréncia
Aprovado cf. modelo utilizado pelo Governo Federal (compras.gov.br)



