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PLANILHA ORCAMENTARIA

cODIGO . - PRECO
ITEM CODIGO ONERADO DESCRICAO UN QUANT ¢ PRECO ONERADO | TOTAL DESONERADO TOTAL ONERADO
DESONERADO DESONERADO
1.0 - SERVICOS DE ESCRITORIO / LABORATORIO / CAMPO TOTAL DO ITEM R$ 50.435,95 | RS 58.025,99
PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,INCLUSIVE PINTURA E SUPORTES DE MADEIRA.FORNECIMENTO E
1.1 02.020.0001-A 02.020.0001-0 COLOCACAD M2 10,00 RS 356,35 RS 383,28 RS 3.563,50 | RS 3.832,80

PROJETO ESTRUTURAL PARA PREDIOS ESCOLARES E ADMINISTRATIVOSATE 500M2,APRESENTADO EM AUTOCAD NOS
1.2 1.050.0034-A 1.050.0034- M2 43,84 RS 57,64 R 2 R 2.52 R 2.916,2
01.050.003 01.050.0034-0 PADROES DA CONTRATANTE,CONSTANDO DE PLANTAS DE FORMA,ARMACAO E DETALHES,DE ACORDO COM A ABNT 38 5576 > 66,5 3 526,93 | RS 916,23

1.3 90777 90777 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 216,00 RS 85,99 R$ 99,71 RS 18.573,84 | RS 21.537,36
1.4 90776 90776 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 792,00 RS 32,54 RS 37,55 RS 25.771,68 | RS 29.739,60
2.0 - DEMOLICAO TOTAL DO ITEM RS 32.101,99 | RS 36.605,41

21 05.001.0025-A 05.001.0025-0 SD;:(I/(IDCL(I)CAO MANUAL DE ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO,INCLUSIVE EMPILHAMENTO DENTRO DO CANTEIRO DE M3 2,95 RS 147,01 RS 169,66 RS 433,67 | RS 500,49
RETIRADA CUIDADOSA DE AZULEJOS OU LADRILHOS CERAMICOS E RESPECTIVA ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO,SEM

2.2 05.001.0163-A 05.001.0163-0 REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL RETIRADO M2 97,76 RS 55,11 RS 63,59 RS 5.387,55 | RS 6.216,55

2.3 15.003.0410-A 15.003.0410-0 RETIRADA E REASSENTAMENTO DE VASO SANITARIO SIFONADO,INCLUSIVE MATERIAIS NECESSARIOS UN 4,00 RS 116,88 RS 127,72 RS 467,52 | RS 510,88

2.4 05.001.0145-A 05.001.0145-0 |ARRANCAMENTO DE APARELHOS SANITARIOS UN 9,00 RS 17,58 RS 20,29 RS 158,22 | RS 182,61
ARRANCAMENTO DE BANCADA DE PIA/LAVATORIO OU BANCA SECA DE ATE 1,00M DE ALTURA E ATE 0,80M DE

2.5 05.001.0146-A 05.001.0146-0 LARGURA M 3,60 RS 35,17 RS 40,59 RS 126,61 | RS 146,12

2.6 05.001.0134-A 05.001.0134-0 |ARRANCAMENTO DE PORTAS,JANELAS E CAIXILHOS DE AR CONDICIONADO OU OUTROS UN 72,00 RS 20,89 RS 24,11 RS 1.504,08 | RS 1.735,92

2.7 05.001.0147-A 05.001.0147-0  |ARRANCAMENTO DE GRADES,GRADIS,ALAMBRADOS,CERCAS E PORTOES M2 34,80 RS 14,77 RS 17,04 RS 513,99 | RS 592,99

2.8 05.001.0055-A 05.001.0055-0 REMOCAO DE FORRO DE ESTUQUE,GESSO,PLACAS PRENSADAS E SEMELHANTES M2 243,55 RS 10,33 R$ 11,93 RS 2.515,87 | RS 2.905,55

2.9 05.001.0100-A 05.001.0100-0 REMOCAO CUIDADOSA DE DIVISORIA DE GRANITO M2 21,94 RS 31,09 RS 35,88 RS 682,11 | RS 787,20
DEMOLICAO E REMOCAO DE ESTRUTURAS METALICAS TRELICADAS DE VERGALHOES E/OU PERFIS LEVES DE

2.10 05.002.0065-A 05.002.0065-0 KG 6716,37 RS 1,96 RS 2,21 RS 13.164,08 | RS 14.843,17

ACO,MEDIDAS PELO PESO REMOVIDO
REMOCAO DE FORRO OU LAMBRI DE FRISOS DE MADEIRA OU PVC,PLACAS DE AGLOMERADO PRENSADO OU

211 5.001.0074-A 5.001.0074- M2 820,07 RS 4,43 R$ 5,11 R 3.632,91 | R 4.1 5
05.001.0 05.001.0074-0 SEMELHANTES,EXCLUSIVE O ENGRADAMENTO 0.0 >4 >S5, > 632, > 90,5

2.12 05.001.0144-A 05.001.0144-0  [ARRANCAMENTO DE APARELHOS DE ILUMINACAO, INCLUSIVE LAMPADAS UN 72,00 RS 5,10 RS 5,88 RS 367,20 | RS 423,36

213 05.001.0001-A 05.001.0001-0 |DEMOLICAO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES COM EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO M3 7,01 RS 201,72 RS 232,81 RS 1.414,05 | RS 1.631,99

TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAL DE 12CATEGORIA OU ENTULHO,EM CARRINHOS,A 100,00M DE
2.1 .001.0177- .001.0177- 28,71 2, 49,4 1.229,64 1.419,1

4 05.001.0177-A 05.001.0177-0 DISTANCIA INCLUSIVE CARGA A PA M3 8 RS 42,83 RS 49,43 RS 9,64 | RS 9,13
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M? - CARGA COM ESCAVADEIRA

HIDRAULICA (CAGAMBA DE 0,80 M3/ 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M? - CARGA COM ESCAVADEIRA
HIDRAULICA (CAGCAMBA DE 0,80 M3/ 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020

2.15 100982 100982 M3 28,71 RS 6,04 RS 6,23 RS 173,40 | RS 178,86

2.16 100998 100998 T 0,82 RS 4,04 RS 4,15 RS 3,31 | RS 3,40




TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE:

2.17 95878 95878 TXKM | 295,30 RS 1,11 RS 1,14 R 327,78 | R 336,64
TXKM). AF_07/2020 3 2 2 3
3.0 - MOVIMENTACAO DE TERRA TOTAL DO ITEM RS 903,69 | R$ 1.021,98
ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 12CATEGORIA(AREIA,ARGILA OU PICARRA),ATE 1,50M DE
3.1 03.001.0001-B 03.001.0001-1 / ( ) M3 9,12 RS 50,21 RS 57,95 RS 457,91 | RS 528,50
PROFUNDIDADE,EXCLUSIVE ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO
3.2 96995 96995 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3 9,12 RS 48,88 RS 54,11 RS 445,78 | RS 493,48
4.0 - ESTRUTURA - CALCULO ESTIMADO, NAO EXISTE PROJETO ESTRUTURAL TOTAL DO ITEM RS 27.363,49 | R$ 29.228,18
CONCRETO ARMADO,FCK=25MPA,INCLUINDO MATERIAIS PARA 1,00M3 DECONCRETO(IMPORTADO DE
USINA)ADENSADO E COLOCADO,12,00M2 DEAREA MOLDADA,FORMAS CONFORME O ITEM 11.004.0022,60KG DE
41 11.013.0135-A 11.013.0135-0 ACOCA-50,INCLUSIVE MAO-DE-OBRA PARA CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM ECOLOCACAO DAS FORMAS,EXCLUSIVE M3 6,32 RS 1.727,11 R$1.842,76 RS 10.915,33 [ R3 11.646,24
ESCORAMENTO
CONCRETO ARMADO,FCK=25MPA,INCLUINDO MATERIAIS PARA 1,00M3 DECONCRETO(IMPORTADO DE
USINA)ADENSADO E COLOCADO,12,00M2 DEAREA MOLDADA,FORMAS E ESCORAMENTO CONFORME ITENS
4.2 11.013.0105-A 11.013.0105-0 M3 7,78 RS 2.114,16 RS 2.259,89 RS 16.448,16 | RS 17.581,94
11.004.0022E 11.004.0035,80KG DE ACO CA-50,INCLUINDO MAO-DE-OBRA PARACORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E
COLOCACAO NAS FORMAS
5.0 - ALVENARIA TOTAL DO ITEM RS 22.160,90 | R$ 24.050,15
ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 10X20X40CM,ASSENTES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO
5.1 12.005.0015-A 12.005.0015-0 M2 377,85 RS 58,65 RS 63,65 RS 22.160,90 | RS 24.050,15
1:8,EM PAREDES DE 0,10M DEESPESSURA,COM VAOS OU ARESTAS,ATE 3,00M DE ALTURA E MEDIDA PELA AREA REAL
6.0 - REVESTIMENTO TOTAL DO ITEM RS 85.707,74 | RS 92.015,12
EMBOCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:2 COM 1,5CM DE ESPESSURA,INCLUSIVE CHAPISCO DE
6.1 13.001.0020-B 13.001.0020-1 M2 443,24 RS 26,21 RS 29,06 R 11.617,32 | R 12.880,55
CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3,COM 9MM DE ESPESSURA 3 2 2 2
REVESTIMENTO DE PAREDES COM CERAMICA BRANCA,CINZA OU BEGE,10X10CM, TELADA, PLACA 30X30CM,ASSENTE
2 13.030.0255-A 13.030.0255- M2 443,24 RS 74,11 RS 79,2 R 2.848,51 | R .104,
6 3.030.0255 3.030.02550 1001 ARGAMASSA COLANTE,REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, EXCLUSIVE CHAPISCO E EMBOCO ) 3 279,20 ? 32.848,51 [ R3 35.104,60
REVESTIMENTO DE PAREDES COM AZULEJO BRANCO 15X15CM,QUALIDADEEXTRA,ASSENTES COM NATA DE CIMENTO
6.3 13.026.0011-A 13.026.0011-0 |COMUM,TENDO JUNTAS CORRIDAS COM 2MM,REJUNTADAS COM PASTA DE CIMENTO BRANCO,EXCLUSIVECHAPISCOE | M2 4,00 RS 58,85 RS 64,57 RS 235,40 | RS 258,28
EMBOCO
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 33X45 CM
6.4 87272 87272 . s M2 148,44 RS 72,48 RS 76,64 RS 10.758,93 | RS 11.376,44
APLICADAS EM AMBIENTES DE AREA MENOR QUE 5 M? NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014
PROTECAO DE PAREDES DE SALA DE AULA,COM MADEIRA DE LEI,20X2,5CM, APARELHADA EM UMA FACE E NOS TOPOS,
6.5 14.006.0400-A 14.006.0400-0 M 474,10 RS 63,80 RS 68,33 RS 30.247,58 | RS 32.395,25
EXCLUSIVE PINTURA.FORNECIMENTO E COLOCACAO
7.0 - PAVIMENTO TOTAL DO ITEM RS 4.349,34] RS 5.535,20
EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO,
7.1 94997 94997 M2 25,00 RS 81,75 RS 83,75 R 2.043,75 | R 2.093,75
ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO. AF_07/2016 3 2 3 >
PISO DE MARMORITE,COMPREENDENDO:A)LASTRO,COM 4CM DE ESPESSURA MEDIA,DE ARGAMASSA DE CIMENTO E
. 13.380.0010.A 13.380.0010.0 | AREVA GROSSA,NO TRACO 1:4;8)CAMADA DE MARMORITE,COM 1CM DE ESPESSURA,FEITA COM GRANA Ne1 DE 2 4984 RS 46,26 RS 69,05 RS 230559 | R 344145
: = e MARMORE BRANCO NACIONAL E CIMENTO,SUPERFICIE ESTUCADAAPOS A FUNDICAO,COM 3 POLIMENTOS ’ ’ ’ = e
MECANICOS,EXCLUSIVE JUNTA
8.0 - COBERTURA TOTAL DO ITEM RS 219.687,32| R$ 227.195,08
ESTRUTURA METALICA PARA COBERTURA DE GALPAO EM ARCO OU EM DUAS OU MAIS AGUAS,COM
TRELICAS, TERCAS, TIRANTES,ETC,SOBRE APOIOS(EXCLUSIVE ESTES)PARA CARGA DE COBERTURA DE FIBROCIMENTO OU
8.1 11.016.0003-A 11.016.0003-0 ( ) M2 658,59 RS 157,21 RS 166,62 RS 103.536,93 | RS 109.734,26
METALICA,VAOS ATE 15M,COM UMA DEMAO DE PINTURA ANTIOXIDO,EXCLUSIVE COBERTURA E
ACESSORIOS.FORNECIMENTO E MONTAGEM
COBERTURA EM TELHA TERMICA DE ALUMINIO, TRAPEZOIDAL,DUPLA COMESPESSURA DE 30MM,INCLUSIVE TODOS OS
8.2 16.005.0070-A 16.005.0070-0 M2 691,51 RS 141,39 RS 142,07 RS 97.772,59 | RS 98.242,82
ACESSORIOS NECESSARIOSA SUA EXECUCAO.MEDIDA PELA AREA REAL DE COBERTURA.FORNECIMENTO E COLOCACAO
CUMEEIRA DE ALUMINIO,COM ESPESSURA DE 0,8MM,0,30M DE ABA PARA CADA LADO,PARA TELHAS
8.3 16.005.0008-A 16.005.0008-0 M 90,20 RS 73,19 RS 74,59 RS 6.601,73 | RS 6.728,01

TRAPEZOIDAIS.FORNECIMENTO E COLOCACAO




8.4 16.007.0025-A | 16.007.0025-0 |CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO N°26 COM 25CM DE DESENVOLVIMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO M 90,20 RS 64,55 RS 71,05 RS 5.822,41 | RS 6.408,71
85 16.004.0055-A | 16.004.0055-0 |CONDUTOR PARA CALHA DE BEIRAL DE PVC,DN 88,INCLUSIVE CONEXOES.FORNECIMENTO E COLOCACAO M 24,00 RS 32,24 RS 33,27 RS 773,76 | RS 798,48
ALUGUEL DE TORRE-ANDAIME TUBULAR SOBRE RODIZIOS, EXCLUSIVE ALUGUEL DOS RODIZIOS, TRANSPORTE DOS
. .006.0002-8 .006.0002-1 MXMES | 140, RS 25, RS 25, R 500,00 | R 500,
8.6 05.006.000 05.006.000 ELEMENTOS DA TORRE,PLATAFORMA OU PASSARELA DE PINHO,MONTAGEM E DESMONTAGEM S| 140,00 325,00 » 25,00 3 3:500,00 | R3 3.500,00
8.7 05.006.0010-A | 05.006.0010-0 [ALUGUEL DE RODIZIOS DE FERRO,PARA TORRE TUBULAR.CUSTO PARA 4RODIZIOS UNXMES| 20,00 RS 43,12 RS 43,12 RS 862,40 | RS 862,40
PLATAFORMA OU PASSARELA DE MADEIRA DE 12,CONSIDERANDO-SE APROVEITAMENTO DA MADEIRA 20
. .005.0012-8 .005.0012-1 M2 2 RS 2,97 RS 2,97 R 40| R 4
8.8 05.005.00 05.005.00 VEZES,EXCLUSIVE ANDAIME OU OUTROSUPORTE E MOVIMENTACAO(VIDE ITEM 05.008.0008) 0,00 529 229 > 59,40 | RS 59,40
CARGA E DESCARGA MANUAL DE ANDAIME TUBULAR, INCLUSIVE TEMPO DE ESPERA DO CAMINHAO,CONSIDERANDO-SE
8.9 04.021.0010-A | 04.021.0010-0 M2 | 105,00 RS 0,67 RS 0,74 RS 70,35 | RS 77,70
A AREA DE PROJECAO VERTICAL
TRANSPORTE DE ANDAIME TUBULAR, CONSIDERANDO-SE A AREA DE PROJECAO VERTICAL DO ANDAIME, EXCLUSIVE
810 | 04.0200122-A | 0402001220 M2xkMm | 525,00 R$ 0,13 R$ 0,13 RS 68,25 | RS 68,25
CARGA,DESCARGA E TEMPO DEESPERA DO CAMINHAO(VIDE ITEM 04.021.0010)
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME COM ELEMENTOS TUBULARES,CONSIDERANDO-SE A AREA VERTICAL
8.11 05.008.0001-A | 05.008.0001-0 M2 | 105,00 RS 5,90 RS 6,81 RS 619,50 | RS 715,05
RECOBERTA
9.0 - ESQUADRIAS TOTAL DO ITEM RS 58.831,41] RS 60.883,24
PORTA DE ALUMINIO ANODIZADO AO NATURAL,PERFIL SERIE 25,EM VENEZIANA, EXCLUSIVE
1 14.003.0225-A | 14.003.0225- M2 ) RS 1.135,34 RS 1.152, R 1.021,80 | R 1.037,07
9 003.0225 003.0225-0 | e 1l ADURA.FORNECIMENTO E COLOCACAO 0,90 211353 51.152,30 3 021,80 | RS 037.0
PORTA DE MADEIRA DE LEI EM COMPENSADO DE 70X210X3CM,FOLHEADANAS 2 FACES, ADUELA DE 13X3CM E ALIZARES
9.2 1400600124 | 1400600120 [0 o e RRAGENS. FORNECIMENTO E COLOCACAO UN 2,00 RS 476,41 R$ 510,34 RS 952,82 | RS 1.020,68
PORTA DE MADEIRA DE LEI EM COMPENSADO DE 60X150X3CM,FOLHEADANAS 2 FACES E MARCO DE 7X3CM,EXCLUSIVE
9.3 14.006.0089-A | 14.006.0089-0 UN 6,00 RS 303,54 RS 326,16 RS 1.821,24 | RS 1.956,96
FERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO
PORTA DE MADEIRA DE LEI VAZADA PARA VIDRO,DE 100X210X3,5CM,COMPINAZIOS DE 3,5CM E CORDOES DE
4 2 Comp 2 N RS 1 RS 206,22 R 1.7 R 1.
9 Comp 23 omp 23 1X1CM,EXCLUSIVE FERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO v 9,00 5 198,95 » 206, 2 90,59 | RS 855,98
PORTA DE MADEIRA DE LEI VAZADA PARA VIDRO,DE 90X210X3,5CM,COMPINAZIOS DE 3,5CM E CORDOES DE
. 2 2 1, 192,1 199,42 1921 199,42
9:5 Comp 24 Comp 24 1X1CM,EXCLUSIVE FERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO UN 00 R$ 192,15 RS 1994 RS 9215 | RS 99,4
PORTA DE MADEIRA DE LEI EM COMPENSADO, DE 90X210X3CM, FOLHEADANAS 2 FACES,ADUELA E ALIZARES, EXCLUSIVE
9.6 14.006.0023-A | 14.006.0023-0 ' UN 2,00 RS 271,66 RS 294,27 RS 543,32 | RS 588,54
FERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO
9.7 14.004.0015-A | 14.004.0015-0 |VIDRO PLANO TRANSPARENTE,COMUM,DE 4MM DE ESPESSURA FORNECIMENTO E COLOCACAO M2 1,00 RS 70,02 RS 72,46 RS 70,02 | RS 72,46
9.8 14.006.0405-A | 14.006.04050 |ADUELA EM MADEIRA DE LEI,DE 13X3CM.FORNECIMENTO E COLOCACAO M 1,89 R$ 37,59 R$ 39,57 RS 71,04 | RS 74,78
9.9 14.006.0409-A | 14.006.0409-0 |ALIZAR EM MADEIRA DE LEI,DE 5X2CM.FORNECIMENTO E COLOCACAO M 3,78 RS 8,26 RS 8,69 RS 31,22 | RS 32,84
JANELA DE ACO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE
9.10 94559 94559 : M2 41,66 RS 652,84 RS 672,00 RS 27.197,31 | RS 27.995,52
VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019
9.11 14.004.0040-A | 14.004.0040-0 |VIDRO,FANTASIA,DE 4MM DE ESPESSURA,DO TIPO MARTELADO,ARTICO,0U LIXA.FORNECIMENTO E COLOCACAO M2 59,74 RS 82,76 RS 85,20 RS 4.944,08 | RS 5.089,84
9.12 14.007.0290-A | 14.007.0290-0 |DOBRADICA 3"X2.1/2",DE FERRO GALVANIZADO,COM PINO DE FERRO EBOLAS DE LATAO.FORNECIMENTO UN 18,00 RS 2,70 RS 2,70 RS 48,60 | RS 48,60
FERRAGENS P/PORTAS DE MADEIRA,1 FOLHA DE ABRIR,INTERNAS,SOCIAIS OU DE SERVICO,CONSTANDO DE
FORNEC.S/COLOC.,DE:-FECHADURATIPO GORGE, TRINCO REVERSIVEL,EM LATAO,ACABAMENTO CROMADO;-ENTRADA E
9.13 14.007.0040-A |  14.007.0040-0 UN 12,00 RS 242,60 RS 242,60 RS 2.911,20 | RS 2.911,20
ROSETA CIRCULARES,LATAO LAMINADO,ACABAMENTO CROMADO;-MACANETA TIPO ALAVANCA EM
LATAO,ACABAMENTO CROMADO;-3 DOBRADICAS FERRO GALVANIZADO 3"X2.1/2",COM PINO E BOLAS DE FERRO
9.14 14.007.0296-A | 14.007.0296-0 |FECHO DE SOBREPOR "LIVRE-OCUPADO",INCLUSIVE TARGETA COM TRANCA FIXA.FORNECIMENTO UN 7,00 RS 38,05 RS 38,05 RS 266,35 | RS 266,35
PORTAO DE CORRER EM GRADIL FIXO DE BARRA DE FERRO CHATA DE 3 X 1/4" NA VERTICAL, SEM REQUADRO,
1 2 2 2 82 ) ) 886, 886,
9.15 3756 3756 ACABAMENTO NATURAL COM TRILHOS E ROLDANAS M 8,8 RS 440,59 RS 440,59 RS 3.886,00 | R$ 3.886,00
GUARDA-CORPO DE TUBO DE FERRO GALVANIZADO COM DOIS MONTANTESEM TUBO DE 1",UMA TRAVESSA SUPERIOR
9.16 14.002.0210-A | 14.002.0210-0 |EM TUBO DE 2" E DUAS TRAVESSAS INFERIORES EM TUBO DE 1",EM MODULOS DE 2,20M DE COMPRIMENTO E 1,00M UN 19,00 RS 399,76 RS 411,07 RS 7.595,44 | RS 7.810,33
DE ALTURA,INCLUSIVE PINTURA.FORNECIMENTO E COLOCACAO
CORRIMAO DE TUBO DE FERRO GALVANIZADO DE 1.1/4",PRESO POR CHUMBADORES A CADA METRO.FORNECIMENTO E
9.17 14.002.0220-A | 14.002.0220-0 / M 40,57 RS 114,65 RS 125,96 RS 4.651,35 | RS 5.110,19
COLOCACAO
TELA FACHADEIRA EM POLIETILENO, ROLO DE 3 X 100 M (L X C), COR BRANCA, SEM LOGOMARCA - PARA PROTECAO DE
9.18 7170 7170 OBRAS M2 35,79 RS 1,67 RS 1,67 RS 59,76 | RS 59,76
9.19 88261 88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 16,00 RS 26,97 RS 30,21 RS 431,52 | RS 483,36
9.20 88239 88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 16,00 RS 21,60 RS 23,96 RS 345,60 | RS 383,36
10.0 - INSTALACOES HIDROSANITARIAS TOTAL DO ITEM RS 9.022,06] RS 9.643,66




LAVATORIO DE LOUCA BRANCA TIPO POPULAR,SEM LADRAO,COM MEDIDAS EM TORNO DE 47X35CM,INCLUSIVE

10.1 18.002.0010-A 18.002.0010-0  |ACESSORIOS DE FIXACAO,FERRAGENS EM METAL CROMADO:SIFAO 1680 DE 1"X1.1/4", TORNEIRA DE PRESSAO 1193 DE UN 8,00 RS 221,88 RS 221,88 RS 1.775,04 | RS 1.775,04
1/2" E VALVULA DE ESCOAMENTO 1600.RABICHO EM PVC.FORNECIMENTO
INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE LAVATORIO DE UMA TORNEIRA(EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO
10.2 15.004.0063-A 15.004.0063-0  |APARELHO),COMPREENDENDO:3,00M DE TUBO DE PVC DE 25MM,2,00M DE TUBO DE PVC DE 40MM,RABICHOS E UN 8,00 RS 160,28 RS 180,70 RS 1.282,24 | RS 1.445,60
CONEXOES
INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE VASO SANITARIO INDIVIDUAL E CAIXA DE DESCARGA(EXCLUSIVE ESTES)EM
PAVIMENTO TERREO,COMPREENDENDO INSTALACAO HIDRAULICA COM 2,00M DE TUBO DE PVC DE 25MM,COM
10.3 15.004.0108-A 15.004.0108-0 UN 8,00 RS 281,39 RS 313,79 R 2.251,12 | R 2.510,32
CONEXOES,ATE A CAIXA E APOS ESTA ATE O VASO,LIGACAO DE ESGOTO COM 3,00M DE TUBO DE PVC DE 100MM A 3 2 3 2
CAIXA INSPECAO E TUBO VENTILACAO,INCLUSIVE CONEXOES,EXCLUSIVE TUBO VENTILACAO
10.4 18.006.0020-A 18.006.0020-0  |VASO SANITARIO DE LOUCA BRANCA,INFANTIL,INCLUSIVE ACESSORIOSDE FIXACAO.FORNECIMENTO UN 4,00 RS 243,17 RS 243,17 RS 972,68 | RS 972,68
BARRA DE APOIO,PARA PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIFICAS,EM"L",EM TUBO DE 1.1/2" EM ACO INOXIDAVEL,AISI-
10.5 18.016.0111-A 18.016.0111-0 304,LIGA 18,8, MEDINDO S0XB0CM FORNECIMENTO E COLOCACAO UN 2,00 RS 254,88 RS 260,30 RS 509,76 | RS 520,60
10.6 18.019.0010-A 18.019.0010-0  |CAIXA DE DESCARGA DE PLASTICO EXTERNA.FORNECIMENTO UN 8,00 RS 25,27 RS 25,27 RS 202,16 | RS 202,16
10.7 18.006.0050-A 18.006.0050-0 | PAPELEIRA,SEM PROTETOR,DE SOBREPOR,EM METAL CROMADO.FORNECIMENTO E COLOCACAO UN 8,00 RS 31,99 RS 33,68 RS 255,92 | RS 269,44
SABONETEIRA DE PAREDE COM BASE METALICA E CUPULA DE VIDRO GIRATORIA,PARA SABONETE
10.8 18.006.0043-A 18.006.0043-0 UN 4,00 RS 47,02 RS 48,71 RS 188,08 | RS 194,84
LIQUIDO.FORNECIMENTO E COLOCACAO
10.9 88267 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 32,00 RS 25,14 RS 28,14 RS 804,48 | RS 900,48
10.10 88316 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 32,00 RS 20,38 RS 22,56 RS 652,16 | RS 721,92
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE AGUA
10.11 89491 89491 UN 2,00 RS 64,21 RS 65,29 RS 128,42 | RS 130,58
PLUVIAL. AF_12/2014
11.0 - INSTALACOES ELETRICAS TOTAL DO ITEM RS 17.636,79 | R$ 18.707,47
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA PARA DISJUNTORES TERMO-MAGNETICOS UNIPOLARES,DE EMBUTIR,COM
11.1 15.007.0501-A 15.007.0501-0  |PORTA E BARRAMENTOS DE FASE,NEUTRO E TERRA,PARA INSTALACAO DE ATE 12 DISJUNTORES SEM DISPOSITIVO PARA|  UN 1,00 RS 149,52 RS 163,07 RS 149,52 | RS 163,07
CHAVE GERAL.FORNECIMENTO E COLOCACAO
11.2 93653 93653 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020 UN 4,00 RS 10,65 RS 10,83 RS 42,60 | RS 43,32
11.3 93654 93654 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020 UN 1,00 RS 11,22 RS 11,47 RS 11,22 | RS 11,47
11.4 93655 93655 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020 UN 1,00 RS 12,29 RS 12,63 RS 12,29 | RS 12,63
11.5 93656 93656 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020 UN 3,00 RS 12,29 RS 12,63 RS 36,87 | RS 37,89
11.6 93657 93657 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020 UN 2,00 RS 13,59 RS 14,07 RS 27,18 | RS 28,14
CABO DE COBRE COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM
11.7 15.008.0205-A 15.008.0205- M RS 3,85 RS 4,12 R 2.31 R 2.472
>-008.0205 008.0205-0 ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 2,5MM2,600/1.000V.FORNECIMENTO E COLOCACAO 600,00 338 4 ? 0,00 f RS 00
118 15.008.0210.A 15.008.0210.0 |CABO DE COBRE COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM M 400,00 RS 5.16 RS 5.49 RS 2.064.00 | R 519600
: " e ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 4MM2,600/1.000V.FORNECIMENTO E COLOCACAO ’ ’ ’ e B
CABO DE COBRE COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM
11.9 15.008.0215-A 15.008.0215-0 M 150,00 RS 6,73 RS 7,10 RS 1.009,50 | R$ 1.065,00
ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 6MM2,600/1.000V.FORNECIMENTO E COLOCACAO
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSQUEAVEL DE 3/4" EXCLUSIVE LUVAS,CURVAS,ABERTURA E FECHAMENTO DE
11.1 15.036.0061- 15.036.0061- 250, 2 91 1.815, 1.977,
0 5.036.0061-A 5.036.0061-0 | RNECIMENTO E ASSENTAMENTO M 50,00 RS 7,26 RS$ 7,9 RS 815,00 | R$ 977,50
11.11 Comp 12 Comp 12 LUMINARIAS TIPO CALHA, LAMPADAS LED 2X18W, COMPLETAS, FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 13,00 RS 103,80 RS 110,07 RS 1.349,45 | RS 1.430,88
11.12 Comp 13 Comp 13 LUMINARIAS TIPO CALHA, LAMPADAS LED 2X36W, COMPLETAS, FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 62,00 RS 121,73 RS 128,00 RS 7.547,50 | RS 7.935,87
11.13 15.019.0020-A 15.019.0020-0  |INTERRUPTOR DE EMBUTIR COM 1 TECLA SIMPLES FOSFORESCENTE E PLACA.FORNECIMENTO E COLOCACAO UN 25,00 RS 7,56 RS 8,18 RS 189,00 | RS 204,50
TOMADA ELETRICA 2P+T,10A/250V,PADRAO BRASILEIRO,DE EMBUTIR,COM PLACA 4"X2".FORNECIMENTO E
11.14 15.019.0050-A 15.019.0050-0 / UN 46,00 RS 10,98 RS 11,60 RS 505,08 | RS 533,60
COLOCACAO.
ARANDELA COMPLETA,DE PAREDE,COM RECEPTACULO PARA LAMPADA INCANDESCENTE,REFLETOR EM MATERIAL
11.15 18.027.0445-A 18.027.0445-0 UN 6,00 RS 55,19 RS$ 57,90 RS 331,14 | R$ 347,40

ANTIFERRUGEM E BRACO DE ALUMINIO ANODIZADO COM BASE PARA FIXACAO.FORNECIMENTO E COLOCACAO




ALUGUEL DE TORRE-ANDAIME TUBULAR SOBRE RODIZIOS,EXCLUSIVE ALUGUEL DOS RODIZIOS, TRANSPORTE DOS

11.16 05.006.0002-B 05.006.0002-1 MXMES 2,40 RS 25,00 RS 25,00 R 60,00 | R 60,00
ELEMENTOS DA TORRE,PLATAFORMA OU PASSARELA DE PINHO,MONTAGEM E DESMONTAGEM 3 > > >
11.17 05.006.0010-A 05.006.0010-0  |ALUGUEL DE RODIZIOS DE FERRO,PARA TORRE TUBULAR.CUSTO PARA 4RODIZIOS UNXMES 2,00 RS 43,12 RS 43,12 RS 86,24 | RS 86,24
PLATAFORMA OU PASSARELA DE MADEIRA DE 12,CONSIDERANDO-SE APROVEITAMENTO DA MADEIRA 20
111 .005.0012-B .005.0012-1 M2 1,2 RS 2,97 RS 2,97 R R
8 05.005.00 05.005.00 VEZES,EXCLUSIVE ANDAIME OU OUTROSUPORTE E MOVIMENTACAO(VIDE ITEM 05.008.0008) 20 529 »29 > 3,56 | RS 3,26
CARGA E DESCARGA MANUAL DE ANDAIME TUBULAR,INCLUSIVE TEMPO DE ESPERA DO CAMINHAO,CONSIDERANDO-SE
11.19 04.021.0010-A 04.021.0010-0 A AREA DE PROJECAO VERTICAL M2 12,00 RS 0,67 R$ 0,74 RS 8,04 | RS 8,88
TRANSPORTE DE ANDAIME TUBULAR,CONSIDERANDO-SE A AREA DE PROJECAO VERTICAL DO ANDAIME,EXCLUSIVE
11.20 04.020.0122-A 04.020.0122-0 M2XKM 60,00 RS 0,13 R$ 0,13 RS 7,80 | RS 7,80
CARGA,DESCARGA E TEMPO DEESPERA DO CAMINHAO(VIDE ITEM 04.021.0010)
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME COM ELEMENTOS TUBULARES,CONSIDERANDO-SE A AREA VERTICAL
11.21 05.008.0001-A 05.008.0001-0 M2 12,00 RS 5,90 RS 6,81 RS 70,80 | RS 81,72
RECOBERTA
12.0 -INSTALAGOES ESPECIAIS TOTAL DO ITEM RS 2.726,09] RS 2.822,32
ABRIGO P/2 BOTIJOES GAS DE 45KG,EXCLUSIVE LIGACOES,NAS DIM.1,00X0,50X1,50M,ALVENARIA TIJOLOS MACICOS
(7X10X20CM),PAREDESDE MEIA VEZ,REVESTIDAS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E SAIBRO,NOTRACO 1:6,PISO COM
121 15.001.0054-A 15.001.0054-0 UN 1,00 RS 2.276,10 RS 2.356,08 RS 2.276,10 | RS 2.356,08
ESPESSURA DE 10CM E COBERTURA COM ESPESSURA DE 6CM,AMBAS EM CONCRETO ARMADO,FCK=15MPA,COM
ACABAMENTODE CIMENTADO,TRACO 1:4,CONFORME PROJETO TIPO N22001/EMOP
INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE FOGAO A GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO(EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO
12.2 15.003.0069-A 15.003.0069-0  |APARELHO),COMPREENDENDO:5,00MDE TUBO DE FERRO GALVANIZADO DE 1/2",CONEXOES,REGULADORES EDEMAIS UN 1,00 RS 449,99 RS 466,24 RS 449,99 | RS 466,24
PECAS NECESSARIAS
13.0 - SERVICOS COMPLEMENTARES TOTAL DO ITEM RS 9.917,63] RS 10.165,50
MASTRO METALICO EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO DE 3" COM ALTURA DE 6,00M,EQUIPADO COM ROLDANA COM
131 14.010.0010-A 14.010.0010-0 UN 1,00 RS 1.103,29 RS 1.146,64 RS 1.103,29 | RS 1.146,64
FIXACAO EM PRISMA DE CONCRETO DE 30X30X50CM.FORNECIMENTO E COLOCACAO
MASTRO METALICO EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO DE 3" COM ALTURA DE 5,50M,EQUIPADO COM ROLDANA COM
13.2 14.010.0015-A 14.010.0015-0 Q UN 2,00 RS 1.036,13 RS 1.079,47 RS 2.072,26 | RS 2.158,94
FIXACAO EM PRISMA DE CONCRETO DE 30X30X50CM.FORNECIMENTO E COLOCACAO
13.3 05.055.0022-A 05.055.0022-0 LETRA DE ACO ESCOVADO COM 30CM DE ALTURA.FORNECIMENTO E COLOCACAO UN 24,00 RS 137,58 RS 140,29 RS 3.301,92 | RS 3.366,96
134 05.057.0010-A 05.057.0010-0 PLACA DE IDENTIFICACAO EM ACO INOXIDAVEL,ESCRITA EM BRAILLE,MEDINDO 8X25CM.FORNECIMENTO E COLOCACAO UN 24,00 RS 107,49 RS 109,07 RS 2.579,76 | RS 2.617,68
PLACA DE ACRILICO PARA IDENTIFICACAO DE SALAS,MEDINDO 8X25CM,CONFORME DETALHE N26033/EMOP,POLIDA
135 05.054.0001-A 05.054.0001-0 NAS BORDAS.FORNECIMENTOE COLOCACAO UN 24,00 RS 35,85 RS 36,47 RS 860,40 | RS 875,28
14.0 - PINTURA TOTAL DO ITEM RS 43.446,74 ] RS 46.914,92
PINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE FERRO,COM ESMALTE SINTETICOBRILHANTE OU ACETINADO APQOS
141 17.017.0320-A 17.017.0320-0 LIXAMENTO,LIMPEZA,DESENGORDURAMENTO,UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO NA COR LARANJA DE M2 508,30 R$ 17,13 RS 18,75 RS 8.707,17 | RS 9.530,62
SECAGEM RAPIDA E DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO
14.2 88489 88489 APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 M2 1058,05 RS 13,58 RS 14,29 RS 14.368,31 | RS 15.119,53
14.3 88488 88488 APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM TETO, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 M2 291,70 RS 15,51 RS 16,43 RS 4.524,26 | RS 4.792,63
PINTURA COM TINTA LATEX,CLASSIFICACAO STANDARD (NBR 15079),PARA EXTERIOR,INCLUSIVE
14.4 17.018.0080-A 17.018.0080-0 M2 823,53 RS 12,90 RS 14,40 RS 10.623,53 | RS 11.858,83
LIXAMENTOS,LIMPEZA,UMA DEMAO DE SELADOR ACRILICO E DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO
PREPARO DE MADEIRA NOVA,INCLUSIVE LIXAMENTO,LIMPEZA,UMA DEMAO DE VERNIZ ISOLANTE INCOLOR,DUAS
14.5 17.017.0100-A 17.017.0100-0 M2 70,87 RS 41,72 RS 45,14 R 2.956,69 | R 3.199,07
DEMAOS DE MASSA PARA MADEIRA,LIXAMENTO E REMOCAO DE PO,E UMA DEMAO DE FUNDO SINTETICONIVELADOR 3 2 3 >
PINTURA INTERNA SOBRE MADEIRA NOVA,COM TRES DEMAQS DE ESMALTE SINTETICO ALTO BRILHO OU
14.6 17.017.0175-A 17.017.0175-0  |ACETINADO,APOS LIXAMENTO SOBRE SUPERFICIE PREPARADA COM MATERIAL DA MESMA LINHA DE M2 70,87 RS 15,06 RS 16,56 RS 1.067,30 | RS 1.173,60
FABRICACAO,CONFORME O ITEM 17.017.0100,EXCLUSIVE ESTE PREPARO
ALUGUEL DE TORRE-ANDAIME TUBULAR SOBRE RODIZIOS,EXCLUSIVE ALUGUEL DOS RODIZIOS, TRANSPORTE DOS
14.7 05.006.0002-B 05.006.0002-1 MXMES 28,00 RS 25,00 RS 25,00 RS 700,00 | RS 700,00
ELEMENTOS DA TORRE,PLATAFORMA OU PASSARELA DE PINHO,MONTAGEM E DESMONTAGEM
14.8 05.006.0010-A 05.006.0010-0  |ALUGUEL DE RODIZIOS DE FERRO,PARA TORRE TUBULAR.CUSTO PARA 4RODIZIOS UNXMES 4,00 RS 43,12 RS 43,12 RS 172,48 | RS 172,48
PLATAFORMA OU PASSARELA DE MADEIRA DE 12,CONSIDERANDO-SE APROVEITAMENTO DA MADEIRA 20
14. .005.0012-B .005.0012-1 2 2 2 2 2
4.9 05.005.00 05.005.00 VEZES,EXCLUSIVE ANDAIME OU OUTROSUPORTE E MOVIMENTACAO(VIDE ITEM 05.008.0008) M 8,00 RS 2,97 R$ 2,97 RS 376 | RS 376
CARGA E DESCARGA MANUAL DE ANDAIME TUBULAR,INCLUSIVE TEMPO DE ESPERA DO CAMINHAO,CONSIDERANDO-SE
14.10 04.021.0010-A 04.021.0010-0 M2 42,00 RS 0,67 R$ 0,74 RS 28,14 | RS 31,08

A AREA DE PROJECAO VERTICAL




TRANSPORTE DE ANDAIME TUBULAR,CONSIDERANDO-SE A AREA DE PROJECAO VERTICAL DO ANDAIME,EXCLUSIVE
14.11 04.020.0122-A 04.020.0122-0 M2XKM | 210,00 RS 0,13 RS 0,13 R 27,30 | R 27,30
CARGA,DESCARGA E TEMPO DEESPERA DO CAMINHAO(VIDE ITEM 04.021.0010) 3 > > >
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME COM ELEMENTOS TUBULARES,CONSIDERANDO-SE A AREA VERTICAL
14.12 05.008.0001-A 05.008.0001-0 M2 42,00 RS 5,90 RS 6,81 RS 247,80 | RS 286,02
RECOBERTA
TOTAL DO ORCAMENTO RS 584.291,14 | RS 622.814,22
I BDI I 26,46%| 20,37%| RS 154.603,44 | RS 126.867,26

TOTAL DESONERADO TOTAL ONERADO

TOTAL GERAL (com BDI) RS 738.894,58 | RS 749.681,48
SERA CONSIDERADO O MENOR PRECO VALOR COM DESONERACAO RS 738.894,58




