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Promover obras que tragam benefícios para a comunidade existente, dando suporte 
financeiro para as obras a serem realizadas. 
 
 
II – INTRODUÇÃO. 

 
Este Memorial Descritivo de procedimentos estabelece as condições técnicas e 

padrões mínimos a serem seguidos na execução das obras e serviços acima citados, fixando, 
portanto, os parâmetros a serem atendidos para materiais, serviços e equipamentos, que 
constituirão parte integrante dos contratos de obras e serviços. 

Todos os materiais a empregar na obra e serviços deverão, comprovadamente, 
satisfazer rigorosamente as condições estipuladas nas Normas e Especificações Técnicas da 
ABNT. 

Em caráter geral, as Especificações Técnicas básicas fornecidas junto ao Memorial 
Descritivo e o orçamento apresentado, poderão sofrer pequenas adequações no decorrer dos 
serviços, quando identificadas, devendo seguir as normas técnicas e avaliação do corpo 
fiscalizador. 

As especificações aqui mencionadas têm por objetivo fixar as condições técnicas 
gerais e específicas que deverão ser severamente seguidas na apresentação das propostas e 
posterior execução dos serviços. 

A mão de obra, bem como todo material aplicado e fornecido, será sempre de 
primeira qualidade, objetivando assim um acabamento perfeito e esmerado. 

 
 
III – ACOMPANHAMENTO. 

 
A fiscalização dos serviços ficará a cargo da Secretaria Municipal de Obras, a qual 

terá livre acesso aos serviços e decidirá sobre a qualidade dos materiais e de execução dos 
serviços. 

As obras e serviços serão fiscalizados por pessoal credenciado e designado pela 
Contratante, através da Secretaria Municipal de Obras, o qual será doravante, aqui designado 
Fiscalização. 

A obra será conduzida por pessoal pertencente à licitante, competente e capaz de 
proporcionar serviços tecnicamente bem feitos e de acabamento esmerado, em número 
compatível com o ritmo da obra, para que o cronograma físico e financeiro proposto pela 
mesma e aprovado pela Contratante, seja cumprido. 

A supervisão dos trabalhos, tanto da Fiscalização como da licitante, deverá estar 
sempre a cargo de profissionais, devidamente habilitados e registrados no CREA/CAU, com 
visto no Estado do Rio de Janeiro quando for o caso. 

A licitante não poderá executar quaisquer serviços que não seja autorizado pela 
Fiscalização, salvo aqueles que se caracterizem, notadamente, de menor importância ou como 
de emergência e necessários ao andamento ou segurança da obra. 

As autorizações para execução dos serviços serão efetivadas através de anotações 
no "Diário de Obra", que deverá permanecer no local dos serviços e ser preenchido 
diariamente. 
 
 
IV – RESPONSABILIDADES. 

 
Fica reservado a Contratante, o direito e a autoridade, para resolver todo e qualquer 

caso singular e porventura omisso neste memorial, nos demais documentos técnicos e 
contratuais, e que não seja definido em outros documentos técnicos ou contratuais, como o 
próprio contrato ou o orçamento ou outros elementos fornecidos. 

Na existência de serviços não descritos, a licitante somente poderá executá-los após 
aprovação da Fiscalização. A omissão de qualquer procedimento técnico, ou normas neste ou 
nos demais documentos, ou em outros documentos contratuais, não exime a licitante da 
obrigatoriedade da utilização das melhores técnicas preconizadas para os trabalhos, 
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respeitando os objetivos básicos de funcionalidade e adequação dos resultados, bem como 
todas as normas da ABNT vigentes, e demais pertinentes. 

Não se poderá alegar, em hipótese alguma, como justificativa ou defesa, pela 
licitante, desconhecimento, incompreensão, dúvidas ou esquecimento das cláusulas e 
condições, do contrato, do edital, das especificações técnicas, dos memoriais, bem como de 
tudo o que estiver contido nas normas, especificações e métodos da ABNT, e outras normas 
pertinentes. A existência e a atuação da Fiscalização em nada diminuirão a responsabilidade 
única, integral e exclusiva da licitante no que concerne às obras e serviços e suas implicações 
próximas ou remotas, sempre de conformidade com o contrato, o Código Civil e demais leis ou 
regulamentos vigentes e pertinentes, no Município, Estado e na União. 

Caso haja discrepâncias as condições especiais do contrato, as especificações 
técnicas gerais e memoriais predominam. O fato, de qualquer forma, deverá ser comunicado 
com a devida antecedência à Fiscalização, para as providências e compatibilizações 
necessárias. 

No caso de discrepâncias ou falta de especificações que definam materiais, 
equipamentos, serviços, acabamentos, etc., deverá sempre ser observado o padrão existente 
nas demais instalações da Contratante. Estes itens deverão ser, no mínimo, de igual qualidade 
e as escolhas deverão sempre ser aprovadas antecipadamente pela Fiscalização e pelo setor 
de projetos da Prefeitura. 

As especificações nos projetos e os memoriais descritivos destinam-se a descrição e 
a execução das obras e serviços completamente acabados nos termos deste memorial e objeto 
da contratação, e com todos os elementos em perfeito funcionamento, de primeira qualidade e 
bom acabamento, portanto, estes elementos devem ser considerados complementares entre si, 
e o que constar de um dos documentos é tão obrigatório como se constasse em todos os 
demais. 

A licitante aceita e concorda que as obras e os serviços objeto dos documentos 
contratuais, deverão ser complementados em todos os detalhes ainda que cada item 
necessariamente envolvido não seja especificamente mencionado. 

O profissional residente deverá efetuar todas as correções, interpretações e 
compatibilizações que forem julgadas necessárias, para o término das obras e dos serviços de 
maneira satisfatória, sempre em conjunto com a Fiscalização e os autores dos projetos, 
quando houver. 

A licitante deverá obrigatoriamente visitar o local dos serviços e inspecionar as 
condições gerais da construção existente, as condições gerais dos acessos e construções 
vizinhas, as diversas instalações, caixas existentes, as obras e os serviços a executar, as 
alimentações e despejos das instalações, passagens, derivações e interligações, que se façam 
necessárias à conclusão das obras e dos serviços. 

A licitante deverá providenciar o recolhimento de todas as taxas logo que receba 
autorização para iniciar os serviços, bem como a placa da obra, conforme modelo apresentado 
pelo Setor de Projetos da Contratante, porém, não está isenta da colocação de sua placa com 
o seu responsável técnico. 

A licitante deverá providenciar a legalização da obra junto aos órgãos municipais, 
estaduais e federais, quando for necessário, mantendo no canteiro de obras cópia dos 
licenciamentos para apresentação à Fiscalização, sempre que for solicitado. 

Após o pagamento das taxas, deverão ser apresentados os comprovantes à 
Fiscalização, e providenciado uma cópia das mesmas para o local dos serviços. 

Todo material retirado em demolições e remoções deverão ser colocados em local 
provisório, indicado pela Fiscalização, devendo ser removido no prazo máximo de 05 (cinco) 
dias. 

Os resíduos da obra e entulhos das demolições e remoções deverão ser depositados 
em caçambas no local indicado pela Fiscalização. 

Os descartes dos entulhos e resíduos da obra deverão ser feitos em locais 
adequados e indicados para os mesmos, respeitando cada tipo de material a ser descartado e 
obedecendo as leis ambientais. 
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Os serviços em andamento deverão ser realizados sem interferência nas atividades 
diárias do Setor da Contratante. Casos em que haja essa possibilidade, devem avisar à 
Fiscalização, com pelo menos 05 (cinco) dias de antecedência, podendo em determinadas 
situações ser programado para o final de semana. 
 
 
V – OBJETIVO. 
 

Destina-se ao estabelecimento de critérios para contratação de serviços de 
engenharia, com fornecimento de material e de mão de obra, nos padrões construtivos 
estabelecidos em projetos, planilha orçamentária e normas pertinentes, para a execução da 
obra citada 
 
 
VI – ORIENTAÇÕES E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS. 

 
- Os preços unitários da planilha orçamentária apresentada, correspondem ao custo 

de cada serviço, estão incluídos, material, mão-de-obra e encargos sociais; 
 
- Os custos referentes às instalações da obra, mobilização e desmobilização de 

equipamentos e pessoal, taxas, equipamentos e ferramentas, equipamentos de proteção 
individual, despesas com pessoal, despesas de apoio, consumos e segurança do trabalho, são 
considerados como custo direto da obra, devem ser detalhados no calculo de determinação do 
custo de administração local e quantificados na planilha; 

- As despesas indiretas e bonificações deverão ser consideradas pela empresa na 
apresentação das propostas de execução dos serviços, quando da composição de seus 
preços; 

- A planilha orçamentária deve ser baseada nas considerações determinadas por 
critérios definidos no Boletim de Custo - EMOP; 

- Os canteiros de obra dos empreendimentos são independentes para cada projetos 
(cálculos), portanto, a estimativa de custo acompanha esta característica, sendo abordada 
separadamente em cada planilha; 

- Os procedimentos têm como objetivo a liberdade de planejamento do 
empreendimento e a melhor escolha, pela licitante, do método executivo vinculado à relação 
custo x benefício e a qualidade dos serviços envolvidos; 

 

 

1.0 - SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO E CAMPO: 

A obra terá como instalações provisórias, barracão com paredes de chapas de 
madeira compensada, plastificada, lisa e a prova d`agua. Competirá a Empreiteira fornecer 
todasas ferramentas, maquinários e aparelhamentos adequados a mais perfeita execução dos 
serviços contratados, bem como o equipamento de proteção individual - EPI/PCMAT/PCMSO. 

Instalar placa de identificação de obra pública, incluindo pintura e suporte de madeira, 
conforme orientação da Fiscalização da Secretaria Municipal de Obras. 

Para isolamento da obra, será usado tapume de vedaçãocom telhas trapezoidais de 
aço galvanizado. 
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2.0 –DEMOLIÇÃO: 

Todo material retirado, a ser reaproveitado pela contratante, será levado a local 
indicado pela fiscalização. 

 Os resíduos da obra e entulhos das demolições e remoções deverão ser retirados 
pela contratada e serão depositados em caçambas no local indicado pela Fiscalização e os 
descartes deverão ser feitos em locais adequados e indicados para os mesmos, respeitando 
cada tipo de material a ser descartado e obedecendo as leis ambientais. 

2.1 – Demolição de alvenaria para adequação dos espaços; 

2.2 – Remoção de todo o telhado existente; 

2.3 – Remoção cuidadosa dos revestimentos em argamassa que serão recompostos; 

2.4 – Remoção dos azulejos dos banheiros e sobre as bancadas existentes; 

2.5 – Arrancamento das portas e janelas, para substituição das mesmas; 

2.6 – Remoção dos aparelhos sanitários e lavatórios; 

2.7 – Demolição do piso e rodapés das salas para substituição dos mesmos; 

2.8 – Remoção dos interruptores, tomadas e luminárias existentes para substituição 
dos mesmos; 

2.9 – Remoção dos cabos elétricos que serão substituídos; 

2.10 – Remoção das bancadas de pias, lavatórios e vasos sanitáriosexistentes; 

 

3.0 – MOVIMENTO DE TERRA: 

Não se aplica. 

 

4.0 – ESTRUTURA: 

Execução de vigas de cintamentoobedecendo o estabelecido na memória de cálculo. 

 

5.0 – ALVENARIA: 

  5.1 – Será de vedação em tijolos cerâmicos furados dimensões 10 x 20 x 30cm, 
complementada com tijolos de dimensões 10 x 20 x 20cm, assentados com argamassa de 
cimento e saibro no traço 1:8. 

 

 6.0 – REVESTIMENTO:  

6.1 – Nas paredes novas, será usado emboço interno com argamassa de cimento e 
areia, no traço 1:3 e reboco pronto com massa fina interna de cal e agregados, com espessura 
de 5mm, aplicado sobre a superfície; 
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6.2 – Revestimento de parede, em cerâmica 33x45cm, Banh. P.c.D., W.C. da 
Gerência de Enfermagem, W.C. da Sala de Grupos, W.C. do Consultório Clínico e W.C. da 
Varanda; 

6.3 – Assentamento de cerâmicas10x10 sobre a bancada da pia  e sobre os 
lavatórios das salas; 

6.4 – Chapins em granito (base dos vãos das esquadrias) com as dimensões 
indicadas no projeto de arquitetura; 

 6.5 – Todos os compartimentos serão rebaixados em gesso acartonado resistente a 
umidade (RU). 

 

 7.0 –PAVIMENTO: 

7.1 – Revestimento de piso, em cerâmica extra ou porcelanato 45x45, retificado, PI IV 
ou maior (alto tráfego) e rejunte epóxi conforme indicação no projeto de arquitetura:Banh. 
P.c.D., W.C. da Gerência de Enfermagem, W.C. da Sala de Grupos, W.C. do Consultório 
Clínico e W.C. da Varanda; 

7.2 – Revestimento de piso e rodapé(H=10cm), em cerâmica extra ou porcelanato 
60x60, retificado, PI IV ou maior (alto tráfego) e rejunte epóxi conforme indicação no projeto de 
arquitetura:Varandas, E.C.G. ,Psicologia, Gerência de Enfermagem, Sala para Aferição de 
P.A., pesagem e injetáveis, Sala de Grupos e Consultório Clínico ; 

 
7.3 – Calçadas e rampas serão construídas em concreto moldado in loco;  

7.4 - Soleiras em granito, largura 15cm, conforme indicado no projeto de arquitetura; 
 

8.0 – COBERTURA: 
 

8.1 – Na cobertura do telhado será usada telha sanduíche termoacústica; 
 
8.2 – As telhas serão apoiadas sobre estrutura metálica; 
 
8.3 – Calhas em chapa de aço galvanizado nº 26 com 50cm de desenvolvimento; 
 
8.4 - Condutor para calha com 3 descidas na calha frontal, três descidas na calha dos 

fundos; 
8.5– Cumeeira em alumínio, com espessura de 0,8mm e 0,30m de aba para cada lado 

da cobertura; 
 

9.0 – ESQUADRIAS: 
 

9.1 – As janelas serão em vidro temperado com 8,0mm, com vidros foscos nos 
banheiros e nas janelas das salas., no padrão da NBR 7199; 

 
9.2 – Portas Internas em madeira de lei, compensada, folheadas nas duas faces: terão 

acabamento em pintura com tinta esmalte sintético. 
 
9.3 – Dobradiças das portas 3”x3 1/2”, em latão cromado, com pino, bolas e anéis 

também em latão; 
 
9.4 – Espelhos de Cristal 4mm de espessura, com moldura de madeira para banheiros 

e W.C’s; 
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9.5 – Os banheiros e W.C.’s terão básculas com H=50cm. 
 
9.6 – Todas as esquadrias terão grades externas em ferro com pintura em esmalte 

sintético; 

 

10.0 – INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS: 
 
10.1 – 04 bacias sanitárias de louça branca, com caixa acoplada; 
 
10.2 – 01 bacia sanitária, de louça branca, com caixa acoplada, suspenso, para 

pessoas com necessidades especiais; 
 
10.3 – 10 Lavatórios suspensos em louça, na cor: branca; 
 
10.4 - 05 Ralos sifonados, com sistema de grelha abre-fecha; 
 
10.5 – 01 barra de apoio (em L) para pessoas portadoras de necessidades especiais, 

com larg.=80cm; 
 
10.6 – 05 papeleiras, 11 saboneteiras para sabonete líquido, 11 porta-toalhas de papel; 
 

 

11.0 – INSTALAÇÕES ELÉTRICAS: 
 
11.1 – 14 luminárias, tipo calha, de LED, para lâmpadas fluorescentes 2x2x36w; 
 
11.2 – 11luminárias, tipo calha, de LED, para lâmpadas fluorescentes 2x2x18w; 
 
11.3 – Quadro de distribuição de energia para disjuntores termo-magnéticos, 

unipolares, com porta e barramentos de fase, neutro e terra e 14 disjuntores; 
 
11.4 – 09 luminárias de emergência de sobrepor, equipada com bateria recarregável; 
 
11.5 – Toda a instalação elétrica será refeita. 

 

12.0 – INSTALAÇÕES ESPECIAIS: 
 
12.1 – Instalação de 06 pontos para ares-condicionados splits; 

 

13.0 – SERVIÇOS COMPLEMENTARES: 
 
Não se plica. 
 

14.0 – PINTURAS: 
 

14.1 - As tintas usadas nas pinturas obedecerão aos padrões técnicos de fabricação de 
primeira linha; 
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14.2 – Pintura sobre madeira, em esmalte sintético acetinado: nos caixonetes,alizarese  
portas de madeira; 

 
14.3 – Pintura sobre ferro nas grades das esquadrias; 
 
 
14.4 – Nas paredes internas e externas, usar tinta acrílica acetinada, antifungo / 

bactericida, em duas demãos sobre selador acrílico, com limpeza e lixamento; 
 
14.5 – Pintura com tinta látex premium nos tetos, fosco aveludada com aplicação de 

duas demãos; 
 
14.6 – Aplicação de fundo selador acrílico para reparos de pintura geral; 
 
14.7 – Aplicação e lixamento de massa látex para reparos de pintura geral; 
 

 

VII - OBSERVAÇÕES GERAIS. 

Todos os materiais e ou equipamentos fornecidos pela licitante, deverão ser de 
primeira qualidade ou qualidade extra, entendendo-se primeira qualidade ou qualidade extra, o 
nível de qualidade mais elevado da linha do material e ou equipamento a ser utilizado, 
satisfazer as especificações da ABNT, do INMETRO, e das demais normas pertinentes, e 
ainda, serem de  

qualidade, modelo, marcas e tipos especificados neste memorial, nos padrões dos prédios 
existentes e devidamente aprovados pela Fiscalização. 

Caso o material e ou equipamento especificado nos projetos e ou memoriais, tenham 
saído de linha, ou encontrarem-se obsoletos, estes deverão ser substituídos pelo modelo novo, 
desde que comprovada sua eficiência, equivalência e atendimento às condições estabelecidas 
nos projetos, especificações e contrato. 

A aprovação será feita por escrito, mediante amostras apresentadas à Fiscalização 
antes da aquisição do material e ou equipamento equivalente. 

É vedada a utilização de materiais e ou equipamentos improvisados e ou usados, em 
substituição aos tecnicamente indicados para o fim a que se destinam, assim como não será 
tolerado adaptar peças, seja por corte ou outro processo, de modo a utilizá-las em substituição 
às peças recomendadas e de dimensões adequadas. 

Não será permitido o emprego de materiais e ou equipamentos usados e ou 
danificados. 

Quando houver motivos ponderáveis para a substituição de um material e ou 
equipamento especificado por outro, a licitante, em tempo hábil, apresentará, por escrito, por 
intermédio da Fiscalização, a proposta de substituição, instruindo-a com as razões 
determinadas do pedido de orçamento comparativo, de acordo com o que reza o contrato entre 
as partes sobre a equivalência. 

O estudo e aprovação pela Fiscalização dos pedidos de substituição, só serão 
efetuados quando cumpridas as exigências de que a substituição se fará sem ônus, no caso de 
materiais e ou equipamentos equivalentes. 

 

VIII - ORIENTAÇÕES COMPLEMENTARES E CONSIDERAÇÕES FINAIS. 
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As informações citadas neste Memorial Descritivo devem ser consideradas pelos 
interessados, a fim de esclarecer os procedimentos pertinentes à execução da obra. 

O Memorial Descritivo é complementado pelo Projeto Básico, Projeto Executivo, 
Planilha Orçamentária e o Cronograma Físico-Financeiro. 

Na falta de referência nas Normas da ABNT em relação aos serviços a serem 
executados, serão obedecidas as Normas pertinentes aos serviços, cumprindo a Fiscalização 
da Secretaria Municipal de Obras examinarem as suas aplicações. 

O fornecimento de aço será pago após corte, dobra e montagem das armações na 
estrutura. 

Toda concretagem somente será realizada com prévia autorização do corpo 
fiscalizador. 

A critério da Fiscalização da Secretaria Municipal de Obras, poderá ser exigido a 
apresentação de laudos comprobatórios da resistência do concreto utilizado na obra, conforme 
especificado nos Projetos. 

As tintas usadas nas pinturas obedeceram aos padrões técnicos de fabricação de 
primeira linha. 

Os equipamentos e viaturas deverão ser apresentados e mantidos em perfeitas 
condições de uso e funcionamento, com todos os dispositivos de segurança exigidos pela 
Legislação vigente. 

A Fiscalização reserva-se o direito de exigir a substituição de qualquer funcionário e 
auxiliares cuja presença na obra for insatisfatória. 

A Fiscalização reserva-se o direito de recusar qualquer equipamento ou viatura que 
apresente com problema mecânico, estético ou de segurança. 

A Empreiteira deverá orientar seus funcionários e auxiliares para obedecerem 
rigorosamente às determinações da Fiscalização, seja no cumprimento das tarefas, seja no 
que diz respeito ao preenchimento da documentação exigida. 

Não serão permitidos remanejamentos de equipamentos ou de viaturas para outras 
áreas que não a prevista, sem prévia autorização da fiscalização. 

A Empreiteira deverá manter seus funcionários com uniforme de trabalho, 
obedecendo os padrões determinados pela contratante. 

A manutenção dos equipamentos e ou ferramentas e ou viaturas deverá ser feita no 
horário normal de trabalho. 

Os caminhões para transporte de matérias e entulho deverão ter as tampas traseiras 
fechadas, vedando completamente a caçamba, ser providos de lonas para cobertura, 
impedindo a queda do material nos Logradouros, conforme determina as Normas do Código 
Nacional de Transito. 

A Fiscalização reserva-se o direito de alterar o horário normal de trabalho por 
conveniência ou necessidade do serviço a ser executado. 

Caberá a Empreiteira toda a responsabilidade civil e ou criminal pelo mau uso dos 
equipamentos e viaturas, bem como pelo mau comportamento de seus funcionários. 

Serão consideradas na apuração de distância de transporte, as distâncias 
efetivamente percorridas. 
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Toda mobilização de equipamentos dentro dos limites da obra, correrão à custa do 
empreiteiro. 

A condução geral da obra ficará a cargo de um Engenheiro Civil/Arquiteto devido e 
obrigatoriamente registrado no CREA/CAU, com prática comprovada em serviços idênticos 
àqueles a que se referem estas especificações, e pertencer ao Quadro Permanente da 
Empreiteira no decorrer da execução da obra nos termos do que preceitua os § 1º e § 10º do 
Artigo 30 da Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993. 

Ficam reservados à Fiscalização o direito e a autoridade para resolver todo e 
qualquer caso singular, duvidoso ou omisso, não previsto nestas condições, nas especificações 
e em tudo o mais que de qualquer forma, se relacione, direta ou indiretamente, com as obras. 

A Empreiteira, ao formular sua proposta, aceita antecipadamente todas as decisões, 
métodos e processos de inspeção, verificação e controle adotados pela Fiscalização da 
contratada, obrigando-se a fornecer todos os dados, elementos, explicações, esclarecimentos 
e comunicações que forem julgados necessários. 

Havendo a necessidade de desenvolvimento do Projeto Executivo durante a 
execução da obra, deverá ser autuada no Processo a respectiva autorização da autoridade 
competente,  

nos termos do que preceitua o Parágrafo 1º do Artigo 7º da Lei Federal nº. 8.666, de 21 de 
junho de 1993. 

Deverão ser obedecidas integralmente às orientações, qualquer modificação ou 
alteração, quer seja em projetos, planilha orçamentária, cronograma ou especificações, 
somente serão admitidas com autorização do corpo fiscalizador, inclusive no que tange a 
similaridade. 

A obra deverá ser entregue em perfeito estado de funcionamento, limpeza e 
conservação. 

Todo o entulho deverá ser retirado da obra pela contratada. Serão limpos os pisos, 
devendo ser removidos vestígios de tintas, manchas e argamassas. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Nova Friburgo, 01 de junhode 2020. 
 

 


