

Nº TO/CR 866349	Nº CONVENIO 1152902-29	GIGOV CM - CAMPOS DOS GOYTAZES	GESTOR Ministério das Cidades	PROGRAMA Planejamento Urbano	AÇÃO / MODALIDADE Ações de infraestrutura Urbana	DATA DE ASSINATURA 30/09/2018	VALORES DO CONTRATO (R\$): REPASSE 460.952,38
PROPOSTANTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de Nova Friburgo				MUNICÍPIO / UF Nova Friburgo / RJ	LOCALIDADE / ENDEREÇO Avenida Alberto Braune 226 - Centro - Nova Friburgo - RJ		CONTRAPARTIDA 179.908,25
OBJETO Recapetimento Asfáltico - Bairro Variginha				APELIDO DO EMPREENDIMENTO Recapetimento Asfáltico - Bairro Variginha		RECURSO OGU	INVESTIMENTO 640.860,63
DESCRIÇÃO DO EMPREENDIMENTO Recapetimento Asfáltico - Bairro Variginha							

Etapa	Meta / Sub-Meta	Item de Investimento	Sub-Item de Investimento	Descrição	Situação	Qnt	Un	Lote de Licitação / nº CTEF	Repasse	Contrapartida Financeira	Contrapartida Física	Investimento
1	Meta	1.1	Pavimentação	Bairro Nova Suça	Em Análise		m²		R\$ 460.952,38	R\$ 179.908,25	R\$ 0,00%	R\$ 640.860,63
1	Sub-Meta	1.2	Recapetimento de vias	SERVIÇOS INICIAIS	Em Análise				R\$ 460.952,38	R\$ 179.908,25	R\$ 0,00%	R\$ 640.860,63
1	Sub-Meta	1.3		ADMINISTRAÇÃO LOCAL	Em Análise				R\$ 12.794,96	R\$ 4.993,83	R\$ -	R\$ 17.788,79
1	Sub-Meta	1.4		RECAPEAMENTO ASFALTICO - 01 (Rua Lúcio Antônio Nogueira)	Em Análise				R\$ 18.693,40	R\$ 7.285,98	R\$ -	R\$ 25.979,38
1	Sub-Meta	1.5		RECAPEAMENTO ASFALTICO - 02 (Rua Oscar Schütz e Rua Algodões)	Em Análise				R\$ 184.616,94	R\$ 72.065,40	R\$ -	R\$ 256.672,34
1	Sub-Meta	1.6		SINALIZAÇÃO DAS RUAS	Em Análise				R\$ 239.186,07	R\$ 93.357,47	R\$ -	R\$ 332.543,54
1	Sub-Meta	1.7							R\$ 5.651,01	R\$ 2.205,57	R\$ -	R\$ 7.856,58
1	Sub-Meta	1.8							R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1	Sub-Meta	1.9							R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1	Sub-Meta	1.10							R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1	Sub-Meta	1.11							R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL									R\$ 74.832%	R\$ 28.072%	R\$ 0,00%	R\$ 100,00%
TOTAL - ETAPA									R\$ 74.832%	R\$ 28.072%	R\$ 0,00%	R\$ 100,00%

Representante Tomador / Agente Promotor
Nome: JEFFERSON PIRES ARAGÃO
Cargo: SEC. DE OBRAS

[Assinatura]

Local:
Data:

Nova Friburgo
30/09/2019


Jefferson Pires Aragão
PMF - MAT: 200.0165
SECRETÁRIO DE OBRAS

INSTRUÇÕES DE USO E PREENCHIMENTO

1. Este documento somente pode ser utilizado nas versões do Excel 2003 ou superior. Não deve ser utilizado versões do BROffice.
2. Para funcionamento pleno desse arquivo, a Segurança de Macros do Excel deve ser habilitada.
 - 2.1 Na Versão Excel 2003, seleccione na Faixa de Opções: Ferramentas --> Macro --> Segurança --> Na aba Nível de Segurança seleccione a Opção "Baixo" --> Clique em OK --> Feche e abra o excel novamente para utilizar a Planilha.
 - 2.2 Na Versão Excel 2007 ou superior, seleccione na Faixa de Opções: Arquivo --> Opções --> Central de Confiabilidade --> Configurações de Central de Confiabilidade --> Configurações de Macro --> Habilitar todas as Macros --> Clique em OK --> Feche e abra o excel novamente para utilizar a Planilha.
3. O Preenchimento deve ser feito somente nas células em amarelo. As outras células são de preenchimento Automático.
4. Ordem de Preenchimento
 - 4.1. Fase de Análise
 - 4.1.1. Primeiramente, preencha no Quadro abaixo os Dados do TC/CR.

Nº TC/CR	Nº CONVENIO	GIGOV	GESTOR	PROGRAMA	AÇÃO / MODALIDADE	DATA DE ASSINATURA	VALORES DO
866349	1022902-29	CM - CAMPOS DOS GOYTACAZES	Ministério das Cidades	Planejamento Urbano	Ações de Infraestrutura Urbana	30/05/2018	CONTRATO R\$:
PROponente / TOMADOR		MUNICIPIO / UF		LOCALIDADE / ENDEREÇO		REPASSE	
Prefeitura Municipal de Nova Friburgo		Nova Friburgo / RJ		Avenida Alberto Braune 226 - Centro - Nova Friburgo - RJ		460.982,38	
OBJETO		RECURSO		INVESTIMENTO			
Recapamento Asfáltico - Bairro Variginha		OCU		179.998,25		640.890,63	
DESCRIÇÃO DO EMPREENDIMENTO							
Recapamento Asfáltico - Bairro Variginha							

- 4.1.2. Clique no botão "Preencher QCI" ao lado.
- 4.1.3. Preencha os Campos das Metas na Aba QCI - Quadro de Composição de Investimento.
- 4.1.4. Preencha os Campos das Parcelas de Desemboiso na Aba Crono - CFF-CT - Cronograma Físico-Financeiro do Contrato.
- 4.2.1. Atualize os Dados do QCI e Cronograma Físico-Financeiro.
- 4.2. Fase de Licitação
- 4.3. Fase de Solicitação de Recursos
 - 4.3.1. Preencha os Dados da Medição na Aba RRE - Relatório Resumo do Empreendimento.
 - 4.3.2. Preencha os Campos na Aba Ofício, para o Ofício de Solicitação de Recursos e Relatório de Fornecedores.


Jefferson Pires Augusto
PMNF - MAT: 200.0166
SECRETÁRIO DE OBRAS