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Secretaria de ObrasSecretaria de Obras DATA: janeiro-20

Orçamento Analitico por ServiçosOrçamento Analitico por Serviços
BDI SEM 

DESONERAÇÃO 23,96%

BDI COM 
DESONERAÇÃO 30,38%

Cliente: W.B

UNITÁRIO 
DESONERADO 

UNITÁRIO 
ONERADO 

TOTAL 
DESONERADO 

TOTAL ONERADO 

01.0 S E R V I Ç O S  P R E L I M I N A R E S 16.884,78R$     18.999,62R$     

01.01 02.020.0002-A 02.020.0002-0

PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,TIPO
BANNER/PLOTTER,CONSTITUIDA POR LONA E IMPRESSAO
DIGITAL,INCLUSIVE SUPORTES DE MADEIRA.FORNECIMENTO
E COLOCACAO

M2 3,75 R$ 165,70 R$ 176,00 R$ 621,37 660,00               

01.02 01.050.0156-A 01.050.0156-0
PROJETO EXECUTIVO DE SISTEMA DE DRENAGEM ATE
20.000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD

M2 543,90 R$ 0,83 R$ 0,96 R$ 451,43 522,14               

01.03 01.008.0050-A 01.008.0050-0
MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPAMENTO E
EQUIPE DE SONDAGEM E PERFURACAO A PERCUSSAO,COM
TRANSPORTE ATE 50KM

UN 3,00 R$ 5.270,66 R$ 5.939,16 R$ 15.811,98 17.817,48          

02.0 S E R V I Ç O S  I N I C I A I S 11.547,18R$     12.040,71R$     

02.01 02.006.0015-A 02.006.0015-0

ALUGUEL CONTAINER TIPO ESCRITORIO C/WC,MEDINDO 2,20M
LARGURA,6,20M COMPRIMENTO E 2,50M ALTURA,CHAPAS ACO
C/NERVURAS TRAPEZOIDAIS,ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO
FORRO,CHASSIS REFORCADO EPISO COMPENSADO
NAVAL,INCL.INST.ELETRICA E HIDRO-
SANITARIAS,ACESSORIOS,1 VA

UNXMES 4,00 R$ 454,97 R$ 454,97 R$ 1.819,88 1.819,88            

02.02 04.013.0015-A 04.013.0015-0
CARGA E DESCARGA DE CONTAINER,SEGUNDO DESCRICAO
DA FAMILIA 02.006

UN 2,00 R$ 55,84 R$ 60,67 R$ 111,68 121,34               

02.03 04.005.0300-A 04.005.0300-0
TRANSPORTE DE CONTAINER,SEGUNDO DESCRICAO DA
FAMILIA 02.006,EXCLUSIVE CARGA E DESCARGA(VIDE ITEM
04.013.0015)

UNXKM 200,00 R$ 21,08 R$ 21,89 R$ 4.216,00 4.378,00            

02.04 02.015.0001-A 02.015.0001-0

INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA PARA ABASTECIMENTO
DE AGUA EESGOTAMENTO SANITARIO EM CANTEIRO DE
OBRAS,INCLUSIVE ESCAVACAO,EXCLUSIVE REPOSICAO DA
PAVIMENTACAO DO LOGRADOURO PUBLICO

UN 1,00 R$ 2.930,50 R$ 3.053,67 R$ 2.930,50 3.053,67            

02.05 02.016.0001-A 02.016.0001-0

INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA DE ALIMENTACAO DE
ENERGIA ELETRICA,EM BAIXA TENSAO,PARA CANTEIRO DE
OBRAS,M3-CHAVE 100A,CARGA 3KW,20CV,EXCLUSIVE O
FORNECIMENTO DO MEDIDOR

UN 1,00 R$ 1.414,63 R$ 1.533,04 R$ 1.414,63 1.533,04            

02.06 02.011.0010-A 02.011.0010-0

CERCA PROTETORA DE BORDA DE VALA OU OBRA,COM TELA
PLASTICA NA COR LARANJA OU AMARELA,CONSIDERANDO 2
VEZES DE UTILIZACAO,INCLUSIVE
APOIOS,FORNECIMENTO,COLOCACAO E RETIRADA

M2 120,00 R$ 0,78 R$ 0,78 R$ 93,60 93,60                 

02.07 99063 99063 LOCAÇÃO DE REDES DE ÁGUA OU DE ESGOTO M 259,00 R$ 3,71 R$ 4,02 R$ 960,89 1.041,18            

03.0 A D M I N I S T R A Ç Ã O   L O C A L 69.297,92R$     75.858,24R$     

LOCAL: LOTEAMENTO GRANJA MIMOSA, CONSELHEIRO PAULINO - 6º DISTRITO

OBRA:  CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE CAPTAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS

PREÇO
ITEM

CÓDIGO 
DESONERADO 

DESCRIÇÃO UND. QUANT.
CÓDIGO 

ONERADO 
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03.01 05.105.0034-A 05.105.0034-0
MAO-DE-OBRA DE ENGENHEIRO OU ARQUITETO
COORDENADOR GERAL DEPROJETOS OU SUPERVISOR DE
OBRAS,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS

H 180,00 R$ 169,76 R$ 195,92 R$ 30.556,80 35.265,60          

03.02 05.105.0126-A 05.105.0126-0
MAO-DE-OBRA DE FEITOR (ENCARREGADO DE
TURMA),INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS

MES 4,00 R$ 4.396,48 R$ 5.074,08 R$ 17.585,92 20.296,32          

03.03 05.105.0169-A 05.105.0126-1
MAO-DE-OBRA DE TECNICO DE SEGURANCA DO
TRABALHO,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS

MES 4,00 R$ 5.288,80 R$ 5.074,08 R$ 21.155,20 20.296,32          

04.0 L I M P E Z A  / R E M O Ç Õ E S   /   T R A N S P O R T E S 23.523,72          26.827,15          

04.01 22.020.0100-A 22.020.0100-0
CAPINA DE ACEIRO EM ENCOSTA EM AREA PREVIAMENTE
ROCADA,EM FASE DE IMPLANTACAO

M2 650,00 R$ 1,16 R$ 1,16 754,00               754,00               

04.02 01.005.0001-A 01.005.0001-0

PREPARO MANUAL DE TERRENO,COMPREENDENDO
ACERTO,RASPAGEM EVENTUALMENTE ATE 0.30M DE
PROFUNDIDADE E AFASTAMENTO LATERAL DOMATERIAL
EXCEDENTE,EXCLUSIVE COMPACTACAO

M2 650,00 R$ 6,73 R$ 7,77 4.374,50            5.050,50            

04.03 03.001.0001-B 03.001.0001-1

ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 1ª
CATEGORIA (A(AREIA,ARGILA OU PICARRA),ATE 1,50M DE
PROFUNDIDADE,EXCLUSIVE ESCORAMENTO E
ESGOTAMENTO

M3 84,00 R$ 45,80 R$ 52,84 3.847,20            4.438,56            

04.04 05.001.0186-A 05.001.0186-0
TRANSPORTE DE MATERIAIS ENCOSTA ABAIXO,SERVICO
INTEIRAMENTEMANUAL,INCLUSIVE CARGA E DESCARGA

TXM 13.813,65 R$ 0,80 R$ 0,93 11.050,92          12.846,69          

04.05 05.001.0300-A 05.001.0300-0
CALHA FECHADA,DE TABUAS DE MADEIRA DE 3ª,COM A
SECAO DE 0,45X0,45M,PARA DESCIDA DE ESCOMBROS,COM
COLOCACAO

M 30,00 R$ 116,57 R$ 124,58 3.497,10            3.737,40            

05.0 E S T R U T U R A S   D A  C A N A L E T A R$ 66.933,43 R$ 70.972,73

05.01 11.004.0020-B 11.004.0020-1

FORMAS DE MADEIRA DE 3ª PARA MOLDAGEM DE PECAS DE
CONCRETO ARMADO COM PARAMENTOS PLANOS,EM
LAJES,VIGAS,PAREDES,ETC,SERVINDO A MADEIRA 3
VEZES,INCLUSIVE DESMOLDAGEM,EXCLUSIVE
ESCORAMENTO.

M2 81,06 R$ 47,36 R$ 52,85 R$ 3.839,00 R$ 4.284,02

05.02 20.114.0011-A 20.114.0011-0
PEDRA BRITADA 1, 2 E 3 PARA REGIAO DE NOVA
FRIBURGO,EXCLUSIVE TRANSPORTE,INCLUSIVE CARGA NO
CAMINHAO.FORNECIMENTO

M3 7,00 R$ 89,93 R$ 89,93 R$ 629,51 R$ 629,51

05.03 04.005.0122-A 04.005.0122-0

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER
NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E
DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO
SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA
DE 35KM/H,EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM
CAPACIDADE UTIL DE8T

T X KM 126,00 R$ 0,91 R$ 0,93 R$ 114,66 R$ 117,18

05.04 01.001.0076-A 01.001.0076-0 PERFURACAO MANUAL DE SOLO,A TRADO ATE 8" M 120,00 R$ 12,79 R$ 14,76 R$ 1.534,80 R$ 1.771,20
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05.05 11.003.0005-B 11.003.0005-1

CONCRETO DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA
RESISTENCIA CARACTERISTICA A COMPRESSAO DE
25MPA,INCLUSIVE MATERIAIS,TRANSPORTE,PREPARO COM
BETONEIRA,LANCAMENTO E ADENSAMENTO

M3 46,26 R$ 391,09 R$ 414,41 R$ 18.091,82 R$ 19.170,60

05.06 11.009.0013-A 11.009.0013-0

BARRA DE ACO CA-50,COM SALIENCIA OU
MOSSA,COEFICIENTE DE CONFORMACAO SUPERFICIAL
MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1,5,DIAMETRODE
6,3MM,DESTINADA A ARMADURA DE CONCRETO ARMADO,10%
DE PERDAS DE PONTAS E ARAME 18.FORNECIMENTO

KG 1.665,36 R$ 3,83 R$ 3,83 R$ 6.378,32 R$ 6.378,32

05.07 11.009.0014-B 11.009.0014-1

BARRA DE ACO CA-50,COM SALIENCIA OU
MOSSA,COEFICIENTE DE CONFORMACAO SUPERFICIAL
MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1,5,DIAMETRODE 8 A
12,5MM,DESTINADA A ARMADURA DE CONCRETO
ARMADO,10%DE PERDAS DE PONTAS E ARAME
18.FORNECIMENTO

KG 2.035,44 R$ 3,87 R$ 3,87 R$ 7.877,15 R$ 7.877,15

05.08 11.011.0029-A 11.011.0029-0
CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO DE
FERRAGENS NAS FORMAS,ACO CA-50,EM BARRAS
REDONDAS,COM DIAMETRO IGUAL A 6,3MM

KG 1.665,36 R$ 3,84 R$ 4,43 R$ 6.394,98 R$ 7.377,54

05.09 11.011.0030-B 11.011.0030-1
CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO DE
FERRAGENS NAS FORMAS,ACO CA-50,EM BARRAS
REDONDAS,COM DIAMETRO DE 8 A 12,5MM

KG 2.035,44 R$ 3,36 R$ 3,88 R$ 6.839,07 R$ 7.897,50

05.10 01.001.0147-A 01.001.0147-0
MOLDAGEM E COLETA DE CORPO DE PROVA DE
CONCRETO,EXECUTADO POR FIRMA
ESPECIALIZADA,INCLUSIVE TRANSPORTE ATE 50KM

UN 5,00 R$ 43,47 R$ 46,74 R$ 217,35 R$ 233,70

05.11 12.005.0010-A 12.005.0010-A

ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO
10X20X40CM,ASSENTES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E
AREIA,NO TRACO 1:8,EM PAREDES DE 0,10M
DEESPESSURA,DE SUPERFICIE CORRIDA,ATE 3,00M DE
ALTURA E MEDIDAPELA AREA REAL

M2 210,00 R$ 42,26 R$ 42,26 R$ 8.874,60 R$ 8.874,60

05.12 12.005.0030-A 12.005.0030-A

ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO
15X20X40CM,ASSENTES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E
AREIA,NO TRACO 1:8,EM PAREDES DE 0,15M
DEESPESSURA,DE SUPERFICIE CORRIDA,ATE 3,00M DE
ALTURA E MEDIDA PELA AREA REAL

M2 55,00 R$ 53,22 R$ 53,22 R$ 2.927,10 R$ 2.927,10

05.13 06.015.0011-A 06.015.0011-0

POCO DE VISITA EM ALVENARIA DE BLOCOS DE
CONCRETO(20X20X40CM),EM PAREDES DE 0,20M DE
ESP.C/1,30X1,30X1,40M,P/COLETOR DEAGUAS PLUVIAIS DE
0,80M DE DIAM.UTILIZ.ARG.CIM.AREIA,TRACO 1:4,SENDO AS
PAREDES REVESTIDAS INTERNAMENTE
C/ARG.ENCHIMENTODOS BLOCOS E BAS

UN 1,00 R$ 1.714,06 R$ 1.817,63 R$ 1.714,06 R$ 1.817,63
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05.14 06.016.0001-A 06.016.0001-0

TAMPAO COMPLETO DE FºFº,DE 0,60M DE DIAMETRO,COM 175
A 180KG,PARA CAIXA DE AREIA OU POCO DE
VISITA,ARTICULADO,PADRAO PREFEITURA,CLASSE 300,CARGA 
MINIMA PARA TESTE 30T,RESISTENCIA MAXIMA DE
ROMPIMENTO 37,5T E FLECHA RESIDUAL MAXIMA
17MM,ASSENTADO COM ARGAM

UN 1,00 R$ 338,39 R$ 348,30 R$ 338,39 R$ 348,30

05.15 06.003.0055-A 06.003.0055-0

TUBO DE CONCRETO SIMPLES,CLASSE PS-1(NBR
8890/03),PARA COLETOR DE AGUAS PLUVIAIS,COM DIAMETRO
DE 400MM,ATERRO E SOCA ATEA ALTURA DA GERATRIZ
SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA
PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DO
MATERIAL PARA REJUNTAMENTO

M 10,00 R$ 90,16 R$ 96,73 R$ 901,60 R$ 967,30

05.16 03.013.0002-A 03.013.0002-0
REATERRO DE VALA/CAVA COMPACTADA A MACO,EM
CAMADAS DE 20CM DE ESPESSURA MAXIMA,COM MATERIAL
DE BOA QUALIDADE,EXCLUSIVE ESTE

M3 7,75 R$ 33,68 R$ 38,85 R$ 261,02 R$ 301,08

06.0 E S C A D A   H I D R A U L I C A R$ 23.463,48 R$ 25.608,47

06.01 03.016.0015-B 03.016.0015-1

ESCAVACAO MECANICA DE VALA NAO ESCORADA,EM
MATERIAL DE 1ªCATEGORIA,ATE 1,50M DE
PROFUNDIDADE,UTILIZANDO RETRO-
ESCAVADEIRA,EXCLUSIVE ESGOTAMENTO

M3 27,00 R$ 6,38 R$ 6,66 R$ 172,26 R$ 179,82

06.02 06.003.0055-A 06.003.0055-0

TUBO DE CONCRETO SIMPLES,CLASSE PS-1(NBR
8890/03),PARA COLETOR DE AGUAS PLUVIAIS,COM DIAMETRO
DE 400MM,ATERRO E SOCA ATEA ALTURA DA GERATRIZ
SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA
PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DO
MATERIAL PARA REJUNTAMENTO

M 30,00 R$ 90,16 R$ 96,73 R$ 2.704,80 R$ 2.901,90

06.03 03.013.0002-A 03.013.0002-0
REATERRO DE VALA/CAVA COMPACTADA A MACO,EM
CAMADAS DE 20CM DE ESPESSURA MAXIMA,COM MATERIAL
DE BOA QUALIDADE,EXCLUSIVE ESTE

M3 23,24 R$ 33,68 R$ 38,85 R$ 782,72 R$ 902,87

06.04 01.005.0022-A 01.005.0022-0
SUAVIZACAO E RECONFORMACAO MANUAL DE TALUDES,COM
PEQUENO DESMATAMENTO E ALTURA MEDIA DE 1,50M

M3 24,30 R$ 67,36 R$ 77,71 R$ 1.636,84 R$ 1.888,35

06.05 20.026.0007-A 20.026.0007-0

DESCIDA D'AGUA,EM DEGRAUS,FORMA RETANGULAR EM
CONCRETO ARMADO,FUNDO LISO,MEDINDO 0,70M DE BASE E
0,30M DE ALTURA,INCLUSIVE VIGAS TRANSVERSAIS DE
ANCORAGEM NO SOLO A CADA 5,00M,DEGRAUS COM
MEDIDAS COERENTES COM A INCLINACAO DO
TERRENO,MEDIDAPELO SEU COMPRI

M 54,00 R$ 288,63 R$ 314,00 R$ 15.586,02 R$ 16.956,00
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06.06 98228 98228
ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÃMETRO DE 20 CM,
PROFUNDIDADE DE ATÉ 3 M, ESCAVAÇÃO MANUAL COM
TRADO CONCHA, NÃO ARMADA. AF_03/2018

M 33,00 R$ 53,52 R$ 57,17 R$ 1.766,16 R$ 1.886,61

06.07 05.005.0012-B 05.005.0012-1

PLATAFORMA OU PASSARELA DE MADEIRA DE
1ª,CONSIDERANDO-SE APROVEITAMENTO DA MADEIRA 20
VEZES,EXCLUSIVE ANDAIME OU OUTROSUPORTE E
MOVIMENTACAO(VIDE ITEM 05.008.0008)

M2 12,00 R$ 2,64 R$ 2,64 R$ 31,68 R$ 31,68

06.08 05.005.0018-A 05.005.0018-0

ESCADA DE MADEIRA DE 3ª EXECUTADA SOBRE TERRENO
COM INCLINACAO MEDIA ATE 45°,COM 0,80M DE
LARGURA,CONSIDERANDO 30% DE APROVEITAMENTO DA
MADEIRA,EXCLUSIVE ANCORAGEM

M 12,00 R$ 65,25 R$ 71,77 R$ 783,00 R$ 861,24

07.0 S E R V I Ç O S   C O M P L E M E N T A R E S R$ 11.724,10 R$ 11.748,90

07.01 02.006.0050-A 02.006.0050-0

ALUGUEL DE BANHEIRO QUIMICO,PORTATIL,MEDINDO 2,31M
ALTURA X1,56M LARGURA E 1,16M PROFUNDIDADE,INCLUSIVE
INSTALACAO E RETIRADA DO EQUIPAMENTO,FORNECIMENTO
DE QUIMICA DESODORIZANTE,BACTERICIDA E
BACTERIOSTATICA,PAPEL HIGIENICO E VEICULO PROPRIO
COM UNIDADE 

UNXMES 8,00 R$ 800,00 R$ 800,00 R$ 6.400,00 R$ 6.400,00

07.02 04.014.0095-A 04.014.0095-0

LOCACAO DE CACAMBA DE ACO TIPO CONTAINER COM 5M3
DE CAPACIDADE,PARA RETIRADA DE ENTULHO DE
OBRA,INCLUSIVE CARREGAMENTO,TRANSPORTE E
DESCARREGAMENTO,EXCLUSIVE TAXA PARA DESCARGA
EMLOCAIS AUTORIZADOS E/OU LICENCIADOS (VIDE ITEM
04.014.0110)

UN 20,00 R$ 238,08 R$ 239,32 R$ 4.761,60 R$ 4.786,40

07.03 TC 09.05.0700 (/) TC 10.05.0700 (/)

Disposicao final de materiais e residuos de obras em locais de
operacao e disposicao final apropriados, autorizados e/ou licenciados
pelos orgaos de licenciamento e de controle ambiental, medida por
tonelada transportada, sendo comprovada conforme legislacao
pertinente. (desonerado)

T 37,50 R$ 15,00 R$ 15,00 R$ 562,50 R$ 562,50

223.374,61R$   242.055,82R$   

 BDI COM 
DESONERAÇÃO 

 BDI SEM 
DESONERAÇÃO 

30,38% 23,96%

OBS: SERÁ CONSIDERADO O MENOR PREÇO: Valor com Desoneração 291.235,82R$   300.052,39R$   

57.996,57R$     

TOTAL DO ORÇAMENTO :

TOTAL GERAL COM BDI►

67.861,21R$     
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