
VALOR DA OBRA

PRAZO DA OBRA: 360 DIAS 0

UNITÁRIO 
DESONERADO 

UNITÁRIO ONERADO TOTAL DESONERADO TOTAL ONERADO %

01.0 R$ 4.154.559,78 R$ 4.954.430,96

01.01 05.105.0126-A 05.105.0126-0
MAO-DE-OBRA DE FEITOR (ENCARREGADO DE TURMA),INCLUSIVE ENCARGOS
SOCIAIS

MES 12,00 R$ 6.112,48 R$ 6.791,84 R$ 73.349,76 R$ 81.502,08 1,77%

01.02 05.105.0169-A 05.105.0169-0
MAO-DE-OBRA DE TECNICO DE SEGURANCA DO TRABALHO,INCLUSIVE
ENCARGOS SOCIAIS

MES 12,00 R$ 7.362,08 R$ 8.180,48 R$ 88.344,96 R$ 98.165,76 2,13%

01.03 05.105.0130-A 05.105.0130-0
MAO-DE-OBRA DE ENGENHEIRO OU ARQUITETO JR.,INCLUSIVE ENCARGOS
SOCIAIS

MES 12,00 R$ 20.519,84 R$ 22.802,56 R$ 246.238,08 R$ 273.630,72 5,93%

01.04 05.105.0125-A 05.105.0125-0 MAO-DE-OBRA DE AUXILIAR TECNICO,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS MES 12,00 R$ 3.368,64 R$ 3.743,52 R$ 40.423,68 R$ 44.922,24 0,97%

01.05 05.105.0121-A 05.105.0121-0 MAO-DE-OBRA DE APONTADOR,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS MES 12,00 R$ 5.234,24 R$ 5.816,80 R$ 62.810,88 R$ 69.801,60 1,51%

01.06 02.006.0050-A 02.006.0050-0

ALUGUEL DE BANHEIRO QUIMICO,PORTATIL,MEDINDO 2,31M ALTURA X1,56M
LARGURA E 1,16M PROFUNDIDADE,INCLUSIVE INSTALACAO E RETIRADA DO
EQUIPAMENTO,FORNECIMENTO DE QUIMICA DESODORIZANTE,BACTERICIDA E
BACTERIOSTATICA,PAPEL HIGIENICO E VEICULO PROPRIO COM UNIDADE MOVEL
DE SUCCAO PARA LIMPEZA

UNXMES 12,00 R$ 1.350,00 R$ 1.350,00 R$ 16.200,00 R$ 16.200,00 0,39%

01.07 AD 14.15.0401 (B) AD 15.15.0401 (B)

Caminhoneta de Serviço, capacidade de 7 passageiros ou 600 Kg, com
motorista, material de operacao e material de manutencao, com as seguintes
especificacoes minimas: a gasolina de 83CV, autonomia de 3000 Km/mês.
Custo mensal.

un.mês 12,00 R$ 5.846,45 R$ 6.165,01 R$ 70.157,40 R$ 73.980,12 1,69%

01.08 02.020.0002-A 02.020.0002-0
PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,TIPO
BANNER/PLOTTER,CONSTITUIDA POR LONA E IMPRESSAO DIGITAL,INCLUSIVE
SUPORTES DE MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO

M2 10,00 R$ 237,49 R$ 247,86 R$ 2.374,90 R$ 2.478,60 0,06%

01.09 02.030.0025-A 02.030.0025-0

CAVALETE PLASTICO UNIVERSAL DE POLIETILENO DE ALTO IMPACTO
(ALUGUEL),NA COR BRANCA,COM PAINEIS DE FITA REFLETIVA NAS DIMENSOES
(1,15X0,61)M,PERMITINDO ADAPTACAO DE ATE 2 PISCAS ALERTAS E PLACAS DE
SINALIZACOES DIVERSAS,DE ACORDO COM O MANUALDA CET-RIO,COM MAIS
ACESSORIOS,INCLUINDO 1 PISCA ALERTA,PRIMEIRA COLOCACAO E RETIRADA NO
FINAL DA OBRA

UNXMES 10,00 R$ 137,60 R$ 137,60 R$ 1.376,00 R$ 1.376,00 0,03%

01.10 EQ 19.05.0400 (B) EQ 20.05.0400 (B)

Máquina de abertura de juntas em concreto, com operador, material de
operação e material de manutenção com as seguintes especificações
mínimas: motor a gasolina de 8,25CV, com 3600rpm, partida manual, chassis
reforçado, guarda protetora para acomodar serras de até 14'', serra para
concreto especialmente desenvolvida para abertuar de juntas de dilatação.
Custo horário produtivo.

h 960,00 R$ 43,64 R$ 47,09 R$ 41.894,40 R$ 45.206,40 1,01%

Natureza:

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 
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01.11 EQ 19.05.0406 (/) EQ 20.05.0406 (A)

Máquina de abertura de juntas em concreto, com operador com as seguintes
especificações mínimas: motor a gasolina de 8,25CV, com 3600rpm, partida
manual, chassis reforçado, guarda protetora para acomodar serras de até
14'', serra para concreto especialmente desenvolvida para abertura de junta
de dilatação. Custo horário improdutivo (motor desligado).

h 960,00 R$ 342,43 R$ 342,43 R$ 328.732,80 R$ 328.732,80 7,91%

01.12 05.001.0017-A 05.001.0017-0
DEMOLICAO MANUAL DE PAVIMENTACAO DE CONCRETO ASFALTICO DE 5CM DE
ESPESSURA

M2 900,00 R$ 24,32 R$ 27,03 R$ 21.888,00 R$ 24.327,00 0,53%

01.13 04.006.0008-B 04.006.0008-1

CARGA MANUAL E DESCARGA MECANICA DE MATERIAL A
GRANEL(AGREGADOS,PEDRA-DE-MAO,PARALELOS,TERRA E
ESCOMBROS),COMPREENDENDOOS TEMPOS PARA CARGA,DESCARGA E
MANOBRAS DO CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL
DE 8T,EMPREGANDO 2 SERVENTES NA CARGA

T 4860,00 R$ 41,51 R$ 44,13 R$ 201.738,60 R$ 214.471,80 4,86%

01.14 04.005.0122-A 04.005.0122-0

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE
CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO SERVENTE OU
EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 35KM/H,EM CAMINHAO
BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE8T

T X KM 72900,00 R$ 1,54 R$ 1,56 R$ 112.266,00 R$ 113.724,00 2,70%

01.15 TC 9.05.0700 (/) TC 10.05.0700 (/)

Disposição final de materiais e resíduos de obras em locais de operação e
disposição final apropriados, autorizados e/ou licenciados pelos órgãos de
licenciamento e de controle ambiental, medida por tonelada transportada,
sendo comprovada conforme legislação pertinente.

t 4860,00 R$ 78,44 R$ 78,44 R$ 381.218,40 R$ 381.218,40 9,18%

01.16 19.004.0004-B 19.004.0004-2
CAMINHAO COM CARROCERIA FIXA,NO TOCO,CAPACIDADE DE 7,5T,INCLUSIVE
MOTORISTA

H 1344,00 R$ 67,56 R$ 204,44 R$ 90.800,64 R$ 274.767,36 2,19%

01.17 19.004.0004-B 19.004.0004-3
CAMINHAO COM CARROCERIA FIXA,NO TOCO,CAPACIDADE DE 7,5T,INCLUSIVE
MOTORISTA

H 576,00 R$ 67,56 R$ 83,26 R$ 38.914,56 R$ 47.957,76 0,94%

01.18 19.004.0081-B 19.004.0081-2

GUINDAUTO COM CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA EM TORNO DE 4T A
APROXIMADAMENTE 2,00M E ALCANCE MAXIMO VERTICAL(DO SOLO)A
APROXIMADAMENTE 8,00M,ANGULO DE GIRO DE 180º,MONTADO SOBRE CHASSIS
DE CAMINHAO,EXCLUSIVE ESTE.SAO CONSIDERADOS DOIS
AJUDANTES,EXCLUSIVE OPERADOR QUE E CONSIDERADO O MOTORISTA DO
CAMINHAO

H 1920,00 R$ 56,15 R$ 67,99 R$ 107.808,00 R$ 130.540,80 2,59%

01.19 20.004.0018-A 20.004.0018-0
EXECUCAO DE "TAPA-BURACO",UTILIZANDO MISTURA BETUMINOSA,MEDIDO NA
CACAMBA DO CAMINHAO,EXCLUSIVE MATERIAIS E TRANSPORTE.SE FOR MEDIDO
NO LOCAL,APOS A EXECUCAO,MULTIPLICAR ESTE CUSTOPOR 1,35

M3 4752,00 R$ 396,46 R$ 437,42 R$ 1.883.977,92 R$ 2.078.619,84 45,35%

01.20 19.004.0013-B 19.004.0013-2
CAMINHAO BASCULANTE,NO TOCO,CAPACIDADE DE 7,00M3,INCLUSIVE
MOTORISTA

H 1344,00 R$ 88,90 R$ 261,79 R$ 119.481,60 R$ 351.845,76 2,88%
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01.21 19.004.0013-B 19.004.0013-3
CAMINHAO BASCULANTE,NO TOCO,CAPACIDADE DE 7,00M3,INCLUSIVE
MOTORISTA

H 576,00 R$ 88,90 R$ 110,90 R$ 51.206,40 R$ 63.878,40 1,23%

01.22 19.006.0007-B 19.006.0007-2
ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO,AUTOPROPELIDO PARA REPARO DE
PAVIMENTACAO,CAPACIDADE DE 2T,INCLUSIVE OPERADOR

H 1344,00 R$ 52,39 R$ 90,20 R$ 70.412,16 R$ 121.228,80 1,69%

01.23 19.006.0007-B 19.006.0007-3
ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO,AUTOPROPELIDO PARA REPARO DE
PAVIMENTACAO,CAPACIDADE DE 2T,INCLUSIVE OPERADOR

H 576,00 R$ 52,39 R$ 58,27 R$ 30.176,64 R$ 33.563,52 0,73%

01.24 SC 09.10.0050 (/) SC 10.10.0050 (/)
Operador de tráfego, nível ajudante, com todo o seu EPI, colete, capa, boné,
apito, (inclusive encargos sociais).

h 3840,00 R$ 18,95 R$ 21,43 R$ 72.768,00 R$ 82.291,20 1,75%

100,00%

R$ 4.154.559,78 R$ 4.954.430,96
 BDI COM 

DESONERAÇÃO 
 BDI SEM 

DESONERAÇÃO 
27,59% 21,44%

R$ 5.300.802,82 R$ 6.016.660,96

R$ 1.146.243,04 1.062.230,00R$      

 TOTAL GERAL COM BDI► 

 TOTAL DO ORÇAMENTO : 
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