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TERMO DE REFERENCIA

1. DAS CONDIGOES GERAIS E DOS DADOS SINTETICOS DA CONTRATAGAO: contratagéo
de empresa especializada para execugdo de servicos comuns de engenharia voltados a
aplicacao de massa asfaltica pré-misturada a frio (PMF) para atender as demandas do
Municipio nos programas de manutengao viaria continuada, mediante formagao de Ata de
Registro de Pregos, nos termos da tabela abaixo, conforme condi¢des e exigéncias estabelecidas

neste instrumento.

ITEM ESPECIFICAGAO CATSER UNIDADE DE | QUANTITATIVO VALOR TOTAL VALOR POR M?*
MEDIDA

01 aplicacédo de massa 1406 Servigo em 4.752m? R$ 5.515.632,33 | R$ 1.160,70
asfaltica pré-
misturada a frio
(PMF) para atender
as demandas do
Municipio nos
programas de
manutengao viaria
continuada,
mediante formagao
de Ata de Registro
de Pregos

m3

SECRETARIA Secretaria de Infraestrutura e Obras
REQUISITANTE/GESTORA

SECRETARIA FISCALIZADORA Secretaria de Infraestrutura e Obras

OBJETO aplicacdo de massa asfaltica pré-misturada a frio
(PMF) para atender as demandas do Municipio nos
programas de manutengio viaria continuada (Tapa

Buraco)

PROJETO BASICO/TERMO DE Jeferson Pires Aragao

REFERENCIA
ORCAMENTO Jeferson Pires Aragao
CUSTO ESTIMADO PARA A R$ 5.300.802,82

CONTRATAGAO/DATA-BASE

(Art. 23, § 2.°, Lei Federal n.° 14.133/2021) |10 JuUn/2025

BASE DE PRECOS PREDOMINANTE |Catalogo EMOP/RJ
BDI de 27,59% - DESONERADO

PRAZO 12 meses prorrogaveis por igual periodo
(art. 84 da L.14.133/2021)
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MODALIDADE DA LICITAGAO Pregdo Eletrénico, via Sistema de Registro de
(Art. 28, I, da Lei Federal n.° 14.133/2021)
Precos.
CRITERIO DE JULGAMENTO Menor precgo global.
REGIME DE EXECUGAO Empreitada por pre¢o global (do metro cubico
aplicado)

1.1. Nao sera permitida a adesdo da futura Ata de Registro de Pregos por outros entes

federativos, sendo outras Pastas desta Mesma Administragcdo Publica Municipal.

1.2.  Os contratos derivados da ARP poderao ser renovados na forma dos arts. 106 e 107 da
Lei n°. 14.133/2021.

2. DA FUNDAMENTACAO: A presente contratacéo é fundamentada na Lei n° 14.133/2021, que

dispde sobre normas gerais de licitagdo e contratacdo para a Administragdo Publica.

Considerando as necessidades continuas da Secretaria de Infraestrutura e Obras para
atender demandas em logradouros publicos, estradas vicinais e proprios municipais, a aquisicao
dos materiais citados por meio do Sistema de Registro de Pregos (SRP) se apresenta como a
alternativa mais eficiente e econémica. O SRP permite maior flexibilidade e eficiéncia na gestédo
dos recursos publicos, garantindo ampla concorréncia, economicidade e agilidade na aquisicdo dos
produtos conforme a necessidade. Tal estratégia visa assegurar a continuidade e a qualidade dos
servigos publicos essenciais, como manutenc¢ao de vias publicas, drenagem urbana e obras em

edificacbes publicas.

A Fundamentacao da Contratacao e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada em
Toépico especifico dos Estudos Técnicos Preliminares, apéndice deste Termo de Referéncia,

estando o procedimento alicercado no art. 82 e seguintes da L. 14.133/2021.

3. DA JUSTIFICATIVA E DESCRIGCAO DA SOLUCAO COMO UM TODO: A contratacdo dos
servigos comuns de engenharia para aplicagéo de massa asfaltica pré-misturada a frio (PMF) para
atender as demandas do Municipio nos programas de manutencgdo viaria continuada, mediante

formacédo de Ata de Registro de Precos justifica-se pelas razdes relatadas a seguir:

Secretaria de Infraestrutura e Obras
Atualizagdo: Set/2024
Termo de Referéncia — Servigos de Engenharia — Licitagdo



Estado do Rio de Janeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO

Secretaria de Infraestrutura e Obras Anexo |
Subsecretaria de Infraestrutura e Obras

O Municipio possui usina propria para preparo de massa asfaltica pré-misturada a frio e
conta com processos licitatorios préprios para aquisicao de itens de manutengao periédica, bom
como aquisicdo de agregados (p6é de pedra, areia e brita), além de procedimento proprio para
aquisicdo de emulsao asfaltica RM1C, necessarios ao preparo do insumo “massa asfaltica pré-
misturada a frio” para utilizacdo nos servicos de manutencdo continuada da malha viaria do
territério municipal. No entanto, ndo dispomos de material humano suficiente e capacitado,
tampouco dos equipamentos necessarios a realizagdo, a contento, dos servicos de transporte e
aplicagdo de massa asfaltica pré-misturada a frio, razdo da necessidade de contratacéo de tais

servicos.

Assim, o material (massa asfaltica) sera processado e fornecido por esta municipalidade,

sendo, portanto, a contratagao restrita a correta e eficiente aplicagao.

Trata-se, pois, de servigo continuado e essencial, de manutencio ininterrupta das vias
publicas municipais, o0 que demanda a contratagdo de empresa especializada para a execugao dos
servicos de aplicagdo de massa asfaltica pré-misturada a frio objetivando a manutencao
(conservagao/recuperacao) das vias publicas asfaltadas, nos diversos distritos do municipio de

Nova Friburgo.

O desgaste natural decorrente do uso, agravado sobremaneira pelo alto indice
pluviométrico identificado no Municipio de Nova Friburgo, demanda a manutengéo continua das
vias publicas, com o propdsito ndo apenas de permitir a melhor trafegabilidade, mas principalmente

de garantir maior seguranga no transito, com a mitigacao dos riscos de acidentes.

Apesar dos mencionados servigos de reparo/manutencao viaria representarem com maior
expressividade o objeto das demandas desta contratagdo, poderao ainda ser utilizados os servigos
de aplicacdo de massa asfaltica pré-misturada a frio para realizacdo de servicos de implemento de
nova pavimentagao asfaltica em pequenos trechos, quando no eleita a utilizagao de asfalto quente

por questdes técnicas.

Outrossim, os servigos de aplicagdo de massa asfaltica pré-misturada a frio também sao
demandados apos servigos de manutengéo de rede de aguas pluviais em vias asfaltadas, onde os
servigos demandam a abertura da via para identificagdo das manilhas/tubos danificados de modo
a permitir sua substituicdo, devendo o municipio, apds reparo, proceder também com a
recuperacao do pavimento afetado. Trata-se de demanda bastante recorrente, tendo em vista a
idade das redes de aguas pluviais existentes no Municipio, notadamente em razdo da existéncia
Secretaria de Infraestrutura e Obras
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de ligagbes clandestinas de aguas servidas, o que compromete a vida util do manilhamento

existente.

Levando em consideracdo as competéncias afetas a esta Secretaria de Infraestrutura e
Obras, enquanto responsavel pela manutencio das vias publicas municipais, se revela essencial
a necessidade de manutencédo permanente de contratagao que tenha por escopo a aplicacéo de
Massa Asfaltica PMF destinada prioritariamente a reparos pontuais em toda a extensao do
Municipio (tapa buraco), uma vez que, aparecendo 0s buracos nas vias publicas, ndo pode a
Administracdo Municipal se furtar de suas responsabilidades atinentes a manutencdo dos
logradouros, aguardando surgirem novos buracos para ai entdo inaugurar procedimento licitatério
especifico para atender exclusivamente aquelas demandas catalogadas, o que refletiia uma ma

prestacdo do servico publico e acabaria por expor a populagao a riscos.

A ndo contratacdo importara no desgaste prematuro das pavimentacdes existentes, ante a
falta de manutencao adequada, além do aparecimento de grande numero de pontos de desgaste
(buracos e rachaduras), gerando risco a populacdo e dano ao erario, considerada a
responsabilidade civil objetiva por eventuais danos causados a veiculos, se identificada inércia ou

negligéncia da Administragao Publica Municipal em processos de ressarcimento.

Podemos afirmar, com acurada precisao, que situagdes como a acima apresentada fazem
parte do cotidiano desta Secretaria, sendo os servicos de aplicacdo de massa asfaltica a frio
demandados a todo o tempo, inclusive em razdo do baixo custo para manuteng¢ao das vias
pavimentadas, ja que ndo é economicamente viavel ligar/aquecer a usina de asfalto a quente para
atender pequenas demandas pontuais, de modo que nao seria concebivel interpretar de maneira
diversa tal situagao, ja que a manutencgéo e conservagao de vias € um servigco que, definitivamente,

jamais se encerra.

Considerando a existéncia de contratagdes interdependentes de modo a viabilizar a
execugao da aplicagdo de massa asfaltica PMF (aquisicao de pecas de manutengdo da usina,
aquisicao de agregados, aquisi¢do de emulsao asfaltica), bem como a questado da disponibilidade
orcamentaria, reduzida neste exercicio, ndo temos como precisar o volume de material a ser
aplicado, tanto é que a ultima contratag&o atingiu o saldo contratual na metade do tempo, enquanto
em outras oportunidades foi necessaria renovagao/prorrogagdo sem que o saldo tivesse sido
atingido, razdes pelas quais elegemos nesta oportunidade a adog¢ao do Sistema de Registro de

Precos.
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Destacamos, por fim, que apesar da necessidade continua da contratagao, a execugao dos
servicos pode sofrer periodos e interrupgao, com desmobilizagdes e mobilizagdes, seja em razao
de periodos de chuva, tempo em que nio é recomendada a execugdo dos servicos com PMF, seja
em razdo da descontinuidade de algum dos demais contratos interdependentes ao de aplicacéo

(materiais de manutengao da usina, agregados ou emulsao asfaltica).

4. DOS REQUISITOS DA CONTRATAGCAO

4.1. Dos Itens de Maior Relevancia: item 1.19 da planilha orcamentaria - “EXECUCAO DE
"TAPA-BURACOQO", UTILIZANDO MISTURA BETUMINOSA”.

4.2. Da Sustentabilidade: os servicos prestados deverao, nos termos do art. 170, inciso VI, da
Constituicao Federal, e do art. 11, inciso |V, da Lei Federal n.° 14.133/2021, incentivar a inovacao

e o desenvolvimento nacional sustentavel.

4.2.1. As construgoes e reformas devem seguir os Objetivos de Desenvolvimento Sustentavel

(ODS) da ONU (Agenda 2030), com destaque para os seguintes:

a) Objetivo 3 — Saude e Bem-Estar: segundo a OMS, as doengas pulmonares e
respiratorias associadas a baixa qualidade do ambiente interno sao 03 (trés) das 05 (cinco)
principais causas de morte. Desta forma, as construcdes e reformas devem primar por
uma iluminagao aprimorada e a melhor qualidade do ar e vegetacao, caracteristicas de
edificios sustentaveis, na esteira do Projeto Global Better Places for People do World
Green Building Council, criando-se um mundo em que os edificios ndo sejam apenas bons
para o meio ambiente, reduzindo a poluicdo e melhorando a qualidade do ar, mas também
oferecam uma vida mais saudavel, feliz e produtiva, beneficiando a saude dos habitantes

das cidades.

b) Objetivo 7 — Energia Limpa e Acessivel: os projetos de construcao e reforma devem

privilegiar um consumo eficiente de energia, bem como o uso de energia renovavel.

c) Objetivo 8 — Trabalho Decente e Crescimento Econdmico: deve ser observado que o
crescimento da demanda por construg¢des sustentaveis € proporcional a forga de trabalho

necessaria para entrega-las.
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d) Objetivo 9 — Industria, Inovacéo e Infraestrutura: as edificagcdes sustentaveis devem ser

projetadas para garantir sua resiliéncia e adaptabilidade em meio as mudancas climaticas.

e) Objetivo 11 — Cidades e Comunidades Sustentaveis: a sustentabilidade das

comunidades e das edificacbes deve ser garantida a longo prazo.

f) Objetivo 12 — Consumo e produgdo responsaveis: as construgdes e reformas devem
promover os recursos e a eficiéncia energética, a infraestrutura sustentavel e o acesso a
servigos basicos e empregos “verdes”, privilegiando a industria de construcao civil, a qual
tem papel importante na prevengao de residuos por meio da redugdo, reciclagem e

reutilizacdo — Principios de “Economia Circular’, em que recursos nao sao desperdi¢ados.

g) Objetivo 13 — Agao Contra a Mudanca Global do Clima: considerando que os edificios
séo responsaveis por mais de 30% das emissbes globais de gases de efeito estufa,
segundo a ONU, sendo, portanto, um dos principais contribuintes para as mudancas
climaticas, deve-se privilegiar as construgdes sustentaveis, as quais detém enorme

potencial para combaté-las por meio de medidas como a eficiéncia energética.

h) Objetivo 15 — Vida Terrestre: constru¢des ecoldgicas atraem a necessidade de reduzir
0 uso da agua, valorizar a biodiversidade e garantir sua protecdo, incorporando-a ao
espaco durante e apds a construgdo, de modo a minimizar danos e projetar formas de

melhora-la, como o paisagismo com a flora local.

i) Objetivo 17 — Parcerias e Meios de Implementacao: a sustentabilidade do meio ambiente
nao deve ficar restrita a solugdes técnicas, devendo abarcar a colaboracdo efetiva,
garantindo-se que os esforgcos estejam alinhados para alcangar um impacto positivo muito

maior.

4.3. Das Subcontratagoes Admitidas: serdo permitidas, desde que nao se refiram as parcelas
de maior relevancia ou de valor significativo do objeto da licitacado, assim consideradas as que
tenham valor individual igual ou superior a 4% (quatro por cento) do valor total estimado da

contratacdo, observada a norma dos arts. 67 e 122 da Lei Federal n.° 14.133/2021.
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5. DAS CONDIGOES PARA EXECUGAO DO OBJETO E MEDIGOES DOS SERVIGOS

5.1. Na execucéo dos servicos, devera haver emissao, pela Contratada, de memoaria onde fique
especificado, dimensionado e situado o servigco realizado, com localizacdo clara dos itens
atraveés de croquis e/ou registros fotograficos do local e toda documentagdo comprobatéria da
execugao dos servigos que se fizer necessaria, com fotos da situagao antes, durante e apés
a execucao dos servigos, com vistas a permitir o cadastramento e a efetivagao das medicoes,
anexando-se estes documentos aos autos do processo administrativo de pagamento do objeto

ora licitado.

5.1.1. Acontratada devera manter relatério completo e atualizado acerca da execugao dos
servicos, indicando local (nome da via e bairro), data da aplicacdo e volume aplicado, o qual

devera ser disponibilizado a fiscalizagdo em até 48horas sempre que solicitado.

5.1.2. Os pagamentos em favor da contratada serdo realizados de acordo com as
medicdes apresentadas mensalmente. As medi¢des levardo em conta o quantitativo do material

aplicado pela contratada, em metro cubico (m3).

5.2. Os servigos serao demandados a futura contratada com antecedéncia de 24h e deverao
ser iniciados as 07:00 da manh&, com a retirada do material asfaltico (PMF) em caminhdes com
cacamba de aco na Usina do Municipio, localizada a RJ-150 — Km 02, Alto da Chacara do Pa-
raiso (estrada para o 4° Distrito de Amparo), logo apds a usinagem, para transporte até os pon-

tos de aplicagéo.

5.2.1. As quantidades minimas de aplicagao diaria serao determinadas a critério da fiscali-
zagao, para uma ou mais frentes de trabalho caso haja necessidade, sendo certo que o volume
pode variar para mais ou menos, a depender das demandas, do clima e da disponibilidade or-

camentaria e financeira do Municipio.

5.5.2. Os servicos deverao ser executados atendendo as normas técnicas vigentes e as
recomendagoes técnicas de reparagao de pavimentos, previstas no manual de Conservagao
Rodoviaria do D.N.L.T. (Especificagdes: D.N.L.T - 031/2.006, D.N.L.T - 153/2.010 e D.N.LT
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145/2.010), bem como as orientagbes técnicas da ABNT, seguindo especialmente a seguinte

metodologia:

1. Reenquadramento do buraco/trecho danificado com serra diamantada, ou outros equipamen-
tos adequados ao trabalho;
2. Preparo da superficie do buraco/trecho danificado, inclusive com a varricdo das bordas e
remoc¢ao dos detritos (po, terra, pedras, lama, agua, etc.);
3. Execugéo de pintura de ligagdo com emulsao (fornecido pela municipalidade);
4. Aplicagéo de concreto asfaltico;
5. Para buracos com profundidade acima de 7(sete) cm e inferior a 10(dez) cm, a compactagao
da mistura aplicada devera ser realizada em duas camadas;
6. Remocéao do material excedente e restos de entulho;
7. Os residuos oriundos dos servigos de limpeza e reenquadramento deverao ser recolhidos e
retirados imediatamente apds a conclusao dos trabalhos, ndo podendo permanecer no local
apo6s o a completa execugao do servigo;
8. Aremessa, a descarga e o transporte e a disposi¢ao final dos residuos devera ser efetuada
pela Contratada em local aprovado e licenciado;
9. Demais métodos executivos pertinentes, aplicaveis aos leitos carrogaveis, previstos nas
normas técnicas em vigor a época da execugao dos servigos;
10. Deve ser promovida a sinalizagdo do local em conformidade com as normas vigentes,
devendo ser tomadas todas as medidas para garantir a seguranca dos trabalhadores envolvidos
no processo construtivo bem como da populacao;
11. No caso de regularizagdo das atuais vias com paralelepipedos, este material devera ser
mantido, e assim servirdo como base de via, sendo executados apenas servicos de
regularizagdo para diminuigdo de depressoes e/ou elevagdes;
12. A camada betuminosa sera compactada através de rolo liso ou placa vibratéria, conforme a
melhor técnica de engenharia para as demandas especificas;
13. A CONTRATADA devera fornecer todos os equipamentos necessarios, ferramentas, mao
de obra, EPI”S, sinalizadores, etc.
14. Natureza da Contratacao: Importa registro que o servico a ser contratado é de execugéao
continuada, tendo em vista que sua paralisacdo, acaso ocorra, acarretara incalculavel prejuizo
ao bom andamento das atividades de manutengéo viaria, competéncia desta Secretaria de
Infraestrutura e Obras, conforme orientagdo contida no Iltem 3.3, “b”, anexo lll, da IN n° 05/2017
e art. 15 da mesma norma, a seguir colacionado:
Art. 15. Os servicos prestados de forma continua sdo aqueles que, pela sua
essencialidade, visam atender a necessidade publica de forma permanente e continua,
Secretaria de Infraestrutura e Obras
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por mais de um exercicio financeiro, assegurando a integridade do patrimonio publico
ou o funcionamento das atividades finalisticas do 6érgao ou entidade, de modo que sua
interrupcao possa comprometer a prestacdo de um servigo publico ou o cumprimento

da missao institucional.

5.3. Condi¢cdes Minimas para a Contratacao:

5.3.1. Realizagdo, pela Contratada, de medicdes com base nos servicos efetivamente
realizados, acompanhadas das memdarias de célculo e de relatério fotografico contendo a

indicacao dos locais da execucao dos servigos conforme paragrafo 5.1.

5.3.2. A Contratada devera disponibilizar equipamentos, veiculos, ferramentas e o que
mais se fizer necessario para a execucao integral dos servigos, devendo os equipamentos,
combustivel, veiculos e ferramentas estarem em perfeitas condicbes de limpeza, uso e
manutencgao, obrigando-se a Contratada a substituir em até 72horas aqueles que nao

atenderem as exigéncias, mediante notificagao da fiscalizagao.

5.3.3. Para efeito das contratacdes, considera-se frente de trabalho a estrutura a ser
disponibilizada pela detentora na quantidade necessaria a aplicagao do material asfaltico em

condicao compativel com a presente especificagao técnica.

5.3.4. Fica a critério da detentora a utilizagado de equipamentos e mao de obra adicional
aqueles previstos na planilha orcamentaria analitica, visando a otimiza¢ao dos servigos, sem

que isso importe em aumento do custo do servico final a Administragao.

5.3.5 Os veiculos/equipamentos deverao atender as normas exigidas pela legislacdo de

transito.

5.3.6. Para a execugao dos servigos de corte, reenquadramento e preparo das superficies
deveréo ser utilizados maquina cortadora de piso, caminhdes basculantes ou carrocerias e
rolo compactador para perfeita compactagdo do material complementar a ser utilizado como
base, tudo conforme planilha orcamentaria analitica.
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5.3.7. Todos os veiculos utilizados na prestacao dos servigos deverao ter seus respectivos
Certificados de Registro de Veiculos — CRV expedidos e validos, conforme legislacdo em

vigor.

5.3.8. No caso de ocorréncia de apreensao de algum veiculo/equipamento, as despesas

de retirada, guincho e outras correrdo EXCLUSIVAMENTE por conta da contratada.

5.3.9. Os veiculos deverdao conter nas portas, adesivo ou pintura com o nome da

contratada e um numero de telefone para eventuais reclamacgdes.

5.3.10. Os Caminhdes deverao conter, em ambos os lados da carroceria, placas com o
BRASAO da PMNF no canto esquerdo, bem assim com os seguintes dizeres: A SERVICO
DA P.M.N.F. - CONSERVACAO DE PAVIMENTOS;

5.3.11. A empresa vencedora do certame ficara obrigada a apresentar coépia dos
documentos dos caminhdes/equipamentos, os quais deverao ser entregues sempre que

solicitado pela fiscalizagcdo, no prazo maximo de 05 (cinco) dias.

5.3.12. Além das condigcbes previstas neste Edital sera verificada, em vistoria visual
realizada pelo Fiscal do Contrato, a isengao de avarias e defeitos graves aparentes na cabine,
falta de lanternas de sinalizacao e sinalizadores, bem como adaptagdes inadequadas que
afetem as caracteristicas dos veiculos/equipamentos e possam comprometer a execug¢ao dos

servigos, o que devera ser corrigido.

5.3.13. A contratada responsabiliza-se integralmente por todo e qualquer acidente
porventura ocorrido durante a execugao dos servigos, seja em relagdo a outros bens ou
equipamentos de terceiros, seja em relagdo a qualquer pessoa, funcionario ou transeunte,
afastando qualquer espécie de responsabilidade civil da Administragdo Publica Municipal,

seja solidaria ou subsidiaria.

5.3.14. Os locais onde serao realizados os servigos deverao estar devidamente sinalizados
em acordo com as normas vigentes, devendo ser tomadas todas as medidas para garantir a

seguranca dos trabalhadores, pedestres e demais usuarios das vias.
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5.3.15. A Contratada devera fornecer e exigir dos seus funcionarios o uso de uniformes,
bem como de todos os equipamentos de segurancga previstos na legislacdo em vigor, além
dos que forem solicitados pela fiscalizagdo mediante indicacéo prévia do setor proprio de

medicina e seguranga do trabalho.

5.3.16. Sao equipamentos de protecdo individuais e coletivos essenciais a execug¢ao dos
servigos: capacete, dculos de seguranga, colete de sinalizacao, cone de sinalizacao, botina,
luva de raspa, respirador semifacial descartavel, bandeirola, protetor solar, protetor auditivo

e os demais previstos nas normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego.

6. DA FORMA E DOS CRITERIOS DE SELEGAO DO FORNECEDOR

6.1. O fornecedor seréa selecionado por meio da realizagdo de procedimento de LICITACAO via
SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS, na modalidade PREGAQ, sob a forma ELETRONICA,
com adoc¢ao do critério de julgamento pelo MENOR PRECO GLOBAL.

6.2. O critério de aceitabilidade de precos sera o valor global estimado para a contratagdo do
item especifico de aplicagdo de massa asfaltica PMF por metragem cubica aplicada, conforme
planilha de composicao elaborada pela Secretaria de Infraestrutura e Obras, adotando-se itens

de planilhas referenciais oficiais.

6.3. Previamente a celebracdo do contrato, a Administragdo verificara o eventual
descumprimento das condi¢des para contratac&o, especialmente quanto a existéncia de sangao

que a impeca, mediante a consulta a cadastros informativos oficiais, tais como:

I. SICAF;

ll. Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas - CEIS, mantido pela
Controladoria-Geral da Unido (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);

lll. Cadastro Nacional de Empresas Punidas — CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da

Uniado (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep)

6.4.1. A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa fornecedora e
também de seu sdcio majoritario, por forga do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevé,

dentre as sangdes impostas ao responsavel pela pratica de ato de improbidade administrativa,
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a proibicao de contratar com o Poder Publico, inclusive por intermédio de pessoa juridica da

qual seja socio maijoritario.

6.4.2. Caso conste na Consulta de Situagcdo do Fornecedor a existéncia de Ocorréncias
Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciara para verificar se houve fraude por parte das

empresas apontadas no Relatério de Ocorréncias Impeditivas Indiretas.

6.4.3. A tentativa de burla sera verificada por meio dos vinculos societarios, linhas de

fornecimento similares, dentre outros.

6.4.4. O fornecedor sera convocado para manifestacdo previamente a uma eventual

negativa de contratacao.

6.4.5. Caso atendidas as condicbes para contratacdo, a habilitacdo do fornecedor sera

verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos.

6.4.6. E dever do fornecedor manter atualizada a respectiva documentacdo constante do
SICAF, ou encaminhar, quando solicitado pela Administracido, a respectiva documentacao

atualizada.

6.4.7. N&o serdao aceitos documentos de habilitacdo com indicacao de CNPJ/CPF

diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos.

6.4.8. Se o fornecedor for a matriz, todos os documentos deverao estar em nome da matriz,
e se o fornecedor for a filial, todos os documentos deverdo estar em nome da filial, exceto
para atestados de capacidade técnica, caso exigidos, e no caso daqueles documentos que,

pela propria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

6.4.9. Serao aceitos registros de CNPJ de fornecedor matriz e filial com diferencas de
numeros de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a

centralizagao do recolhimento dessas contribuigdes.

7. DA HABILITAGAO: para fins de habilitagéo, devera o licitante comprovar os requisitos abaixo

discriminados.
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7.1. Da Habilitagao Juridica

a) Pessoa fisica: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por forca de

Lei, tenha validade para fins de identificagdo em todo o territério nacional.

b) Empresario individual: inscrigdo no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo

da Junta Comercial da respectiva sede.

¢) Microempreendedor Individual — MEI: Certificado da Condicdo de Microempreendedor
Individual — CCMEI, cuja aceitagao ficara condicionada a verificacdo da autenticidade no

sitio https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor.

d) Sociedade empresaria ou sociedade limitada unipessoal — SLU: inscricdo do ato
constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Publico de Empresas Mercantis, a
cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatério

de seus administradores.

e) Sociedade empresaria estrangeira: Portaria de autorizagédo de funcionamento no Brasil,
publicada no Diario Oficial da Uniao e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa
onde se localizar a filial, agéncia, sucursal ou estabelecimento, a qual sera considerada

como sua sede, conforme Instrugdo Normativa DREI/ME n°® 77, de 18 de margo de 2020.

f) Sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Juridicas
do local de sua sede, acompanhada de documento comprobatério de seus

administradores.

g) Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscricdo do ato
constitutivo da filial, sucursal ou agéncia da sociedade simples ou empresaria,
respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Juridicas ou no Registro Publico de

Empresas Mercantis onde opera, com averbacao no Registro onde tem sede a matriz.

h) Sociedade cooperativa: ata de fundagao e estatuto social, com a ata da assembleia que
o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das
Pessoas Juridicas da respectiva sede, além do registro de que trata o art. 107 da Lei n.°
5.764, de 16 de dezembro 1971.
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7.1.1. Os documentos apresentados deverao estar acompanhados de todas as alteragdes ou

da consolidagio respectiva.

7.1.2. A documentacido a ser apresentada pelo licitante fica limitada a comprovacédo de
existéncia juridica da pessoa e, quando cabivel, de autorizagédo para o exercicio da atividade

a ser contratada.

7.1.3. Devem ser apresentadas certiddes de registro do licitante no Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia (CREA) ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU), que
habilite a empresa nos ramos de engenharia civil ou arquitetura com validade para o presente
exercicio. Caso a licitante seja de outro Estado da federagéo, serd necessario o visto do
CREA/CAU-RJ, quando da assinatura do contrato.

7.2. Da Habilitagao Técnica

7.21. A licitante devera apresentar profissional, regularmente registrado no conselho
profissional competente, detentor de atestado de responsabilidade técnica (Certidao de
Acervo Técnico — CAT) por execugao de obra ou servigo de caracteristicas semelhantes,
para fins de contratagdo, demonstrando-se sua aptidao por ja haver sido responsavel técnico
por atividade pertinente, compativel ou de caracteristicas semelhantes com o objeto da

Licitacao.

7.2.2. Para fins de comprovacao de capacidade técnico-operacional da empresa, devera
ser apresentado atestado firmado por 6rgao publico ou por empresa privada, devidamente
certificados pela entidade profissional competente, com correspondente ART ou RRT
vinculada, comprovando haver a empresa licitante executado servicos de caracteristicas
semelhantes e de complexidade tecnoldgica e operacional equivalente ou superior a da
presente licitagdo, OU documentos comprobatdrios emitidos na forma do § 3° do art. 88 da
Lei n°. 14.133/2021.

7.2.2.1. Sera dispensada a CAO (Certidao de Acervo Operacional), inovagéo

trazida pela nova lei geral de licitagbes e contratos administrativos e recentemente

regulamentada pelo CONFEA (RESOLUCAO N° 1.137, DE 31 DE MARCO DE 2023), em

razao da complexidade de sua consecugao junto aos orgaos de classe, o que tem motivado
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a desclassificacao de diversos licitantes, afastando o principio basilar da competitividade nas

contratagdes publicas.

7.2.3. A licitante devera indicar o pessoal técnico, as instalacbes e o aparelhamento
adequados e disponiveis para a realizagdo do objeto da licitacdo, bem como a qualificagéo

de cada membro da equipe técnica que se responsabilizara pelos trabalhos.

7.2.4. A licitante devera comprovar o atendimento de requisitos previstos em Lei especial,

quando for o caso.

7.2.5. A licitante devera comprovar seu registro ou inscricdo na entidade profissional

competente, quando for o caso.

7.2.6. A licitante devera declarar que tomou conhecimento de todas as informagdes e das

condi¢des locais para o cumprimento das obrigacdes objeto da licitaco.

7.2.7. A exigéncia de atestados sera restrita ao item de maior relevancia técnica e financeira
da formacgao da ARP, referente ao item 1.19 da planilha orgcamentaria - “EXECUCAO DE
"TAPA-BURACOQ", UTILIZANDO MISTURA BETUMINOSA”.

7.2.8. Observadas as determinagbes dos itens 7.2.1 e 7.2.2, deverao ser apresentados
atestados com quantidades minimas de 30% (trinta por cento) das parcelas de que trata o

item 7.2.7, vedadas limitagcdes de tempo e de locais especificos relativas aos atestados.

7.2.8.1. Sera admitida para fins de comprovacéo de quantitativo minimo a apresentacao

e o somatorio de diferentes atestados de forma concomitante.

7.2.9. Serdo aceitos atestados ou outros documentos habeis emitidos por entidades
estrangeiras quando acompanhados de tradug¢ao para o portugués, salvo se comprovada a

inidoneidade da entidade emissora.

7.2.10. Os profissionais indicados pelo licitante por ocasido do atendimento aos itens 7.2.1 e

7.2.3, deverdo participar da obra ou servico objeto da licitacdo, sendo excepcionalmente

admitida a substituicéo tdo somente por profissionais de experiéncia equivalente ou superior,

desde que previamente submetida formalmente a Administracao para analise e aprovacao.
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7.2.11. Sociedades empresarias estrangeiras atenderao a exigéncia prevista no item 7.2.5.
por meio da apresentagdo, no momento da assinatura do contrato, da solicitacdo de registro

perante a entidade profissional competente no Brasil.

7.2.12. Sera admitida a exigéncia da relagdo dos compromissos assumidos pelo licitante que

importem em diminuicdo da disponibilidade do pessoal técnico referido nos itens 7.2.1 e 7.2.3.

7.2.13. O edital podera prever, para aspectos técnicos especificos, que a qualificagao técnica
seja demonstrada por meio de atestados relativos a potencial subcontratado, limitado a 25%
(vinte e cinco por cento) do objeto a ser licitado, hipétese em que mais de 01 (um) licitante

podera apresentar atestado relativo ao mesmo potencial subcontratado.

7.2.14. Na documentacédo de que trata o item 7.2.1., ndo serdo admitidos atestados de
responsabilidade técnica de profissionais que, na forma de regulamento, tenham dado causa
a aplicacao das sancoes previstas nos incisos lll e IV do caput do art. 156 da Lei Federal n.°
14.133/2021 em decorréncia de orientagdo proposta, de prescricdo técnica ou de qualquer

ato profissional de sua responsabilidade.

7.2.15. O cumprimento das obrigagdes assumidas pelo contratado sera avaliada pelo
contratante, que emitira documento comprobatorio da avaliagao realizada, com mencgao ao
seu desempenho na execugao contratual, baseado em indicadores objetivamente definidos
e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, o que constara do registro cadastral em que

a inscricao for realizada.

7.3. Da Habilitagao Fiscal, Social e Trabalhista

7.3.1. Para as habilitacdes fiscal, social e trabalhista, serao verificados os seguintes requisitos:

a) inscricao no Cadastro de Pessoas Fisicas (CPF) ou no Cadastro Nacional da Pessoa
Juridica (CNPJ).

b) inscricdo no cadastro de contribuintes estadual e/ou municipal, se houver, relativo ao
domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o

objeto contratual.

Secretaria de Infraestrutura e Obras
Atualizagdo: Set/2024
Termo de Referéncia — Servigos de Engenharia — Licitagdo



Estado do Rio de Janeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO

Secretaria de Infraestrutura e Obras Anexo |
Subsecretaria de Infraestrutura e Obras

¢) regularidade perante a Fazenda federal, estadual e/ou municipal do domicilio ou sede

do licitante, ou outra equivalente, na forma da Lei.

d) regularidade relativa a Seguridade Social e ao FGTS, que demonstre cumprimento dos

encargos sociais instituidos por Lei.
e) regularidade perante a Justica do Trabalho.
f) cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7.° da Constituicdo Federal.
Paragrafo unico: Os documentos acima referidos poderao ser substituidos ou supridos,
no todo ou em parte, por outros meios habeis a comprovar a regularidade do licitante,
inclusive por meio eletrénico.
7.3.2. A comprovacao de atendimento do disposto nos itens ‘c’, ‘d’e ‘e’ do paragrafo 7.3.1.
devera ser feita na forma da legislacao especifica.
7.4. Da Habilitacao Econémico-Financeira
7.4.1. Com vistas a demonstrar e comprovar a aptidao econémica do licitante no cumprimento
das obrigagdes decorrentes do futuro contrato, de forma objetiva, por coeficientes e indices
econdmicos previstos no edital, devidamente justificados no processo licitatorio, devera ser
apresentada a seguinte documentagéao:
a) Balango patrimonial, demonstragdo de resultado de exercicio e demais
demonstragdes contabeis dos 2 (dois) ultimos exercicios sociais, devendo

comprovar:

indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente

(LC), superiores a 1 (um), obtidos pela aplicagdo das seguintes férmulas:

Ativo Circulante + Realizavel a Longo

Prazo

LG

Passivo Circulante + Passivo Nao
Circulante
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Ativo Total

SG = Passivo Circulante + Passivo Nao
Circulante
Ativo Circulante

LC =

Passivo Circulante

Caso a empresa licitante apresente resultado inferior ou iqual a 1 (um) em

qualguer _dos indices de Ligquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e

Liquidez Corrente (LC), sera exigido para fins de habilitacao, capital minimo

ou patriménio liguido minimo de 10% do valor total estimado da contratacao

ou valor total estimado da parcela pertinente.

b) Certidao negativa de feitos sobre faléncia expedida pelo distribuidor da sede do licitante.

7.4.2. A critério da Administracao, podera ser exigida declaragao, assinada por profissional
habilitado da area contabil, que ateste o atendimento pelo licitante dos indices econdmicos

previstos no edital.

7.4.3. Para o atendimento do disposto no paragrafo 7.4.1., € vedada a exigéncia de valores

minimos de faturamento anterior e de indices de rentabilidade ou lucratividade.

7.4.4. E admitida a exigéncia da relacdo dos compromissos assumidos pelo licitante que
importem em diminuicdo de sua capacidade econdmico-financeira, excluidas parcelas ja

executadas de contratos firmados.

7.4.5. A Administragdo, nas compras para entrega futura e na execugao de obras e servigos,
podera estabelecer no edital a exigéncia de capital minimo ou de patrimdnio liquido minimo

equivalente a até 10% (dez por cento) do valor estimado da contratagéao.

7.4.6. E vedada a exigéncia de indices e valores ndo usualmente adotados para a avaliagéo
de situagao econémico-financeira suficiente para o cumprimento das obrigagdes decorrentes

da licitagao.
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7.4.7. Os documentos referidos no item ‘a’ do paragrafo 7.4.1. limitar-se-do0 ao ultimo

exercicio no caso de a pessoa juridica ter sido constituida ha menos de 02 (dois) anos.

7.5. Da Vistoria

7.5.1. Considerando a natureza da contratagdo dos servicos comuns de engenharia para
aplicagdo de massa asfaltica PMF (tapa buraco), os quais podem ser executados em
quaisquer vias publicas dentro do territério do Municipio de Nova Friburgo, é dispensada na

presente licitacdo a realizacao de vistoria.

7.6. Das Formas de Apresentacao da Documentacgao

7.6.1. A documentacéo referida no titulo 7 — DA HABILITACAO, podera ser:
a) Apresentada em original, por copia ou por qualquer outro meio expressamente admitido

pela Lei.

b) Substituida por registro cadastral emitido por 6rgéo ou entidade publica, desde que

previsto no edital e que o registro tenha sido feito em obediéncia ao disposto nesta Lei.

¢) Dispensada, total ou parcialmente, nas contratagcdes para entrega imediata, nas
contratagdes em valores inferiores a 1/4 (um quarto) do limite para dispensa de licitagao
para compras em geral e nas contratagdes de produto para pesquisa e desenvolvimento
até o valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais).

7.6.2. As empresas estrangeiras que nao funcionem no Pais deverao apresentar documentos

equivalentes, na forma de regulamento emitido pelo Poder Executivo Federal.

8. DOS CRONOGRAMAS APRESENTADOS E PAGAMENTOS A SEREM EFETUADOS

8.1. A Nota Fiscal devera ser emitida em nome de:

MUNICIPIO DE NOVA FRIBURGO
CNPJ: 28.606.630/0001-23
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ENDERECO: Avenida Alberto Braune, 225, Centro, Nova Friburgo.

8.2. Da liquidagao da despesa:

8.2.1. Aliquidacao sera realizada pela Secretaria de Fazenda, a partir do cumprimento das
obrigagdes elencadas neste Termo de Referéncia, em obediéncia ao Decreto n°® 2493, de 07

de novembro de 2023 ou outro que vier a substitui-lo.

8.3. Do pagamento da despesa:

8.3.1. O pagamento sera efetuado conforme estabelecido no Decreto Municipal n°® 2493, de
07 de novembro de 2023 ou outro que vier a substitui-lo, desde que as certiddes listadas

abaixo estejam dentro da validade:

a) Negativa de Débitos Trabalhistas;

b) Fazenda Federal — abrange as contribuicbes sociais;
c) FGTS;

d) PGE - referente a Divida Ativa Estadual;

e) Municipal — referente ao ISS e Divida Ativa;

f) Estadual CND - referente ao ICMS.

8.3.2. A Nota Fiscal devera conter a identificagcao do Banco, nimero da Agéncia e da Conta-

Corrente, para que possibilite 0 CONTRATANTE efetuar o pagamento do valor devido;

8.3.3. Na ocorréncia de rejeicao da(s) Nota(s) Fiscal(is), motivada por erro ou incorregoes, o
prazo para pagamento estipulado no regulamento acima passara a ser contado a partir da

data de sua reapresentacgao.

8.3.4. Consoante o artigo 45 da Lei n° 9.784, de 1999, a Administragao Publica podera, sem
a prévia manifestacao do interessado, motivadamente, adotar providéncias acauteladoras,
inclusive retendo o pagamento, em caso de risco iminente, como forma de prevenir a

ocorréncia de dano de dificil ou impossivel reparagao.

8.5. Os pagamentos serdo efetuados conforme a legislacao de regéncia.
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8.6. Quando da apresentacao das medi¢oes, devera ser observado o normativo incidente, bem

como a manutencao da regularidade fiscal ao longo do contrato.

8.7. Nao serdo concedidos reajustes contratuais quando ndo houver o cumprimento do

cronograma proposto pela Administracao, nao justificado pela fiscalizagao.

8.8. Na hipétese de atraso no pagamento pela Administragédo, a aplicagdo de atualizagédo do
valor devera atender, inicialmente, a legislagdo que rege a matéria e o menor indice legal

previsto.

8.9. Nao sera admitida a cessao de crédito pela Contratada.

9. DO REGIME DE GARANTIA DE EXECUGAO

9.1. Considerando tratar-se de execugao de servicos comuns de engenharia, a serem
eventualmente e futuramente contratados, mediante demanda e disponibilidade orgamentaria e
financeira, cujos pagamentos sio realizados tdo somente em relacdo aqueles servigos

prestados a contento, dispensa-se a exigéncia de garantia de execugao.

10. DA GESTAO DO CONTRATO

10.1. O Contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas
avencgadas, as normas da Lei Federal n® 14.133, de 2021 e a legislagcao residual incidente, e

cada parte respondera pelas consequéncias de sua inexecugéao total ou parcial.

10.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisagdo ou suspensao do contrato, seu prazo de

vigéncia sera prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente.
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10.3. As comunicacgdes entre o 6rgao ou entidade e a Contratada deverao ser realizadas por
escrito, sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrénica

para esse fim.

10.4. O 6rgédo ou entidade podera convocar representante da empresa para adogido de

providéncias que devam ser cumpridas de imediato.

10.5. Apds a assinatura do Contrato ou instrumento equivalente, o 6rgao ou entidade podera
convocar o representante da Contratada para reunido inicial com vistas a apresentacéo do plano
de fiscalizagéo, que contera informagdes acerca das obrigagdes contratuais, dos mecanismos
de fiscalizagdo, das estratégias para execugao do objeto, do plano complementar de execugao
da contratada, quando houver, do método de afericio dos resultados e das sancdes aplicaveis,

dentre outros.

10.6. A execugao do Contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do
Contrato, ou pelos respectivos substitutos, a serem indicados pela Secretaria Municipal de
Infraestrutura e Obras no momento oportuno, apds ratificacdo da Ata de Registro de Precos e/ou
contrato dela decorrente, mediante publicacdo de Ordem de Servigo no Diario Oficial Eletrénico
do Municipio, observado o art. 117 da Lei Federal n.° 14.133/2021.

10.7. O fiscal técnico do Contrato acompanhara a sua execugao, para que sejam cumpridas
todas as condigdes nele estabelecidas, de modo a assegurar os melhores resultados para a

Administracao Publica.

10.8. O fiscal técnico do Contrato anotara no histérico de gerenciamento todas as ocorréncias
relacionadas a execugéao contratual, com a descri¢gao do que for necessario para a regularizagao

das faltas ou dos defeitos observados, observado o art. 117 da Lei Federal n.° 14.133/2021.

10.9. Identificada qualquer inexatidao ou irregularidade, o fiscal técnico do Contrato emitira

notificagdes para a corregao da execugao contratual, determinando prazo para a corregao.

10.10. O fiscal técnico do Contrato informara ao gestor, em tempo habil, a situagao que
demandar decisdo ou adogédo de medidas que ultrapassem sua competéncia, para que adote

as medidas necessarias e saneadoras, se for o caso.
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10.11. No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execugdo contratual nas datas

aprazadas, o fiscal técnico do Contrato comunicara o fato imediatamente ao gestor.

10.12. O fiscal técnico do Contrato comunicara ao gestor, em tempo habil, o término do Contrato

sob sua responsabilidade, com vistas a tempestiva renovag¢éao ou a prorrogagao contratual.

10.13. O gestor do Contrato acompanhara os registros realizados pelos fiscais, de todas as
ocorréncias relacionadas a execucao contratual e as medidas adotadas, informando, se for o

caso, a autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua competéncia.

10.14. O fiscal administrativo do Contrato verificara a manutencao das condigcdes de habilitacédo
da Contratada, acompanhara o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalizacao
de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatorios

pertinentes, caso necessario.

10.15. Caso ocorra descumprimento das obrigacdes contratuais, o fiscal administrativo do
Contrato atuara tempestivamente na solugao do problema, reportando ao gestor, para que tome

as providéncias cabiveis, quando ultrapassar a sua competéncia.

10.16. O gestor do Contrato coordenara a atualizagédo do processo de acompanhamento e
fiscalizagéo, contendo todos os registros formais da execugao no histérico de gerenciamento do
Contrato, a exemplo da ordem de servigo, do registro de ocorréncias, das alteragbes e das

prorrogagdes contratuais, elaborando relatério com vistas a verificagdo da necessidade de

adequacodes do Contrato para fins de atendimento da finalidade da Administracao.

10.17. O gestor do Contrato acompanhara a manutencdo das condi¢cdes de habilitagdo da
Contratada, para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotara os problemas que

obstem o fluxo normal da liquidagéo e do pagamento da despesa no relatério de riscos eventuais.

10.18. O gestor do Contrato emitira documento comprobatério da avaliagdo realizada pelos
fiscais técnico, administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigagdes assumidas pelo
Contratado, com mengao ao seu desempenho na execugao contratual, baseado nos indicadores
objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do

cadastro de atesto de cumprimento de obrigagdes.
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10.19. O gestor do Contrato tomara providéncias para a formalizagado de processo administrativo
de responsabilizacao com vistas a aplicagao de sangdes, a ser conduzido pela comissao de que
trata o art. 158 da Lei Federal n.° 14.133, de 2021, pelo agente ou pelo setor com competéncia

para tal, conforme o caso.

10.20. O gestor do contrato devera elaborar relatorio final com informagdes sobre a consecugao
dos objetivos que tenham justificado a contratagédo e eventuais condutas a serem adotadas para

o aprimoramento das atividades da Administragéo.

10.21. O gestor do Contrato devera enviar a documentagéo pertinente ao setor de Contratos
para a formalizacao dos procedimentos de liquidagao e pagamento, no valor dimensionado pela

fiscalizagédo e gestao nos termos do Contrato.

11. DAS INFRAGOES ADMINISTRATIVAS E SANCOES
11.1. Comete infracdo administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:

11.1.1. Deixar de entregar a documentagao exigida para o certame ou n&o entregar qualquer

documento que tenha sido solicitado pelo/a pregoeiro/a durante o certame;

11.1.2. Salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, ndo mantiver a

proposta em especial quando:
11.1.2.1. Nao enviar a proposta adequada ao ultimo lance ofertado ou apés a negociagao;
11.1.2.2. Recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel;
11.1.2.3. Pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva; ou
11.1.2.4. Deixar de apresentar amostra;
11.1.2.5. Apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificacdes do edital;

11.1.3. Nao celebrar o contrato ou ndo entregar a documentagao exigida para a contratagao,

quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

11.1.3.1. Recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de preco,

ou a aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administracéo;

11.1.4. Apresentar declaragao ou documentagao falsa exigida para o certame ou prestar

declaragao falsa durante a licitagéo
11.1.5. Fraudar a licitacao

11.1.6. comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial
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quando:

11.1.6.1. Agir em conluio ou em desconformidade com a lei;

11.1.6.2. Induzir deliberadamente a erro no julgamento;

11.1.6.3. Apresentar amostra falsificada ou deteriorada;
11.1.7. Praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagdo
11.1.8. Praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n.° 12.846, de 2013.

11.2. Com fulcro na Lei Federal n® 14.133, de 2021, a Administracao podera, garantida a prévia

defesa, aplicar aos licitantes e/ou adjudicatarios as seguintes sangdes, sem prejuizo das res-

ponsabilidades civil e criminal:
11.2.1. Adverténcia;
11.2.2. Multa;
11.2.3. Impedimento de licitar e contratar e

11.2.4. Declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os moti-
vos determinantes da punigdo ou até que seja promovida sua reabilitagcdo perante a prépria

autoridade que aplicou a penalidade.
11.3. Na aplicagao das sanc¢des serdo considerados:
11.3.1. A natureza e a gravidade da infracdo cometida.
11.3.2. As peculiaridades do caso concreto
11.3.3. As circunstancias agravantes ou atenuantes
11.3.4. Os danos que dela provierem para a Administracao Publica

11.3.5. Aimplantacdo ou o aperfeigoamento de programa de integridade, conforme normas

e orientagdes dos 6rgaos de controle.

11.4. A multa sera recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do contrato

licitado, recolhida no prazo maximo de 30 (trinta) dias Uteis, a contar da comunicagao oficial.

11.4.1. Para as infragdes previstas nos itens 11.1.1, 11.1.2 e 11.1.3, a multa sera de 10% do

valor do contrato licitado.

11.4.2. Para as infragdes previstas nos itens 11.1.4, 11.1.5, 11.1.6, 11.1.7 e 11.1.8, a multa

sera de 30% do valor do contrato licitado

11.5. As sanc¢des de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e declaragao de inidonei-

dade para licitar ou contratar poderao ser aplicadas, cumulativamente ou n&o, a penalidade de
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multa.

11.6. Na aplicacido da sancao de multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15

(quinze) dias uteis, contado da data de sua intimacéo.

11.7. A sancéao de impedimento de licitar e contratar sera aplicada ao responsavel em decor-
réncia das infracdes administrativas relacionadas nos itens 11.1.1, 11.1.2 e 11.1.3, quando nao
se justificar a imposicdo de penalidade mais grave, e impedira o responsavel de licitar e con-
tratar no &mbito da Administracdo Publica direta e indireta do Municipio de Nova Friburgo, pelo

prazo maximo de 3 (trés) anos.

11.8. Podera ser aplicada ao responsavel a sangio de declaracio de inidoneidade para licitar
ou contratar, em decorréncia da pratica das infragbes dispostas nos itens 11.1.4, 11.1.5, 11.1.6,
11.1.7 e 11.1.8, bem como pelas infracdes administrativas previstas nos itens 11.1.1, 11.1.2 e
11.1.3 que justifiquem a imposi¢ao de penalidade mais grave que a sancao de impedimento de
licitar e contratar, cuja duragédo observara o prazo previsto no art. 156, §5°, da Lei Federal n.°
14.133/2021.

11.9. Arecusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato ou a ata de registro de preco,
ou em aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administracéo,
descrita no item 11.1.3 caracterizara o descumprimento total da obrigacdo assumida e o sujei-
tara as penalidades e a imediata perda da garantia de proposta em favor do 6rgao ou entidade
promotora da licitagdo, nos termos do art. 45, §4° da IN SEGES/ME n.° 73, de 2022.

11.10. A apuracgao de responsabilidades relacionadas as sancdes de impedimento de licitar e
contratar e de declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar demandara a instauracéo de
processo de responsabilizagdo a ser conduzido por comissdo composta por 2 (dois) ou mais
servidores estaveis, que avaliara fatos e circunstancias conhecidos e intimara o licitante ou o
adjudicatario para, no prazo de 15 (quinze) dias uteis, contado da data de sua intimagao, apre-

sentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir.

11.11. Cabera recurso no prazo de 15 (quinze) dias Uteis da aplicacao das sang¢des de adver-
téncia, multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimacao, o qual sera
dirigido a autoridade que tiver proferido a decisao recorrida, que, se ndo a reconsiderar no prazo
de 5 (cinco) dias uteis, encaminhara o recurso com sua motivacao a autoridade superior, que
devera proferir sua decisédo no prazo maximo de 20 (vinte) dias uteis, contado do recebimento

dos autos.

11.12. Cabera a apresentacgao de pedido de reconsideragao da aplicagao da sang¢ao de decla-

racao de inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias uteis, contado da

data da intimacao, e decidido no prazo maximo de 20 (vinte) dias uteis, contado do seu
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recebimento.

11.13. O recurso e o pedido de reconsideracio terdo efeito suspensivo do ato ou da decisao
recorrida até que sobrevenha decisao final da autoridade competente.
11.14. A aplicagcao das sancgdes previstas neste edital ndo exclui, em hipétese alguma, a

obrigacéo de reparagéo integral dos danos causados.

12. DO REAJUSTE
12.1. Os precos que forem pactuados neste procedimento licitatério serdo irreajustaveis.

12.2. Todavia, no caso de renovagado de contratos decorrentes da Ata de Registro de Precos
que ultrapassarem o periodo de 12 meses, o contratado fara jus ao reajuste contratual anual, o
qual tera como base a variacdo mensal acumulada do indice Nacional da Construgdo Civil
(INCC-DI), publicado pela Fundacdo Getulio Vargas (FGV) tendo a periodicidade anual do
reajustamento data-base vinculada a data do orgamento estimado, na forma do art. 25, §7° c/c
92, §3°, da L. 14.133/2021, implementada na forma do art. 136, I, do mesmo diploma.

12.3. As partes convencionam que o prazo decadencial para o Contratado solicitar o pagamento
do reajuste contratual, que devera ser protocolizado na Unidade Protocoladora do érgéo
contratante, é de 90 (noventa) dias, contados da publicagdo do indice ajustado contratualmente,
sob pena de decair o seu respectivo direito de crédito, nos termos do art. 211, do Cédigo Civil.

13. DA ADEQUAGAO ORGAMENTARIA

13.1. As despesas decorrentes da presente contratagdo correrdo a conta de recursos

especificos consignados no Orgamento do Municipio.

13.2. A Contratagao sera atendida pela seguinte dotacao:

GESTAO / UNIDADE Secretaria de Infraestrutura e Obras
FONTE DE RECURSOS 172000000017
PROGRAMA DE TRABALHO 10001.1545200131.015
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ELEMENTO DE DESPESA 4.4.9.0.51.04

13.3. A dotacao relativa aos exercicios financeiros subsequentes sera indicada apds aprovagao
da Lei Orcamentaria respectiva e liberacdo dos créditos correspondentes, mediante

apostilamento.

13.4. O orcamento deve estar conformado com o Plano Anual de Contratagdes, objetivando-se,

sobretudo, a sustentabilidade financeira do Municipio.

14. DAS CONDIGOES DE RECEBIMENTO DO OBJETO LICITADO

14.1. Considerando tratar-se de servigo continuo de aplicacdo de massa asfaltica PMF para
execugao dos programas de manutencao viaria, cujas medi¢cdes sao realizadas exclusivamente
em relacdo ao volume de material aplicado nas diversas vias e logradouros do territério
municipal, inexistindo um escopo/objeto Unico a ser entregue, ndo ha como parametrizar termo

de recebimento provisério ou definitivo.

14.2. Das condi¢6es de qualidade dos servigos

14.2.1. Deverao ser atendidos os preceitos da Lei 10.406/2002 (Codigo Civil) e da Lei
8.078/1990 (Cddigo de Defesa do Consumidor), bem como os artigos 89 e 119 da Lei n.°
14.133/2021 e jurisprudéncia do TCU, bem como as orientagbes técnicas do IBRAOP e

demais normas técnicas, em especial a ABNT NBR 15.575 — norma de desempenho.

14.2.2. A responsabilidade do construtor por defeitos precoces nos servigos de engenharia €
objetiva e atinge também os projetistas ou empresas de consultoria, cabendo-lhes eventuais
provas de exclusao de culpabilidade, que devem se limitar tdo somente as alegagbes de:

caso fortuito, motivo de forga maior, culpa exclusiva de terceiros e inexisténcia do defeito.

14.2.3. Em caso da necessidade de reparos e sem haver contestacdes a esse respeito, a
Administragao Publica deve se certificar de que as solugdes apresentadas pela empreiteira
responsavel sejam as mais adequadas para garantir que os servicos ndo sejam meramente

paliativos, ou seja, que durem pelo menos pela vida util média da intervencéo.
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14.2.4. Caso a empreiteira responsavel encaminhe uma peca de defesa, a Administragao
Publica deve analisa-la, emitindo relatério técnico que, concluindo pela sua procedéncia,
recomende o arquivamento do processo, ou, concluindo pela improcedéncia, fundamente
nova notificacdo ao executor, desta feita para o inicio imediato dos servigos. Essa nova
notificacdo deve ser acompanhada de planilha orgamentaria que descreva os servicos a

serem executados, com suas respectivas quantidades e precos.

14.2.5. Caso os reparos nao sejam iniciados pela empreiteira no prazo estabelecido na
notificacdo, a Administracdo Publica podera solicitar demanda do devido processo judicial

(para a Procuradoria-Geral da unidade federativa ou outro Orgdo de equivalente fungéo).

14.2.6. Nao ha impedimento, em casos urgentes, que a Administragdo Publica execute os
servigos de reparacao, para posterior ressarcimento da contratada a Administragao Publica.
Nesse caso, deve comunicar previamente o fato, informando do respectivo orgcamento a

empreiteira responsavel, para posterior ressarcimento dos cofres publicos.

14.2.7. Dado o regular transcurso do processo administrativo ou judicial, bem com a urgéncia
de se iniciarem os reparos, uma vez que sua postergacdo acarreta o agravamento dos
defeitos e perigo ou desconforto aos usuarios, deve-se também requisitar um pedido de

antecipacédo de tutela e a arbitragem de uma multa diaria pelo ndo cumprimento.

15. DA GARANTIA DA PROPOSTA E SUA VALIDADE

15.1. As licitantes deverao prestar garantia/caug¢ao no valor de 0,5% (meio por cento) do
valor global orgado pelo Municipio, com prazo de validade da proposta de, no minimo, 90
(noventa) dias, como condigdo de participagao neste certame licitatério, conforme art. 58 e
§1° do art. 96, da Lei Federal n°. 14.133/2021, podendo a licitante optar por uma das
seguintes modalidades: CAUCAO EM DINHEIRO, TiTULO DA DiVIDA PUBLICA, SEGURO
GARANTIA, FIANCA BANCARIA OU TiTULO DE CAPITALIZACAO.

15.2. A licitante devera, como condi¢cdo para participagdo, apresentar comprovagao da

prestacdo da garantia prevista nesta clausula.
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15.3. Caso a garantia prestada seja efetuada em dinheiro, o recolhimento far-se-a por
depdsito bancario na Conta Corrente n°. 65878-2, agéncia n°. 0335-2, Banco 001 — Banco

do Brasil.

15.4. Os titulos de divida publica, somente serdo aceitos como garantia, desde que
comprovada sua escrituragdo em sistema centralizado de liquidacido e custodia, pelo seu
valor econémico, conforme definido pelo Ministério da Fazenda (artigo 61, da Lei de

Responsabilidade Fiscal).

15.5. A garantia de proposta sera devolvida aos licitantes no prazo de 10 (dez) dias uteis,

contado da assinatura do contrato ou da data em que for declarada fracassada a licitagao.

15.6. Implicara execugédo do valor integral da garantia de proposta a recusa em assinar o

contrato ou a ndo apresentacédo dos documentos para a contratagao.

16. DAS DISPOSIGOES GERAIS

16.1. Fica desde ja determinado que a proposta apresentada pelo ganhador do certame devera
ser acompanhada da planilha de composi¢ao dos custos e formagao de pregos, em que pese 0

servigo a ser registrado compor item unico a ser medido por m* de massa asfaltica PMF aplicada.

16.2. O presente Termo de referéncia foi elaborado pela Secretaria Municipal Requisitante.
Nova Friburgo/RJ, 12 de maio de 2025.

ELABORADOR: APOIO TECNICO:

JefErsonc
Subsecretari@gvunicigar.
Matricula 63.784

Ratifico o presente termo de referéncia, nos termos da Lei Federal n° 14.133/21, bem como
autorizo O PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO.

Ciente, de acordo:
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Termo de Referéncia — Servigos de Engenharia — Licitagdo
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Subsecretaria de Infraestrutura e Obras

Bernardo Coelho Verly
Secretario Municipal de Infraestrutura e Obras
Matricula 62.009

Secretaria de Infraestrutura e Obras
Atualizagdo: Set/2024
Termo de Referéncia — Servigos de Engenharia — Licitagdo



