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Obra: Reforma e Adequagdo da CMEI Emilia Adelaide Ferreira RO1 - Outubro/2024
Local: Rua LeonlIno Dutra, 830 - Varginha - NOVA FRIBURGO - RJ 10 - Setembro/2024
COMPOSICAO DE SERVICOS - Anexo n2 03
~ CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
CODIGO ITEM DESCRICAO ITEM UNIDADE | ORIGEM DE CUSTO COEFICIENTE — —
ITEM ITEM DESONERADO | NAO DESONER. | DESONERADO | NAO DESONERADO
01.090.0000-F ~ REFERENCIA COMP. R 48.742,82
ADMINISTRACAO LOCAL UN COEFICIENTE S -
01.090.0000-5 SINAPI R$ 55.649,06
90776 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H COLETADO 1056,0000 43,96 50,50 RS 46.421,76 | RS 53.328,00
UNIDADE REF.P/COMPL.ADM LOCAL,CONSID:CONSUMO AGUA,TEL.ENERGIA ELETR.MAT.LIMPEZA
05.100.0900-A / EMOP 67,63 34,32 RS 2.321,06
ESCRITORIO,COMPUTADORES LICENCA OBRA,MOVEIS UTENSILIOS,AR UR
05.100.0900-0 COND.BEBEDOURO,ART,RRT,FOTOGRAFIAS,UNIFORMES,DARIAS,EXAMES ADMISSIONAIS,PERIODICOS E EMOP 67.63 3432 RS 2321,06
DEMISSIONAIS,CURSOS CAPACITACAO/TREINAMENTO ITENS COMPLEMENTEM DESP.NECESS.EXCL.DESP.C/CAFE
QUANTIFICAGAO DO ITEM 05.100.0900-A | TOTAL PERCENTUAL VALOR UR (RS) TOTAL UR ORCAMENTO
Unidade de referéncia (UR) para complemento da administragdo local (do "Catalogo de Referéncia - 132 Edigdo - Setembro/2024, pag. 5 da EMOP) 5% 05.100.0900-0 05.100.0900-A
Custo total dos itens listados na planilha de administragdo local 46.421,76 2.321,09 34,32 34,32 67,63
PERCENTUAL DE ADMINISTRAGAO LOCAL INSERIDO NO CUSTO DIRETO
Valor total da obra sem BDI (R$) 712.042,44 747.796,93
Valor da administragdo local sem BDI (RS) 48.742,82 55.649,06
Percentual recomendado para construgdo: Entre R$ 150.000,00 e R$1.500.000,00 (Obs. letra b do "Catélogo de Referéncia - 132 Edigdo - Setembro/2024, pag. 6 da EMOP) 6,23% 6,23%
6,85% 7,44%

Percentual verificado

2.c) Se a obra necessitar de custos de administragdo local que ultrapassem estes percentuais, devera existir comprovagdo técnica;

Comprovagdo técnica: Nenhum dos itens listados acima podem ser reduzidos e/ou eliminados da

planilha sem comprometer o bom andamento da obra.

ENCARGOS COMPLEMENTARES - CALCULO DAS QUANTIDADES DOS ITENS DE ALIMENTACAO E TRANSPORTE DE PESSOAL DURANTE O PRAZO TOTAL DA OBRA

VALOR TOTAL (R$)
- - - VALOR UNITARIO -
COMPOSIGAO ESPECIFICAGAO DOS SERVICOS UN QUANT. TOTAL UN/MES MESES (R$) DESONERADO NAO DESONERADO
.100.1000-F 107.166,24
05.100.1000 ENCARGOS COMPLEMENTARES un 07.166
05.100.1000-5 95.258,88
05.100.0022-A REFEICAO CONFORME CONVENCAO DO TRABALHO PARA CONSTRUCAO CIVIL E CONDICOES HIGIENICAS E SANITARIAS un 44.843,04 198,00 44.843,04
05.100.0022-0 ADEQUADAS 39.860,48 176,00 39.860,48
SINDUSCON 2023 (99%) G x Dias/Més 8,00 28,31
05.100.0024-A CESTA BASICA E AUXILIO SAUDE COM BENEFICIOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,CONFORME CONVENCAO DO un 46.800,00 9,00 46.800,00
05.100.0024-0 TRABALHO PARA CONSTRUCAO CIVIL 41.600,00 8,00 41.600,00
Auxilio Alimentago - SINDUSCON 2023 G 8,00 650,00
05.100.0026-A 15.523,20 198,00 15.523,20
VALE TRANSPORTE, CONSIDERANDO PASSAGEM IDA E VOLTA un
05.100.0026-0 13.798,40 176,00 13.798,40
Tarifa FAOL Out/2023 G x Dias/Més 8,00 9,80
VALOR TOTAL (R$)
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h DESONERADO NAO DESONERADO
A Valor total dos servigos com admnistragdo local (sem BDI) 760.785,26 803.445,99
B Valor dos servigos com custos administrativos menores (BDI Diferenciado) (sem BDI) BDI DIF 0,00% 0,00 0,00
C Valor dos servigos com administragdo local SEM CUSTOS ADMNISTRATIVOS MENORES (sem BDI) 760.785,26 803.445,99
D Percentual de mao de obra 40% (obras de construgdo) x o valor total dos servigos com administragdo local, exclusive o valor dos servigos com custos administrativos menores (sem BDI) 40,00% 40,00%
E SUBTOTAL (C x D): 304.314,10 321.378,40
Prazo total da Saldrio Mensal Total (R$)
E Valor total estimado de um operario durante todo o prazo da obra, tendo como base o saldrio mensal do Pedreiro: obra (més) Desonerado N3do Desonerado
céd. EMOP n2 05.105.0108-A
05.105.0108-A 05.105.0108-0
8 4.259,20 4.913,92 34.073,60 39.311,36
Quantidade estimada de operarios durante um més de obra (E / F) 9 8
Quantidade estimada de operarios durante todo o prazo da obra 72 64
CODIGO ITEM DESCRIGAO ITEM UNIDADE | ORIGEM DE CUSTO COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTOTOTAL
ITEM ITEM DESONERADO NAO DESONER. DESONERADO NAO DESONERADO
14.006.0232-F PORTA DE MADEIRA DE LEI,COMPENSADO DE 70X210X3,5CM,COM VISOR EM VIDRO DE 4MM,MEDINDO - RS 446,24
1,10X0,20M,EXCLUSIVE PINTURA E FERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO UN REFERENCIA COEFICIENTE
14.006.0232-5 RS 493,36
761 PORTA LISA, SEMI-OCA PARA PINTURA, DE (70X210X3,5)CM UN EMOP 1,0000 114,2300 0,0000| R$ 114,23 | RS 114,23
1967 MAO-DE-OBRA DE CARPINTEIRO DE ESQUADRIASDE MADEIRA INCLUSIVE H EMOP 6,8200 30,0700 3,0000 RS 211,22
20045 MAO-DE-OBRA DE CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA, INCLUSI H 6,8200 26,0500 3,0000] R$ 182,99
1999 MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCAR H EMOP 6,8200 20,1900 3,0000 RS 141,82
20132 MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCAR H 6,8200 17,5000 3,0000| R$ 122,93
602 VIDRO PLANO TRANSPARENTE, COMUM, COM ESPESSURA DE 4AMM M2 EMOP 0,2420 107,8100 0,0000| RS 26,09 | RS 26,09
14.006.0233-F PORTA DE MADEIRA DE LEI,COMPENSADO DE 80X210X3,5CM,COM VISOR EM VIDRO DE 4MM,MEDINDO UN REFERENCIA COEFICIENTE RS 452,31
1,10X0,20M,EXCLUSIVE PINTURA E FERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO
14.006.0233-5 RS 500,19
760 PORTA LISA, SEMI-OCA PARA PINTURA, DE (80X210X3,5)CM UN EMOP 1,0000 115,8800 0,0000| RS 115,88 | RS 115,88
1967 MAO-DE-OBRA DE CARPINTEIRO DE ESQUADRIASDE MADEIRA INCLUSIVE H EMOP 6,9200 30,0700 3,0000 RS 214,32
20045 MAO-DE-OBRA DE CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA, INCLUSI H 6,9200 26,0500 3,0000| R$ 185,67
1999 MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCAR H EMOP 6,9200 20,1900 3,0000 RS 143,90
20132 MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCAR H 6,9200 17,5000 3,0000| R$ 124,73
602 VIDRO PLANO TRANSPARENTE, COMUM, COM ESPESSURA DE 4AMM M2 EMOP 0,2420 107,8100 0,0000| RS 26,09 | RS 26,09
14.006.0234-F PORTA DE MADEIRA DE LEI,COMPENSADO DE 90X210X3,5CM,COM VISOR EM VIDRO DE 4MM,MEDINDO UN REFERENCIA COEFICIENTE RS 500,62
1,10X0,20M,EXCLUSIVE PINTURA E FERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO
14.006.0234-5 RS 549,14
11439 PORTA LISA, SEMI-OCA PARA PINTURA, DE (90X210X3,5)CM UN EMOP 1,0000 159,6500 0,0000| RS 159,65 | RS 159,65
1967 MAO-DE-OBRA DE CARPINTEIRO DE ESQUADRIASDE MADEIRA INCLUSIVE H EMOP 7,0200 30,0700 3,0000 RS 217,42
20045 MAO-DE-OBRA DE CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA, INCLUSI H 7,0200 26,0500 3,0000| R$ 188,35
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MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCAR H EMOP 7,0200 20,1900 3,0000 RS 145,98
MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCAR H 7,0200 17,5000 3,0000] R$ 126,53
VIDRO PLANO TRANSPARENTE, COMUM, COM ESPESSURA DE 4MM M2 EMOP 0,2420 107,8100 0,0000| R$ 26,09 | RS 26,09
14.006.0233-G PORTA DE MADEIRA DE LEI,COMPENSADO DE 80X210X3,5CM,COM VENTILAGAO INFERIOR EM TELA N REFERENCIA COEFICIENTE RS 430,81
MILIMETRADA,MEDINDO 0,60X0,25M,EXCLUSIVE PINTURA E FERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO
14.006.0233-6 RS 479,33
760 PORTA LISA, SEMI-OCA PARA PINTURA, DE (80X210X3,5)CM UN EMOP 1,0000 115,8800 0,0000]| R$ 115,88 | RS 115,88
1967 MAO-DE-OBRA DE CARPINTEIRO DE ESQUADRIASDE MADEIRA INCLUSIVE H EMOP 7,0200 30,0700 3,0000 RS 217,42
20045 MAO-DE-OBRA DE CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA, INCLUSI H 7,0200 26,0500 3,0000] R$ 188,35
1999 MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCAR H EMOP 7,0200 20,1900 3,0000 RS 145,98
20132 MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCAR H 7,0200 17,5000 3,0000] RS 126,53
82 TELA TIPO MOSQUITEIRO, EM POLIETILENO, FIO N224 M2 EMOP 0,0165 3,2900 0,0000| RS 0,05 [ RS 0,05
14.006.0085-F PORTA DE MADEIRA DE LEI EM COMPENSADO DE 55X150X3,5CM,FOLHEADA NAS 2 FACES,EXCLUSIVE R RS 293,65
FERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO UN REFERENCIA COEFICIENTE
14.006.0089-5 R$ 321,29
762 PORTA LISA, SEMI-OCA PARA PINTURA, DE (60X210X3,5)CM UN EMOP 1,0000 114,2300 0,0000] R$ 114,23 | RS 114,23
1967 MAO-DE-OBRA DE CARPINTEIRO DE ESQUADRIASDE MADEIRA INCLUSIVE H EMOP 4,0000 30,0700 3,0000 RS 123,88
20045 MAO-DE-OBRA DE CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA, INCLUSI H 4,0000 26,0500 3,0000] RS 107,32
1999 MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCAR H EMOP 4,0000 20,1900 3,0000 RS 83,18
20132 MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCAR H 4,0000 17,5000 3,0000{ RS 72,10
18.016.0030-F R$ 674,22
BANCA DE ACO INOXIDAVEL,MEDINDO APROXIMADAMENTE (1,60X0,55)M,COM UMA CUBA CENTRAL,VALVULA DE
ESCOAMENTO TIPO AMERICANA 1623,SIFAO 1680 1.1/2" X 1.1/2",SOBRE APOIOS DE ALVENARIA DE MEIA VEZ E UN REFERENCIA COEFICIENTE
VERGA DE CONCRETO,SEM REVESTIMENTO,EXCLUSIVE TORNEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO
18.016.0030-5 RS 695,30
BANCADA/BANCA/PIA DE ACO INOXIDAVEL (AISI 430) COM 1 CUBA CENTRAL, SEM VALVULA, ESCORREDOR DUPLO, DE
1745 “0,55 X 1.60° M UN SINAPIINS 1,0000 R$ 325,35 R$ 325,35 RS 325,35 | RS 325,35
1648 ALVENARIA TIJ. FURADO 10X20X20CM M2 EMOP 1,2000 70,1391 0,0000 RS 84,16
30344 ALVENARIA TIJ. FURADO 10X20X20CM M2 1,2000 64,0274 0,0000| R$ 76,83
2356 SIFAO EM METAL CROMADO, DE 1.1/2"X1.1/2" UN EMOP 1,0000 117,5700 0,0000{ R$ 117,57 | R$ 117,57
2593 VALVULA DE ESCOAMENTO, P/PIA DE COZINHA, 1623, EM METAL CROM UN EMOP 1,0000 20,5400 0,0000| R$ 20,54 [ R$ 20,54
3083 VERGAS CONCR. ARMADO P/ ALVEN. M3 EMOP 0,0400 2453,7386 0,0000 R$ 98,14
30312 VERGAS CONCR. ARMADO P/ ALVEN. M3 0,0400 2274,8276 0,0000| R$ 90,99
1968 MAO-DE-OBRA DE PEDREIRO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS H EMOP 1,0000 27,9200 3,0000 RS 28,75
20115 MAO-DE-OBRA DE PEDREIRO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERA H 1,0000 24,2000 3,0000| R$ 24,92
1999 MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCAR H EMOP 1,0000 20,1900 3,0000 RS 20,79
20132 MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCAR H 1,0000 17,5000 3,0000| RS 18,02
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18.016.0030-G R$ 888,12
BANCA DE ACO INOXIDAVEL,MEDINDO APROXIMADAMENTE (1,80X0,55)M,COM UMA CUBA CENTRAL,VALVULA DE
ESCOAMENTO TIPO AMERICANA 1623,SIFAO 1680 1.1/2" X 1.1/2",SOBRE APOIOS DE ALVENARIA DE MEIA VEZ E UN REFERENCIA COEFICIENTE
VERGA DE CONCRETO,SEM REVESTIMENTO,EXCLUSIVE TORNEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO
18.016.0030-6 R$ 909,20
BANCADA/BANCA/PIA DE ACO INOXIDAVEL (AISI 430) COM 1 CUBA CENTRAL, COM VALVULA, ESCORREDOR DUPLO, DE
1749 UN SINAPIINS 1,0000 R$ 539,25 R$ 539,25 RS 539,25 | RS 539,25
*0,55 X 1,80* M
1648 ALVENARIA TIJ. FURADO 10X20X20CM M2 EMOP 1,2000 70,1391 0,0000 RS 84,16
30344 ALVENARIA TIJ. FURADO 10X20X20CM M2 1,2000 64,0274 0,0000| R$ 76,83
2356 SIFAO EM METAL CROMADO, DE 1.1/2"X1.1/2" UN EMOP 1,0000 117,5700 0,0000| RS 117,57 | R$ 117,57
2593 VALVULA DE ESCOAMENTO, P/PIA DE COZINHA, 1623, EM METAL CROM UN EMOP 1,0000 20,5400 0,0000| R$ 20,54 | R$ 20,54
3083 VERGAS CONCR. ARMADO P/ ALVEN. M3 EMOP 0,0400 2453,7386 0,0000 RS 98,14
30312 VERGAS CONCR. ARMADO P/ ALVEN. M3 0,0400 2274,8276 0,0000| R$ 90,99
1968 MAO-DE-OBRA DE PEDREIRO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS H EMOP 1,0000 27,9200 3,0000 RS 28,75
20115 MAO-DE-OBRA DE PEDREIRO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERA H 1,0000 24,2000 3,0000 RS 24,92
1999 MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCAR H EMOP 1,0000 20,1900 3,0000 RS 20,79
20132 MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCAR H 1,0000 17,5000 3,0000| RS 18,02
18.070.0005-F PRATELEIRA DE GRANITO CINZA ANDORINHA,COM 35CM DE LARGURA E 2CM DE ESPESSURA,SOBRE CONSOLO DE R RS 175,65
- ] REFERENCIA COEFICIENTE
FERRO.FORNECIMENTO E COLOCAGAO
18.070.0005-5 R$ 179,48
11 CANTONEIRA DE ACO DOCE, P/SERRALHERIA, PRECO DE REVENDEDOR, KG EMOP 2,3300 8,2300 0,0000| R$ 19,17 | R$ 19,17
10790 PLACA DE GRANITO CINZA ANDORINHA, PARA DIVISORIA, 2CM DE ESP M2 EMOP 0,3500 375,9500 0,0000| RS 131,58 | RS 131,58
1968 MAO-DE-OBRA DE PEDREIRO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS H EMOP 0,5800 27,9200 3,0000 RS 16,67
20115 MAO-DE-OBRA DE PEDREIRO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERA H 0,5800 24,2000 3,0000| RS 14,45
1999 MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCAR H EMOP 0,5800 20,1900 3,0000 RS 12,06
20132 MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCAR H 0,5800 17,5000 3,0000| RS 10,45
18.070.0005-G PRATELEIRA DE GRANITO CINZA ANDORINHA,COM 45CM DE LARGURA E 2CM DE ESPESSURA,SOBRE CONSOLO DE R RS 218,76
- ] REFERENCIA COEFICIENTE
FERRO.FORNECIMENTO E COLOCAGAO
18.070.0005-6 R$ 222,59
11 CANTONEIRA DE ACO DOCE, P/SERRALHERIA, PRECO DE REVENDEDOR, KG EMOP 3,0000 8,2300 0,0000| RS 24,69 | RS 24,69
10790 PLACA DE GRANITO CINZA ANDORINHA, PARA DIVISORIA, 2CM DE ESP M2 EMOP 0,4500 375,9500 0,0000| RS 169,17 | RS 169,17
1968 MAO-DE-OBRA DE PEDREIRO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS H EMOP 0,5800 27,9200 3,0000 RS 16,67
20115 MAO-DE-OBRA DE PEDREIRO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERA H 0,5800 24,2000 3,0000 RS 14,45
1999 MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCAR H EMOP 0,5800 20,1900 3,0000 RS 12,06
20132 MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCAR H 0,5800 17,5000 3,0000{ RS 10,45
18.070.0005-H PRATELEIRA DE GRANITO CINZA ANDORINHA,COM 50CM DE LARGURA E 2CM DE ESPESSURA,SOBRE CONSOLO DE R RS 240,27
- M REFERENCIA COEFICIENTE
FERRO.FORNECIMENTO E COLOCAGAO
18.070.0005-7 R$ 244,10
11 CANTONEIRA DE ACO DOCE, P/SERRALHERIA, PRECO DE REVENDEDOR, KG EMOP 3,3300 8,2300 0,0000| R$ 27,40 | RS 27,40




Estado do Rio de Janeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO
Secretaria Municipal de Educagao

Secretaria Municipal da Casa Civil - EGCP

A\

riburgo

™ Nova F

QNOS gy 30" Mgare™
PLACA DE GRANITO CINZA ANDORINHA, PARA DIVISORIA, 2CM DE ESP M2 EMOP 0,5000 375,9500 0,0000( R$ 187,97 | RS 187,97
MAO-DE-OBRA DE PEDREIRO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS H EMOP 0,5800 27,9200 3,0000 RS 16,67
MAO-DE-OBRA DE PEDREIRO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERA H 0,5800 24,2000 3,0000| RS 14,45
MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCAR H EMOP 0,5800 20,1900 3,0000 RS 12,06
MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCAR H 0,5800 17,5000 3,0000] RS 10,45
COMPOO01 PROJETO EXECUTIVO ESTRUTURAL DE MURO DE CONTENGAO EM ALVENARIA ESTRUTURAL(INCLUSIVE FUNDAGOES) M2 REFERENCIA COEFICIENTE RS 23,86 | R$ 20,67
20019 MAO-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO SENIOR DE CONSULTORIA H EMOP 0,0660 245,7100 9,0000 RS 17,67
10965 MAO-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO SENIOR DE CONSULTORIA H 0,0660 283,5700 9,0000| RS 20,40
20058 MAO-DE-OBRA DE DESENHISTA CADISTA SENIOR-PROJETO E CONSULTOR H EMoP 0,0660 45,5200 0,0000 RS 3,00
10982 MAO-DE-OBRA DE DESENHISTA CADISTA SENIOR-PROJETO E CONSULTOR H 0,0660 52,5300 0,0000( RS 3,46
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