
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO
Secretaria Municipal de Esportes
Secretaria Municipal da Casa Civil - EGCP

Obra: Reforma e Adequação da CMEI Emília Adelaide Ferreira R01 – Outubro/2024

Local: Rua LeonIno Dutra, 830 - Varginha - NOVA FRIBURGO - RJ IO - Setembro/2024

Fazem parte desta Planilha Orçamentária: COMPOSIÇÃO DE SERVIÇOS - Anexo nº 03.
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO - Anexo nº 01. DEMONSTRATIVO  DA  COMPOSIÇÃO  DO  B.D.I. - Anexo nº 04.
MEMÓRIA DE CÁLCULO - Anexo nº 02. PLANILHA RESUMO - Anexo nº 05.

ITEM
CÓDIGO 

DESONERADO
CÓDIGO ONERADO DESCRIÇÃO UN QUANT CUSTO DESONERADO CUSTO ONERADO TOTAL DESONERADO TOTAL ONERADO

1.0 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL TOTAL DO ITEM  48.742,82  R$                      55.649,06  R$                         

1.1 01.090.0000-F 01.090.0000-5 ADMINISTRAÇÃO LOCAL UN 1,00 R$ 48.742,82 R$ 55.649,06 48.742,82  R$                      55.649,06  R$                         

2.0 - ENCARGOS COMPLEMENTARES TOTAL DO ITEM  107.166,24  R$                   95.258,88  R$                         

2.1 05.100.1000-F 05.100.1000-5 ENCARGOS COMPLEMENTARES UN 1,00 R$ 107.166,24 R$ 95.258,88 107.166,24  R$                    95.258,88  R$                         

3.0 - SERVIÇOS PRELIMINARES, DE ESCRITÓRIO,  LABORATÓRIO, CAMPO TOTAL DO ITEM  2.927,40  R$                        3.038,27  R$                           

3.1 02.020.0001-A 02.020.0001-0 PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,INCLUSIVE PINTURA E SUPORTES DE MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO M2 2,88 R$ 515,37 R$ 548,24 1.484,26  R$                        1.578,93  R$                           

3.2 02.011.0014-A 02.011.0014-0
CERCA PROTETORA DE BORDA DE VALA OU OBRA,COM TELA PLASTICA NA COR LARANJA OU AMARELA,CONSIDERANDO 1 VEZ DE UTILIZACAO,INCLUSIVE 

APOIOS,FORNECIMENTO,COLOCACAO E RETIRADA
M2 76,80 R$ 1,75 R$ 1,75 134,40  R$                            134,40  R$                               

3.3 01.001.0044-A 01.001.0044-0
SONDAGEM EXPEDITA,DE SIMPLES RECONHECIMENTO A PERCUSSAO,EXCLUSIVAMENTE POR LAVAGEM,DIAMETRO DE 2",INCLUSIVE DESLOCAMENTO E 

INSTALACAO
M 4,00 R$ 72,92 R$ 84,13 291,68  R$                            336,52  R$                               

3.4 COMP001 COMP001 PROJETO EXECUTIVO ESTRUTURAL DE MURO DE CONTENÇÃO EM ALVENARIA ESTRUTURAL(INCLUSIVE FUNDAÇÕES) M² 27,00 R$ 23,86 R$ 20,67 644,22  R$                            558,09  R$                               

3.5 01.050.0515-A 01.050.0515-0
PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO ELETRICA,CONSIDERANDO O PROJETO BASICO EXISTENTE,PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS ATE 

500M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES
M2 18,85 R$ 8,46 R$ 9,76 159,47  R$                            183,97  R$                               

3.6 01.050.0478-A 01.050.0478-0
PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO HIDRAULICA,CONSIDERANDO O PROJETO BASICO EXISTENTE,PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS 

ATE 500M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES
M2 18,85 R$ 7,09 R$ 8,19 133,64  R$                            154,38  R$                               

3.7 01.050.0452-A 01.050.0452-0
PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE ESGOTO SANITARIO E AGUASPLUVIAIS,CONSIDERANDO O PROJETO BASICO EXISTENTE,PARA PREDIOS ESCOLARES 

E/OU ADMINISTRATIVOS ATE 500M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES
M2 18,85 R$ 4,23 R$ 4,88 79,73  R$                              91,98  R$                                 

4.0 - DEMOLIÇÃO TOTAL DO ITEM  34.465,50  R$                      38.732,52  R$                         

4.1 05.001.0023-A 05.001.0023-0 DEMOLICAO MANUAL DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS,INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO M3 5,10 R$ 92,32 R$ 106,52 470,83  R$                            543,25  R$                               

4.2 05.001.0163-A 05.001.0163-0
RETIRADA CUIDADOSA DE AZULEJOS OU LADRILHOS CERAMICOS E RESPECTIVA ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO,SEM REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL 

RETIRADO
M2 119,90 R$ 67,28 R$ 77,65 8.066,87  R$                        9.310,23  R$                           

4.3 05.001.0011-A 05.001.0011-0
DEMOLICAO DE REVESTIMENTO DE PASTILHA,A PONTEIRO,COM RESPECTIVA CAMADA DE ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO,INCLUSIVE EMPILHAMENTO 

LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO
M2 24,12 R$ 12,00 R$ 13,84 289,44  R$                            333,82  R$                               

4.4 05.001.0015-A 05.001.0015-0
DEMOLICAO DE PISO DE LADRILHO COM RESPECTIVA CAMADA DE ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO,INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO 

CANTEIRO DE SERVICO
M2 87,63 R$ 17,60 R$ 20,30 1.542,28  R$                        1.778,88  R$                           

4.5 05.001.0134-A 05.001.0134-0 ARRANCAMENTO DE PORTAS,JANELAS E CAIXILHOS DE AR CONDICIONADO OU OUTROS UN 16,00 R$ 25,50 R$ 29,42 408,00  R$                            470,72  R$                               

4.6 05.001.0145-A 05.001.0145-0 ARRANCAMENTO DE APARELHOS SANITARIOS UN 10,00 R$ 21,47 R$ 24,77 214,70  R$                            247,70  R$                               

4.7 05.001.0146-A 05.001.0146-0 ARRANCAMENTO DE BANCADA DE PIA/LAVATORIO OU BANCA SECA DE ATE 1,00M DE ALTURA E ATE 0,80M DE LARGURA M 2,00 R$ 42,95 R$ 49,55 85,90  R$                              99,10  R$                                 

4.8 05.001.0041-A 05.001.0041-0
REMOCAO DE COBERTURA EM TELHAS DE FIBROCIMENTO CONVENCIONAL,ONDULADA,INCLUSIVE MADEIRAMENTO,MEDIDO O CONJUNTO PELA 

AREAREAL DE COBERTURA
M2 592,45 R$ 15,67 R$ 18,08 9.283,69  R$                        10.711,49  R$                         

4.9 05.001.0065-A 05.001.0065-0
REMOCAO DE FORRO OU LAMBRI DE FRISOS DE MADEIRA OU PVC,PLACAS DE AGLOMERADO PRENSADO OU SEMELHANTES,INCLUSIVE O 

ENGRADAMAMENTO
M2 140,04 R$ 8,11 R$ 9,35 1.135,72  R$                        1.309,37  R$                           

4.10 104790 104790 DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 M3 18,88 133,88 143,95 2.527,65  R$                        2.717,77  R$                           

4.11 05.001.0142-A 05.001.0142-0
ARRANCAMENTO DE MEIOS-FIOS,DE GRANITO OU CONCRETO,RETOS OU CURVOS,INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE 

SERVICO
M 98,00 R$ 19,82 R$ 22,87 1.942,36  R$                        2.241,26  R$                           

4.12 05.001.0105-A 05.001.0105-0 REMOCAO CUIDADOSA DE DIVISORIA DE MARMORE M2 7,38 R$ 39,21 R$ 45,23 289,36  R$                            333,79  R$                               

4.13 09.005.0009-A 09.005.0009-0 RETIRADA DE GRAMA EM PLACAS M2 119,53 R$ 3,60 R$ 4,16 430,30  R$                            497,24  R$                               

4.14 05.001.0072-A 05.001.0072-0 REMOCAO DE CALHAS E CONDUTORES M 18,50 R$ 3,60 R$ 4,15 66,60  R$                              76,77  R$                                 

4.15 05.001.0171-A 05.001.0171-0 TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAL DE 1ªCATEGORIA OU ENTULHO,EM CARRINHOS,A 20,00M DE DISTANCIA,INCLUSIVE CARGA A PA M3 82,76 R$ 25,23 R$ 29,11 2.088,03  R$                        2.409,14  R$                           

4.16 04.014.0095-A 04.014.0095-0
RETIRADA DE ENTULHO DE OBRA COM CACAMBA DE ACO TIPO CONTAINER COM 5M3 DE CAPACIDADE,INCLUSIVE CARREGAMENTO,TRANSPORTE E 

DESCARREGAMENTO.CUSTO POR UNIDADE DE CACAMBA E INCLUI A TAXA PARA DESCARGA EM LOCAIS AUTORIZADOS
UN 17,00 R$ 330,81 R$ 332,47 5.623,77  R$                        5.651,99  R$                           

5.0 - MOVIMENTAÇÃO DE TERRA TOTAL DO ITEM  9.299,18  R$                        10.187,63  R$                         
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5.1 01.005.0004-A 01.005.0004-0
PREPARO MANUAL DE TERRENO,COMPREENDENDO ACERTO,RASPAGEM EVENTUAL ATE 0.30M DE PROFUNDIDADE E AFASTAMENTO LATERAL DO 

MATERIAL EXCEDENTE,INCLUSIVE COMPACTACAO MANUAL
M2 228,98 R$ 18,02 R$ 20,79 4.126,21  R$                        4.760,49  R$                           

5.2 03.001.0001-B 03.001.0001-1
ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA (A(AREIA,ARGILA OU PICARRA),ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,EXCLUSIVE 

ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO
M3 2,41 R$ 61,28 R$ 70,70 147,68  R$                            170,38  R$                               

5.3 05.001.0171-A 05.001.0171-0 TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAL DE 1ªCATEGORIA OU ENTULHO,EM CARRINHOS,A 20,00M DE DISTANCIA,INCLUSIVE CARGA A PA M3 54,95 R$ 25,23 R$ 29,11 1.386,38  R$                        1.599,59  R$                           

5.4 04.014.0095-A 04.014.0095-0
RETIRADA DE ENTULHO DE OBRA COM CACAMBA DE ACO TIPO CONTAINER COM 5M3 DE CAPACIDADE,INCLUSIVE CARREGAMENTO,TRANSPORTE E 

DESCARREGAMENTO.CUSTO POR UNIDADE DE CACAMBA E INCLUI A TAXA PARA DESCARGA EM LOCAIS AUTORIZADOS
UN 11,00 R$ 330,81 R$ 332,47 3.638,91  R$                        3.657,17  R$                           

6.0 - ESTRUTURA TOTAL DO ITEM  56.604,14  R$                      60.228,63  R$                         

6.1 11.013.0070-B 11.013.0070-1

CONCRETO ARMADO,FCK=20MPA,INCLUINDO MATERIAIS PARA 1,00M3 DE CONCRETO(IMPORTADO DE USINA)ADENSADO E COLOCADO,14,00M2 DEAREA 

MOLDADA,FORMAS E ESCORAMENTO CONFORME ITENS 11.004.0022 E 11.004.0035,60KG DE ACO CA-50,INCLUSIVE MAO-DE-OBRA 

PARACORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO NAS FORMAS

M3 17,02 R$ 2.887,13 R$ 3.071,03 49.138,95  R$                      52.268,93  R$                         

6.2 11.013.0006-A 11.013.0006-0
CHAPIM DE CONCRETO ARMADO,APARENTE,COM ACABAMENTO DESEMPENADO,MEDINDO (22X10)CM,CONFORME PROJETO TIPO Nº 

6062/EMOP,FUNDIDO NO LOCAL
M 121,10 R$ 60,33 R$ 64,31 7.305,96  R$                        7.787,94  R$                           

6.3 11.013.0003-B 11.013.0003-1 VERGAS DE CONCRETO ARMADO PARA ALVENARIA,COM APROVEITAMENTODA MADEIRA POR 10 VEZES M3 0,07 R$ 2.274,82 R$ 2.453,73 159,23  R$                            171,76  R$                               

7.0 – ALVENARIA E DIVISÓRIAS TOTAL DO ITEM  19.941,46  R$                      20.688,90  R$                         

7.1 12.005.0010-A 12.005.0010-0
ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 10X20X40CM,ASSENTES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:8,EM PAREDES DE 0,10M 

DEESPESSURA,DE SUPERFICIE CORRIDA,ATE 3,00M DE ALTURA E MEDIDA PELA AREA REAL
M2 67,93 R$ 64,03 R$ 68,81 4.349,55  R$                        4.674,26  R$                           

7.2 11.026.0030-A 11.026.0030-0
MURO DE CONTENCAO DE TALUDES EM ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL DE(19X19X39)CM,ATE 1,80M DE ALTURA,INCLUINDO BASE DE 

CONCRETO,ACO CA-50 E ENCHIMENTO DE BLOCOS E MEDIDO PELA AREA REAL
M2 27,00 R$ 307,17 R$ 316,92 8.293,59  R$                        8.556,84  R$                           

7.3 12.035.0001-A 12.035.0001-0
PAREDE DIVISORIA PARA SANITARIO EM GRANITO CINZA ANDORINHA,COM 2CM DE ESPESSURA,POLIDA NAS DUAS FACES,FIXACAO PISO OU 

PAREDE,EXCLUSIVE FERRAGENS PARA FIXACAO.FORNECIMENTO E COLOCACAO
M2 8,51 R$ 497,90 R$ 516,64 4.237,12  R$                        4.396,60  R$                           

7.4 14.007.0200-A 14.007.0200-0

FERRAGENS PARA DIVISORIAS DE MARMORE OU MARMORITE,DE SANITARIOS,CONSTANDO DE FORNECIMENTO SEM COLOCACAO(ESTA INCLUIDA NO 

FORNECIMENTO E COLOCACAO DA DIVISORIA),DE:-4 CANTONEIRAS DE ALUMINIO PARA FIXACAO DA PLACA;-12 PARAFUSOS DE ALUMINIO DE3/4"X5/16" 

COM ROSCA

UN 10,00 R$ 306,12 R$ 306,12 3.061,20  R$                        3.061,20  R$                           

8.0 - REVESTIMENTO TOTAL DO ITEM  262.864,58  R$                   273.286,78  R$                       

8.1 13.001.0106-A 13.001.0106-0
RECOMPOSICAO DE REVESTIMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3 COM 2CM DE ESPESSURA,ADITIVADA COM 10% DE 

MICROSSILICA
M2 93,00 R$ 21,23 R$ 22,93 1.974,39  R$                        2.132,49  R$                           

8.2 13.001.0026-A 13.001.0026-0 EMBOCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3 COM 2CM DE ESPESSURA,INCLUSIVE CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3 M2 162,86 R$ 34,94 R$ 38,49 5.690,32  R$                        6.268,48  R$                           

8.3 13.009.0045-A 13.009.0045-0
REBOCO PRONTO PARA PAREDES EXTERNAS COMPOSTO DE CAL E AGREGADOS,INCLUSIVE CIMENTO ADICIONADO MANUALMENTE,COM 3MM DE 

ESPESSURA,APLICADO SOBRE SUPERFICIE
M2 325,72 R$ 26,78 R$ 29,75 8.722,78  R$                        9.690,17  R$                           

8.4 13.331.0015-A 13.331.0015-0

REVESTIMENTO DE PISO CERAMICO EM PORCELANATO,ACABAMENTO DA BORDA RETIFICADO,NO FORMATO (60X60)CM,PARA USO EM AREAS 

COMERCIAIS COM TRAFEGO INTENSO,CONFORME ABNT NBR ISO 13006,ASSENTE EM SUPERFICIE NIVELADA COM ARGAMASSA COLANTE E 

REJUNTAMENTO PRONTO

M2 205,87 R$ 142,34 R$ 149,94 29.303,53  R$                      30.868,14  R$                         

8.5 13.030.0291-A 13.030.0291-0 REVESTIMENTO DE PAREDES COM CERAMICA,COM MEDIDAS EM TORNO DE (32X57)CM,ASSENTE CONFORME ITEM 13.025.0058 M2 195,97 R$ 114,58 R$ 122,20 22.454,24  R$                      23.947,53  R$                         

8.6 13.030.0255-A 13.030.0255-0

REVESTIMENTO DE PAREDES COM LADRILHOS CERAMICOS COM MEDIDASEM TORNO DE (10X10)CM,EM PLACA TELADA NO FORMATO EM TORNO DE 

(30X30)CM,NAS CORES BRANCO,CINZA,BEGE,CREME,AZUL,MARROM E PRETO,CONFORME ABNT NBR 16928,ASSENTE COM ARGAMASSA 

COLANTE,REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA,EXCLUSIVE CHAPISCO E EMBOCO

M2 513,43 R$ 114,18 R$ 120,40 58.623,43  R$                      61.816,97  R$                         

8.7 13.348.0050-A 13.348.0050-0
PEITORIL EM GRANITO CINZA ANDORINHA,ESPESSURA DE 2CM,LARGURA 15 A 18CM,ASSENTADO COM NATA DE CIMENTO SOBRE ARGAMASSA 

DECIMENTO,SAIBRO E AREIA,NO TRACO 1:3:3 E REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO
M 4,08 R$ 100,05 R$ 103,50 408,20  R$                            422,28  R$                               

8.8 13.175.0010-A 13.175.0010-0
FORRO DE PVC EM REGUAS DE 200MM DE LARGURA, ESPESSURA IGUALOU SUPERIOR A 8MM, ENCAIXADOS ENTRE SI, INCLUSIVE RODAFORRODE PVC 

PARA ACABAMENTO, ESTRUTURA EM METALON (20X20)MM E PARAFUSOS DE FIXACAO. FORNECIMENTO E COLOCACAO
M2 26,64 R$ 75,00 R$ 75,00 1.998,00  R$                        1.998,00  R$                           

8.9 13.440.0025-A 13.440.0025-0

REVESTIMENTO PISO SINT.,PISTA ATLETISMO,MOLD."IN LOCO",CAMADA MANTA PRE-FABR.PARTICULAS BORR.SBR AGLUTINADAS POLIURETANO ESPECIAL 

MDI,FIXADA CONTRAPISO EXISTENTE,ADESIVO POLIURETANO BICOMPONENTE E ADICIONADO UMA CAMADA SUPERIOR RESINA POLIURETANO 

BICOMPONENTE AUTONIVELANTE ESPECIAL,RECOBERTA C/CAMADA GRANULOS BORR.ESPECIAL EPDM ALTA RESIST.USO,ESP.MEDIA 14MM

M2 123,89 R$ 1.079,10 R$ 1.098,90 133.689,69  R$                    136.142,72  R$                       

9.0 - PAVIMENTO TOTAL DO ITEM  33.138,28  R$                      35.026,62  R$                         

9.1 13.301.0119-A 13.301.0119-0 CONTRAPISO,BASE OU CAMADA REGULARIZADORA,EXECUTADA COM ARGAMASSA DE CIMENTO A AREIA,NO TRACO 1:4,NA ESPESSURA DE 2CM M2 175,41 R$ 28,18 R$ 31,35 4.943,05  R$                        5.499,10  R$                           

9.2 94993 94993
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 

CM, ARMADO. AF_08/2022
M2 123,89 76,04 77,21 9.420,59  R$                        9.565,54  R$                           

9.3 94994 94994
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, 

ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022
M2 121,32 95,05 98,52 11.531,46  R$                      11.952,44  R$                         

9.4 08.027.0042-A 08.027.0042-0
MEIO-FIO RETO DE CONCRETO SIMPLES FCK=15MPA,PRE-MOLDADO,TIPO DER-RJ,MEDINDO 0,15M NA BASE E COM ALTURA DE 0,30M,REJUNTAMENTO 

COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3,5,COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS,ESCAVACAO E REATERRO
M 98,00 R$ 73,91 R$ 81,73 7.243,18  R$                        8.009,54  R$                           
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10.0 - IMPERMEABILIZAÇÃO E COBERTURA TOTAL DO ITEM  141.275,06  R$                   144.923,95  R$                       

10.1 16.005.0035-A 16.005.0035-0
COBERTURA EM TELHAS DE GALVALUME COM ACABAMENTO EM VERNIZ EM 1 FACE E PINTADA NA OUTRA,MODELO TRAPEZOIDAL OU ONDULADA,NA 

ESPESSURA DE 0,5MM.MEDIDA PELA AREA REAL DE COBERTURA.FORNECIMENTO E COLOCACAO
M2 21,42 R$ 81,31 R$ 83,29 1.741,66  R$                        1.784,07  R$                           

10.2 16.005.0075-A 16.005.0075-0

COBERTURA TERMO-ISOLANTE,DUPLA,TRAPEZOIDAL,GALVALUME 0,40MM,P/USO ONDE SE REQUER CONFORTO TERMICO,DUPLA ESTANQUEIDADE 

LATERAL,S/PINTURA,RECHEIO DE POLIESTIRENO EXPANDIDO(EPS ALTURA=40MM)C/RETARDANTE A CHAMA E DENSIDADE CONFORME ABNT NBR-

11.752,LARGURA UTIL DE 0,99M,COMPRIMENTO ATE 12,00M,INCL.ACESSORIOS P/FIXACAO,ALTURA TOTAL 78,8MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO

M2 571,03 R$ 162,81 R$ 166,09 92.969,39  R$                      94.842,37  R$                         

10.3 16.005.0056-A 16.005.0056-0
CUMEEIRA EM GALVALUME COM ACABAMENTO EM VERNIZ EM 1 FACE E PINTADA NA OUTRA,TRAPEZOIDAL OU ONDULADA,MEDINDO 

APROXIMADAMENTE (1265X600X0,5)MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO
M 22,00 R$ 110,46 R$ 112,44 2.430,12  R$                        2.473,68  R$                           

10.4 16.007.0027-A 16.007.0027-0 CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO N°26 COM 50CM DE DESENVOLVIMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO M 67,00 R$ 116,91 R$ 127,20 7.832,97  R$                        8.522,40  R$                           

10.5 92580 92580
TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU 

TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
M2 571,03 54,06 55,38 30.869,88  R$                      31.623,64  R$                         

10.6 11.016.0003-A 11.016.0003-0

ESTRUTURA METALICA PARA COBERTURA DE GALPAO EM ARCO OU EM DUAS OU MAIS AGUAS,COM TRELICAS,TERCAS,TIRANTES,ETC,SOBRE 

APOIOS(EXCLUSIVE ESTES)PARA CARGA DE COBERTURA DE FIBROCIMENTO OU METALICA,VAOS ATE 15M,CONSIDERANDO AS PERDAS E UMA DEMAO DE 

PINTURA ANTIOXIDO,EXCLUSIVE COBERTURA E ACESSORIOS.FORNECIMENTO E MONTAGEM

M2 21,42 R$ 253,55 R$ 265,07 5.431,04  R$                        5.677,79  R$                           

11.0 - ESQUADRIAS TOTAL DO ITEM  54.592,26  R$                      58.534,32  R$                         

11.1 14.006.0426-A 14.006.0426-0
JANELA DE MADEIRA DE LEI DE ABRIR OU CORRER,PARA VIDRO,COM 3CM DE ESPESSURA,EXCLUSIVE FERRAGENS E GUARNICAO.FORNECIMENTO E 

COLOCACAO
M2 1,80 R$ 1.292,08 R$ 1.307,28 2.325,74  R$                        2.353,10  R$                           

11.2 14.007.0150-A 14.007.0150-0
FERRAGENS PARA JANELA DE MADEIRA,DE CORRER,DE 4 FOLHAS,CORRENDO 2, CONSTANDO DE FORNEC.S/COLOC.,DE:-4 RODIZIOS DE LATAOCOM 

ROLAMENTO(6MM), PARA TRILHOS;-6,00M DE TRILHO ALUMINIO,TAMANHO 3,00MX1/4"X1/4";-1 PUXADOR DE PUNHO,TUBULAR,EM LATAO CROMADO
UN 1,00 R$ 84,16 R$ 84,16 84,16  R$                              84,16  R$                                 

11.3 14.003.0076-A 14.003.0076-0 JANELA BASCULANTE DE ALUMINIO ANODIZADO AO NATURAL,COM 2 ORDENS SENDO A INFERIOR FIXA,EM PERFIS SERIE 28.FORNECIMENTO ECOLOCACAO M2 7,76 R$ 509,62 R$ 530,35 3.954,65  R$                        4.115,51  R$                           

11.4 14.004.0040-A 14.004.0040-0 VIDRO,FANTASIA,DE 4MM DE ESPESSURA,DO TIPO MARTELADO,ARTICO,OU LIXA.FORNECIMENTO E COLOCACAO M2 9,56 R$ 177,94 R$ 180,91 1.701,10  R$                        1.729,49  R$                           

11.5 14.006.0233-G 14.006.0233-6
PORTA DE MADEIRA DE LEI,COMPENSADO DE 80X210X3,5CM,COM VENTILAÇAO INFERIOR EM TELA MILIMETRADA,MEDINDO 0,60X0,25M,EXCLUSIVE 

PINTURA E FERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO
UN 1,00 R$ 430,81 R$ 479,33 430,81  R$                            479,33  R$                               

11.6 14.006.0008-A 14.006.0008-0
PORTA DE MADEIRA DE LEI EM COMPENSADO DE 90X210X3,5CM FOLHEADA NAS 2 FACES,ADUELA DE 13X3CM E ALIZARES DE 5X2CM,EXCLUSIVE 

FERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO
UN 1,00 R$ 701,05 R$ 742,52 701,05  R$                            742,52  R$                               

11.7 14.007.0080-A 14.007.0080-0

FERRAGENS PARA PORTA DE MADEIRA,DE 1 FOLHA DE ABRIR,PARA BANHEIRO,CONSTANDO DE FORNECIMENTO SEM COLOCACAO (ESTA INCLUIDA NO 

FORNECIMENTO E COLOCACAO DAS ESQUADRIAS),DE:-FECHADURA DE EMBUTIR,EM METAL COM ACABAMENTO CROMADO;-MACANETA TIPO ALAVANCA 

EM METAL COM ACABAMENTO CROMADO;-3 DOBRADICAS DE FERRO GALVANIZADO DE 3"X2.1/2",COM PINO E BOLAS DE LATAO

UN 1,00 R$ 59,78 R$ 59,78 59,78  R$                              59,78  R$                                 

11.8 14.007.0314-A 14.007.0314-0
MOLA FECHA-PORTA,AEREA,COM PINHAO E CREMALHEIRA,EM ALUMINIO, COM PINTURA ELETROSTATICA, COM POTENCIA Nº2 PARA PORTAS DEMADEIRA 

OU ALUMINIO ATE 0,90M.FORNECIMENTO
UN 1,00 R$ 132,42 R$ 132,42 132,42  R$                            132,42  R$                               

11.9 14.006.0090-A 14.006.0090-0
PORTA DE MADEIRA DE LEI EM COMPENSADO, DE 90X180X3,5CM,FOLHEADA NAS 2 FACES E MARCO DE 7X3CM,EXCLUSIVE FERRAGENS.FORNECIMENTO E 

COLOCACAO
UN 1,00 R$ 554,84 R$ 582,48 554,84  R$                            582,48  R$                               

11.10 18.016.0125-A 18.016.0125-0

BARRA DE APOIO(PUXADOR HORIZONTAL/VERTICAL)EM ACO INOXIDAVEL AISI 304,TUBO DE 1 1/4",INCLUSIVE FIXACAO COM PARAFUSOS INOXIDAVEIS E 

BUCHAS PLASTICAS,COM 40CM,PARA PORTAS DE SANITARIOS,VESTIARIOS E QUARTOS ACESSIVEIS EM LOCAIS DE HOSPEDAGEM E DE SAUDE,CONFORME 

ABNT NBR 9050 PARA ACESSIBILIDADE.FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN 2,00 R$ 87,22 R$ 90,68 174,44  R$                            181,36  R$                               

11.11 14.002.0240-A 14.002.0240-0 PROTECAO PARA PORTA EM ACO INOX ESCOVADO,CHAPA N°14,COM 30CM DE ALTURA.FORNECIMENTO E COLOCACAO M 7,20 R$ 49,40 R$ 52,85 355,68  R$                            380,52  R$                               

11.12 14.006.0017-A 14.006.0017-0
PORTA DE MADEIRA DE LEI EM COMPENSADO,DE (60X210X3,5)CM,FOLHEADA NAS 2 FACES,EXCLUSIVE FERRAGENS,ADUELA E ALIZARES.FORNECIMENTO E 

COLOCACAO
UN 2,00 R$ 293,65 R$ 321,30 587,30  R$                            642,60  R$                               

11.13 14.006.0232-F 14.006.0232-5
PORTA DE MADEIRA DE LEI,COMPENSADO DE 70X210X3,5CM,COM VISOR EM VIDRO DE 4MM,MEDINDO 1,10X0,20M,EXCLUSIVE PINTURA E 

FERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO
UN 1,00 R$ 446,24 R$ 493,36 446,24  R$                            493,36  R$                               

11.14 14.006.0233-F 14.006.0233-5
PORTA DE MADEIRA DE LEI,COMPENSADO DE 80X210X3,5CM,COM VISOR EM VIDRO DE 4MM,MEDINDO 1,10X0,20M,EXCLUSIVE PINTURA E 

FERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO
UN 5,00 R$ 452,37 R$ 500,19 2.261,85  R$                        2.500,95  R$                           

11.15 14.006.0234-F 14.006.0234-5
PORTA DE MADEIRA DE LEI,COMPENSADO DE 90X210X3,5CM,COM VISOR EM VIDRO DE 4MM,MEDINDO 1,10X0,20M,EXCLUSIVE PINTURA E 

FERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO
UN 2,00 R$ 500,62 R$ 549,14 1.001,24  R$                        1.098,28  R$                           

11.16 14.006.0089-F 14.006.0089-5 PORTA DE MADEIRA DE LEI EM COMPENSADO DE 55X150X3,5CM,FOLHEADA NAS 2 FACES,EXCLUSIVE FERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO UN 4,00 R$ 293,65 R$ 321,29 1.174,60  R$                        1.285,16  R$                           

11.17 14.007.0085-A 14.007.0085-0

FERRAGENS P/PORTA MADEIRA COLOC.DIVISORIAS MARMORE,MARMORITE OU CONCRETO,ATE 3CM ESP.CONSTANDO FORN.S/COLOC.(ESTA INCLUIDA 

FORN.COLOC.ESQUADRIAS),DE:-2 DOBRADICAS C/UMA ABAS "U",LATAO,ACABAMENTO CROMADO,P/DIVISORIAS MARMORE;-FECHO SOBREPOR,TIPO 

"LIVRE-OCUPADO",RETANGULAR,METAL C/ACABAMENTO CROMADO,;-BATENTE "U",LATAO,ACABAMENTO CROMADO,P/DIVISORIAS MARMORE

UN 4,00 R$ 732,32 R$ 732,32 2.929,28  R$                        2.929,28  R$                           

11.18 14.007.0041-A 14.007.0041-0

FERRAGENS P/PORTAS DE MADEIRA,1 FOLHA DE ABRIR,INTERNAS,SOCIAIS OU SERVICO,CONSTANDO DE FORN.S/COLOC.(ESTA INCLUIDA NO 

FORN.COLOC.ESQUADRIAS),DE:-FECHADURA TIPO GORGE,TRINCO REVERSIVEL,EM METAL C/ACABAMENTO CROMADO;-ROSETA EM METAL 

C/ACABAMENTO CROMADO;-MACANETA TIPO ALAVANCA METAL C/ACABAMENTO CROMADO;-3 DOBRADICAS FERRO GALV.3"X2.1/2",C/PINO E BOLAS 

FERRO

UN 11,00 R$ 71,17 R$ 71,17 782,87  R$                            782,87  R$                               
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11.19 14.002.0072-A 14.002.0072-0
PORTAO DE CHAPA DE FERRO COM ESTRUTURA DE BARRAS DE 1.1/4"X5/16",REVESTIDA COM CANTONEIRA DE 3/4"X1/8" E CHAPA GALVANIZADA 

Nº16,COM GUARNICAO DE CANTONEIRAS DE 1.1/4"X3/16" COM DOBRADICAS TIPO GONZO,EXCLUSIVE FECHADURA.FORNECIMENTO E COLOCACAO
M2 12,20 R$ 1.667,97 R$ 1.861,49 20.349,23  R$                      22.710,17  R$                         

11.20 14.007.0276-A 14.007.0276-0 FECHADURA DE SOBREPOR,COM CILINDRO,EM METAL COM ACABAMENTO CROMADO,PARA PORTAO.FORNECIMENTO UN 4,00 R$ 47,19 R$ 47,19 188,76  R$                            188,76  R$                               

11.21 14.006.0255-A 14.006.0255-0 PORTAO DE TABUAS DE MADEIRA,SOBRE ARMACAO TRIANGULADA E MARCO,EXCLUSIVE FERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO M2 4,36 R$ 2.435,24 R$ 2.518,17 10.617,64  R$                      10.979,22  R$                         

11.22 14.002.0215-A 14.002.0215-0
CORRIMAO DUPLO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO COM DIAMETRO DE 1.1/4",BARRA SUPERIOR COM ALTURA DE 92CM E BARRA INFERIOR COMALTURA 

DE 70CM,FIXADO NA PAREDE POR CHUMBADORES,CONFORME ABNT NBR 9050 PARA ACESSIBILIDADE.FORNECIMENTO E COLOCACAO
M 14,85 R$ 254,45 R$ 274,95 3.778,58  R$                        4.083,00  R$                           

12.0 - INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS TOTAL DO ITEM  17.327,94  R$                      18.161,82  R$                         

12.1 15.003.0410-A 15.003.0410-0 RETIRADA E REASSENTAMENTO DE BACIA SANITARIA,INCLUSIVE MATERIAIS NECESSARIOS UN 6,00 R$ 150,38 R$ 163,58 902,28  R$                            981,48  R$                               

12.2 15.003.0361-A 15.003.0361-0 RETIRADA E REASSENTAMENTO DE LAVATORIO,INCLUSIVE MATERIAIS NECESSARIOS UN 2,00 R$ 122,33 R$ 139,58 244,66  R$                            279,16  R$                               

12.3 15.004.0065-A 15.004.0065-0
INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE FILTRO RESIDENCIAL(EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO APARELHO),COMPREENDENDO:2,00M DE TUBO DE PVC DE 25MM 

E CONEXOES
UN 1,00 R$ 167,54 R$ 190,65 167,54  R$                            190,65  R$                               

12.4 18.002.0030-A 18.002.0030-0
TANQUE DE LOUCA BRANCA,C/COLUNA E MEDIDAS EM TORNO DE (56X48)CM,INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXACAO.FERRAGENS EM METAL 

CROMADO:TORNEIRA DE PRESSAO,1158 OU SIMILAR,DE 1/2",VALVULA DE ESCOAMENTO 1605 E SIFAO 1680 DE 1.1/4" A 1.1/2".FORNECIMENTO
UN 1,00 R$ 568,82 R$ 568,82 568,82  R$                            568,82  R$                               

12.5 15.004.0070-A 15.004.0070-0
INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE TANQUE DE SERVICO (EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO APARELHO),COMPREENDENDO:3,00M DE TUBO DE PVC DE 

25MM,3,00M DE TUBO DE PVC DE 50MM E CONEXOES
UN 4,00 R$ 278,46 R$ 310,94 1.113,84  R$                        1.243,76  R$                           

12.6 18.002.0095-A 18.002.0095-0
BACIA SANITARIA DE LOUCA BRANCA,COM CAIXA ACOPLADA,CONFORMEABNT NBR 9050 PARA ACESSIBILIDADE,INCLUSIVE ASSENTO PLASTICO PADRAO 

MEDIO LUXO,RABICHO CROMADO,ANEL DE VEDACAO E ACESSORIOS DE FIXACAO.FORNECIMENTO
UN 1,00 R$ 983,69 R$ 983,69 983,69  R$                            983,69  R$                               

12.7 18.006.0020-A 18.006.0020-0 BACIA SANITARIA DE LOUCA BRANCA,INFANTIL,INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXACAO.FORNECIMENTO UN 5,00 R$ 216,00 R$ 216,00 1.080,00  R$                        1.080,00  R$                           

12.8 15.004.0131-A 15.004.0131-0

INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE UMA BACIA SANITARIA E CAIXA DEDESCARGA (EXCL.ESTES) EM PAVIMENTO TERREO,PARTE DE UM CONJUNTO DE DOIS 

OU MAIS VASOS,COMPREENDENDO:INSTALACAO HIDRAULICA C/1,50M TUBO PVC 25MM,C/CONEXOES,ATE A CAIXA DE DESCARGA,LIGACAO ESGOTO 

C/2,00M TUBO PVC 100MM A CAIXA INSPECAO E TUBO DE VENTILACAO,INCLUSIVE CONEXOES,EXCLUSIVE TUBO VENTILACAO

UN 5,00 R$ 304,59 R$ 340,78 1.522,95  R$                        1.703,90  R$                           

12.9 15.004.0110-A 15.004.0110-0

INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE BACIA SANITARIA COM CAIXA ACOPLADA (EXCLUSIVE ESTES) EM PAVIMENTO TERREO,COMPREENDENDO:INSTALACAO 

HIDRAULICA COM 2,00M DE TUBO DE PVC DE 25MM,COM CONEXOES,ATE A CAIXA,LIGACAO DE ESGOTO COM 3,00M DE TUBO DE PVC DE 100MM A CAIXA 

DE INSPECAO E TUBO DE VENTILACAO,INCLUSIVE CONEXOES,EXCLUSIVE O TUBO DE VENTILACAO

UN 1,00 R$ 328,62 R$ 368,11 328,62  R$                            368,11  R$                               

12.10 18.002.0012-A 18.002.0012-0
LAVATORIO DE LOUCA BRANCA,PADRAO MEDIO LUXO,MEDIDAS EM TORNO DE (47X35)CM,INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXACAO.FERRAGENS EM METAL 

CROMADO:SIFAO DE 1"X1.1/4",TORNEIRA PARA LAVATORIO DE MESA 1193 OU SIMILAR DE 1/2",VALVULA DE ESCOAMENTO E RABICHO.FORNECIMENTO
UN 5,00 R$ 286,59 R$ 286,59 1.432,95  R$                        1.432,95  R$                           

12.11 15.004.0063-A 15.004.0063-0
INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE LAVATORIO DE UMA TORNEIRA(EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO APARELHO),COMPREENDENDO:3,00M DE TUBO DE 

PVC DE 25MM,2,00M DE TUBO DE PVC DE 40MM E CONEXOES
UN 6,00 R$ 201,25 R$ 226,12 1.207,50  R$                        1.356,72  R$                           

12.12 18.016.0030-F 18.016.0030-5

BANCA DE ACO INOXIDAVEL,MEDINDO APROXIMADAMENTE (1,60X0,55)M,COM UMA CUBA CENTRAL,VALVULA DE ESCOAMENTO TIPO AMERICANA 

1623,SIFAO 1680 1.1/2" X 1.1/2",SOBRE APOIOS DE ALVENARIA DE MEIA VEZ E VERGA DE CONCRETO,SEM REVESTIMENTO,EXCLUSIVE 

TORNEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN 1,00 R$ 674,22 R$ 695,30 674,22  R$                            695,30  R$                               

12.13 18.016.0030-G 18.016.0030-6

BANCA DE ACO INOXIDAVEL,MEDINDO APROXIMADAMENTE (1,60X0,55)M,COM UMA CUBA CENTRAL,VALVULA DE ESCOAMENTO TIPO AMERICANA 

1623,SIFAO 1680 1.1/2" X 1.1/2",SOBRE APOIOS DE ALVENARIA DE MEIA VEZ E VERGA DE CONCRETO,SEM REVESTIMENTO,EXCLUSIVE 

TORNEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN 1,00 R$ 888,12 R$ 909,20 888,12  R$                            909,20  R$                               

12.14 18.007.0075-A 18.007.0075-0
CHUVEIRO ELETRICO,EM METAL CROMADO,EM 110/220V,COM BRACO CROMADO DE 1/2" E 1 REGISTRO DE PRESSAO 1416 DE 3/4",COM CANOPLA E 

VOLANTE EM METAL CROMADO.FORNECIMENTO
UN 2,00 R$ 290,79 R$ 290,79 581,58  R$                            581,58  R$                               

12.15 15.004.0060-B 15.004.0060-1
INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE PIA COM 1 CUBA(EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO APARELHO),COMPREENDENDO:3,00M DE TUBO DE PVC DE 

25MM,3,00M DE TUBO DE PVC DE 50MM,RABICHO E CONEXOES
UN 2,00 R$ 287,87 R$ 317,58 575,74  R$                            635,16  R$                               

12.16 18.007.0051-A 18.007.0051-0
DUCHINHA MANUAL,COM REGISTRO DE PRESSAO 1/2" CROMADO,RABICHO CROMADO,SUPORTE BRANCO,PISTOLA BRANCA,BUCHAS E PARAFUSOS PARA 

FIXACAO.FORNECIMENTO
UN 2,00 R$ 36,18 R$ 36,18 72,36  R$                              72,36  R$                                 

12.17 18.082.0050-A 18.082.0050-0
BANCA DE GRANITO CINZA ANDORINHA,COM 2CM DE ESPESSURA,COM ABERTURA PARA 1 CUBA (EXCLUSIVE ESTA),SOBRE APOIOS DE ALVENARIA DE MEIA 

VEZ E VERGA DE CONCRETO,SEM REVESTIMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO
M2 1,20 R$ 679,71 R$ 695,77 815,65  R$                            834,92  R$                               

12.18 18.082.0020-A 18.082.0020-0
BANCA SECA DE GRANITO CINZA ANDORINHA,COM 2CM DE ESPESSURA E 60CM DE LARGURA,SOBRE APOIOS DE ALVENARIA DE MEIA VEZ E VERGA DE 

CONCRETO,SEM REVESTIMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO
M 2,34 R$ 313,57 R$ 324,32 733,75  R$                            758,90  R$                               

12.19 18.082.0100-A 18.082.0100-0 FRONTISPICIO DE GRANITO CINZA ANDORINHA,COM SECAO DE 5X2CM,INCLUSIVE REJUNTAMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO M 4,60 R$ 66,88 R$ 70,89 307,64  R$                            326,09  R$                               

12.20 18.016.0040-A 18.016.0040-0
CUBA DE ACO INOXIDAVEL,MEDINDO APROXIMADAMENTE (500X400X200)MM,EM CHAPA 20.304,VALVULA DE ESCOAMENTO TIPO AMERICANA 

1623,SIFAO 1680 1.1/2" X 1.1/2",EXCLUSIVE TORNEIRA.FORNECIMENTOE COLOCACAO
UN 1,00 R$ 517,24 R$ 521,86 517,24  R$                            521,86  R$                               

12.21 18.009.0065-A 18.009.0065-0
TORNEIRA PARA PIA,COM AREJADOR,TUBO MOVEL,TIPO PAREDE,1168 OU SIMILAR,DE 1/2"X22CM APROXIMADAMENTE,EM METAL 

CROMADO.FORNECIMENTO
UN 1,00 R$ 71,55 R$ 71,55 71,55  R$                              71,55  R$                                 

12.22 18.016.0045-A 18.016.0045-0
BANCA SECA DE ACO INOXIDAVEL,COM LARGURA APROXIMADA DE 0,55M,ATE 3,00M DE COMPRIMENTO,EM CHAPA 18.304,SOBRE APOIOS DE ALVENARIA 

DE MEIA VEZ E VERGA DE CONCRETO,SEM REVESTIMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO
M 2,00 R$ 1.268,62 R$ 1.282,83 2.537,24  R$                        2.565,66  R$                           

13.0 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS TOTAL DO ITEM  9.353,68  R$                        9.926,12  R$                           
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13.1 15.015.0310-A 15.015.0310-0

INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 4 TOMADAS,EMBUTIDO NA ALVENARIA,EQUIVALENTE A 5 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4",45,00M DE 

FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES E TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T,10A,COM PLACA FOSFORESCENTE,INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO EM 

ALVENARIA

UN 2,00 R$ 720,35 R$ 798,75 1.440,70  R$                        1.597,50  R$                           

13.2 15.015.0280-A 15.015.0280-0

INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 2 TOMADAS,EMBUTIDO NA ALVENARIA,EQUIVALENTE A 3 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 1/2",27,00M DE 

FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES E TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T,10A,COM PLACA FOSFORESCENTE,INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO EM 

ALVENARIA

UN 1,00 R$ 372,16 R$ 412,88 372,16  R$                            412,88  R$                               

13.3 15.015.0173-A 15.015.0173-0 INSTALACAO DE PONTO DE FORCA ATE 4CV,EQUIVALENTE A 2 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4",20,00M DE FIO 4MM2,CAIXAS E CONEXOES UN 2,00 R$ 519,53 R$ 585,55 1.039,06  R$                        1.171,10  R$                           

13.4 18.027.0496-A 18.027.0496-0
LUMINARIA LED TUBULAR DE SOBREPOR, 2X18W (INCLUSIVE LAMPADAS),CORPO EM CHAPA DE ACO TRATADA E PINTURA ELETROSTATICA BRANCA, 

REFLETOR EM ALUMINIO DE ALTO BRILHO, COM VISOR ACRILICO TRANSLUCIDO, SEM REATOR. FORNECIMENTO E COLOCACAO
UN 32,00 R$ 203,18 R$ 210,77 6.501,76  R$                        6.744,64  R$                           

14.0 - INSTALAÇÕES ESPECIAIS TOTAL DO ITEM  

15.0 - PINTURA TOTAL DO ITEM  42.217,65  R$                      46.294,32  R$                         

15.1 17.017.0100-A 17.017.0100-0
PREPARO DE MADEIRA NOVA,INCLUSIVE LIXAMENTO,LIMPEZA,UMA DEMAO DE VERNIZ ISOLANTE INCOLOR,DUAS DEMAOS DE MASSA PARA 

MADEIRA,LIXAMENTO E REMOCAO DE PO,E UMA DEMAO DE FUNDO SINTETICONIVELADOR
M2 95,84 R$ 48,67 R$ 52,85 4.664,53  R$                        5.065,14  R$                           

15.2 17.017.0175-A 17.017.0175-0
PINTURA INTERNA SOBRE MADEIRA NOVA,COM TRES DEMAOS DE ESMALTE SINTETICO ALTO BRILHO OU ACETINADO,APOS LIXAMENTO SOBRE SUPERFICIE 

PREPARADA COM MATERIAL DA MESMA LINHA DE FABRICACAO,CONFORME O ITEM 17.017.0100,EXCLUSIVE ESTE PREPARO
M2 95,84 R$ 20,24 R$ 22,07 1.939,80  R$                        2.115,18  R$                           

15.3 17.017.0176-A 17.017.0176-0
REPINTURA INTERNA SOBRE MADEIRA COM ESMALTE SINTETICO ALTO BRILHO OU ACETINADO,SOBRE SUPERFICIE JA PINTADA EM BOM ESTADO,APOS 

LIXAMENTO,LIMPEZA,DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO COM MATERIAL DA MESMA LINHA DE FABRICACAO E NA COR EXISTENTE
M2 137,56 R$ 22,34 R$ 24,74 3.073,09  R$                        3.403,23  R$                           

15.4 17.017.0320-A 17.017.0320-0

PINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE FERRO,COM ESMALTE SINTETICO BRILHANTE OU ACETINADO APOS 

LIXAMENTO,LIMPEZA,DESENGORDURAMENTO,UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO NA COR LARANJA DE SECAGEM RAPIDA E DUAS DEMAOS DE 

ACABAMENTO

M2 36,60 R$ 21,92 R$ 23,90 802,27  R$                            874,74  R$                               

15.5 17.017.0321-A 17.017.0321-0 REPINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE FERRO EM BOM ESTADO,NAS CONDICOES DO ITEM 17.017.0320 E NA COR EXISTENTE M2 497,25 R$ 17,56 R$ 19,27 8.731,71  R$                        9.582,00  R$                           

15.6 17.018.0250-A 17.018.0250-0
PINTURA COM TINTA LATEX SEMIBRILHANTE OU FOSCA,CLASSIFICACAO PREMIUM OU STANDARD,CONFORME ABNT NBR 15079,PARA INTERIOR OU 

EXTERIOR,SISTEMA TINTOMETRICO,INCLUSIVE LIXAMENTO,UMA DEMAO DE SELADOR ACRILICO E DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO
M2 1.121,76 R$ 18,76 R$ 20,59 21.044,21  R$                      23.097,03  R$                         

15.7 17.040.0024-A 17.040.0024-0
PINTURA DE PISO CIMENTADO LISO COM TINTA 100% ACRILICA,INCLUSIVE LIXAMENTO,LIMPEZA E TRES DEMAOS DE ACABAMENTO APLICADASA ROLO DE 

LA,DILUICAO EM AGUA A 20%
M2 124,18 R$ 15,80 R$ 17,37 1.962,04  R$                        2.157,00  R$                           

16.0 - DRENAGEM PLUVIAL TOTAL DO ITEM  9.220,88  R$                        9.581,06  R$                           

16.1 15.001.0029-A 15.001.0029-0

CAIXA DE ALVENARIA EM TIJOLOS MACICOS(7X10X20CM),EM PAREDESDE MEIA VEZ,COM DIMENSOES DE 0,60X0,60X1,20M,ASSENTADA COM 

ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4,REVESTIDA INTERNAMENTE COM A MESMA ARGAMASSA,COM FUNDO DE CONCRETO E TAMPA DE 

CONCRETO ARMADO

UN 1,00 R$ 1.497,13 R$ 1.610,50 1.497,13  R$                        1.610,50  R$                           

16.2 30343 1799 ALVENARIA P/ CX.ENTERRADA 0,80M A 1,60M M2 0,96 R$ 342,29 R$ 361,07 328,59  R$                            346,62  R$                               

16.3 15.001.0027-A 15.001.0027-0

CAIXA DE ALVENARIA EM TIJOLOS MACICOS(7X10X20CM),EM PAREDESDE MEIA VEZ,COM DIMENSOES DE 0,60X0,60X0,60M,ASSENTADA COM 

ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4,REVESTIDA INTERNAMENTE COM A MESMA ARGAMASSA,COM FUNDO DE CONCRETO E TAMPA DE 

CONCRETO ARMADO

UN 3,00 R$ 577,24 R$ 628,65 1.731,72  R$                        1.885,95  R$                           

16.4 06.016.0052-A 06.016.0052-0 GRELHA PARA CANALETA DE FERRO FUNDIDO,COM CAIXILHO,COM (30X100)CM,CONFORME ABNT NBR 10160.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO M 21,00 R$ 150,32 R$ 150,77 3.156,72  R$                        3.166,17  R$                           

16.5 06.003.0010-A 06.003.0010-0
CALHA MEIO-TUBO CIRCULAR DE CONCRETO VIBRADO,DIAMETRO INTERNO DE 300MM,INCLUSIVE ACERTO DE FUNDO DE VALA.FORNECIMENTO 

EASSENTAMENTO
M 21,00 R$ 71,76 R$ 74,86 1.506,96  R$                        1.572,06  R$                           

16.6 06.272.0002-A 06.272.0002-0 TUBO PVC,CONFORME ABNT NBR-7362,PARA ESGOTO SANITARIO,COM DIAMETRO NOMINAL DE 100MM,INCLUSIVE ANEL DE BORRACHA.FORNECIMENTO M 40,00 R$ 23,88 R$ 23,88 955,20  R$                            955,20  R$                               

16.7 06.272.0026-A 06.272.0026-0
CURVA DE PVC PARA REDE DE ESGOTO,CONFORME ABNT NBR 10569,DE90º,PB,COM DIAMETRO NOMINAL DE 100MM,INCLUSIVE ANEL DE 

BORRACHA.FORNECIMENTO
UN 2,00 R$ 22,28 R$ 22,28 44,56  R$                              44,56  R$                                 

17.0 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES TOTAL DO ITEM  18.814,43  R$                      19.185,99  R$                         

17.1 05.050.0001-A 05.050.0001-0 PLACA DE INAUGURACAO EM ALUMINIO,MEDINDO (0,40X0,60)M,COM 1MM DE ESPESSURA,COM INSCRICAO EM PLOTTER.FORNECIMENTO E COLOCACAO UN 1,00 R$ 791,13 R$ 796,88 791,13  R$                            796,88  R$                               

17.2 05.054.0001-A 05.054.0001-0 PLACA DE ACRILICO PARA IDENTIFICACAO DE PORTAS,MEDINDO (25X8)CM.FORNECIMENTO E COLOCACAO UN 22,00 R$ 40,00 R$ 40,77 880,00  R$                            896,94  R$                               

17.3 05.057.0010-A 05.057.0010-0 PLACA DE IDENTIFICACAO EM ACO INOXIDAVEL,ESCRITA EM BRAILLE,MEDINDO (8X25)CM,CONFORME ABNT NBR 9050.FORNECIMENTO E COLOCACAO UN 22,00 R$ 114,80 R$ 116,71 2.525,60  R$                        2.567,62  R$                           

17.4 05.055.0022-A 05.055.0022-0 LETRA CAIXA DE ACO INOX POLIDO OU ESCOVADO,COM 30CM DE ALTURA,ESPESSURA DE 3CM,COM PINOS PARA FIXACAO.FORNECIMENTO E COLOCACAO UN 27,00 R$ 218,97 R$ 221,28 5.912,19  R$                        5.974,56  R$                           
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17.5 PJ 04.05.0800 (/) PJ 05.05.0800 (/)

Espécies vegetais com altura de (0,10 a 0,20)m, tipo Cuphea Gracilis (Érica), Acalypha Reptans (Rabo de Gato / Mini Acalifa), Arachis Repens (Grama 

Amendoim), Asystasia Gangetica ou Coromandedeliana (Asistásia), Bulbeline Frutescens ou Caulescens (Bulbine), Chlorophytum Comosum Variegatum 

(Clorofito), Duranta Repens (Pingo de Ouro / Violeteira), Evolvulus Glomeratus (Evolvolo), Hemigrafhis Colorata (Hera-Roxa), Ophiopogon Japonicus (Pele-

de-Urso), Peristrophe Augustifolia (Periquito Amarelo), Pilea Cadierei (Piléia / Planta Alumínio), Pilea Microphylla (Brilhantina), Ruellia Squarrosa (Ruélia-

Roxa), Schizocentron Elegans (Quaresminha), Scindapsus Aureus (Jibóia), Setcreasea Purpurea ou Trandescantia Pallida (Setcresea), Spilanthes Repens 

(Margaridinha Rasteira), Syngonium Podophyllum (Maracanã Rajado), Tradescantia Zebrina ou Zebrina Pendula (Trapoeraba Roxa), Tradescantia Zebrina 

Purpusii ou Zebrina Purpusii (Trapoeraba Roxa), Wedelia Paludosa ou Spangineticola Trilobata (Margaridão) ou similar e considerando 25 mudas por m2.  

Fornecimento.

m2 109,45     21,75     21,75 2.380,53  R$                        2.380,53  R$                           

17.6 09.002.0032-A 09.002.0032-0 PLANTIO DE GRAMA EM MUDAS,EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO MATERIAL M2 109,45 R$ 7,21 R$ 8,32 789,13  R$                            910,62  R$                               

17.7 09.006.0030-A 09.006.0030-0 ATERRO COM TERRA PRETA VEGETAL,PARA EXECUCAO DE GRAMADOS M3 5,47 R$ 337,81 R$ 343,60 1.847,82  R$                        1.879,49  R$                           

17.8 18.016.0100-A 18.016.0100-0
BARRA DE APOIO PARA LAVATORIO DE CENTRO,EM ACO INOXIDAVEL AISI 304,TUBO DE 1.1/4",INCLUSIVE FIXACAO COM PARAFUSOS INOXIDAVEIS E 

BUCHAS PLASTICAS,MEDINDO (60X40)CM,CONFORME ABNT NBR 9050 PARA ACESSIBILIDADE.FORNECIMENTO E COLOCACAO
UN 2,00 R$ 324,76 R$ 331,36 649,52  R$                            662,72  R$                               

17.9 18.016.0105-A 18.016.0105-0
BARRA DE APOIO EM ACO INOXIDAVEL AISI 304,TUBO DE 1.1/4",INCLUSIVE FIXACAO COM PARAFUSOS INOXIDAVEIS E BUCHAS PLASTICAS,COM 

50CM,CONFORME ABNT NBR 9050 PARA ACESSIBILIDADE.FORNECIMENTO E COLOCACAO
UN 4,00 R$ 121,27 R$ 127,87 485,08  R$                            511,48  R$                               

17.10 18.016.0106-A 18.016.0106-0
BARRA DE APOIO EM ACO INOXIDAVEL AISI 304,TUBO DE 1.1/4",INCLUSIVE FIXACAO COM PARAFUSOS INOXIDAVEIS E BUCHAS PLASTICAS,COM 

80CM,CONFORME ABNT NBR 9050 PARA ACESSIBILIDADE.FORNECIMENTO E COLOCACAO
UN 2,00 R$ 153,84 R$ 160,44 307,68  R$                            320,88  R$                               

17.11 18.070.0005-F 18.070.0005-5 PRATELEIRA DE GRANITO CINZA ANDORINHA,COM 35CM DE LARGURA E 2CM DE ESPESSURA,SOBRE CONSOLO DE FERRO.FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO M 1,60 R$ 175,65 R$ 179,48 281,04  R$                            287,16  R$                               

17.12 18.070.0005-G 18.070.0005-6 PRATELEIRA DE GRANITO CINZA ANDORINHA,COM 45CM DE LARGURA E 2CM DE ESPESSURA,SOBRE CONSOLO DE FERRO.FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO M 3,16 R$ 218,76 R$ 222,59 691,28  R$                            703,38  R$                               

17.13 18.070.0005-H 18.070.0005-7 PRATELEIRA DE GRANITO CINZA ANDORINHA,COM 50CM DE LARGURA E 2CM DE ESPESSURA,SOBRE CONSOLO DE FERRO.FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO M 5,30 R$ 240,27 R$ 244,10 1.273,43  R$                        1.293,73  R$                           

TOTAL DO ORÇAMENTO  867.951,50  R$                   898.704,87  R$                       

BDI :  26,46% 20,37% 229.659,96  R$                    183.066,18  R$                       

TOTAL DESONERADO TOTAL ONERADO

TOTAL GERAL (com BDI) :  1.097.611,46  R$                1.081.771,05  R$                   

SERÁ CONSIDERADO O MENOR PREÇO : VALOR ONERADO  1.081.771,05  R$                   
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