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Fazem parte desta Planilha Orcamentdria:
CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO - Anexo n? 01.
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COMPOSICAO DE SERVICOS - Anexo n? 03.
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PLANILHA ORCAMENTARIA

cODIGO . ~
| ITEM | DESONERADO CODIGO ONERADO DESCRICAO UN | QUANT | CUSTO DESONERADO | CUSTO ONERADO [ TOTAL DESONERADO TOTAL ONERADO |
1.0 - ADMINISTRACAO LOCAL TOTAL DO ITEM | R$ 48.742,82 | R$ 55.649,06
11 | 01.090.0000-F 01.090.0000-5  |ADMINISTRAGAO LOCAL UN 1,00 |  R$4874282 | R$55.649,06 |RS 48.742,82 | RS 55.649,06
2.0 - ENCARGOS COMPLEMENTARES TOTAL DO ITEM | RS 107.166,24 | RS 95.258,88
21 | 05.100.1000-F 05.100.1000-5  |ENCARGOS COMPLEMENTARES UN 1,00 | R$107.16624 | R$95258,88 | RS 107.166,24 | RS 95.258,88
3.0 - SERVICOS PRELIMINARES, DE ESCRITORIO, LABORATORIO, CAMPO TOTAL DO ITEM | R$ 2.927,40 | RS 3.038,27
3.1 02.020.0001-A 02.020.0001-0  |PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,INCLUSIVE PINTURA E SUPORTES DE MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO M2 2,88 RS 515,37 RS 548,24 RS 1.484,26 | RS 1.578,93
32 02.011.0014.A 02.011.0014.0 | CERCA PROTETORA DE BORDA DE VALA OU OBRA,COM TELA PLASTICA NA COR LARANJA OU AMARELA,CONSIDERANDO 1 VEZ DE UTILIZACAO,INCLUSIVE 2 7680 RS 175 RS 175 RS 13440 | RS 13440
) o o APOIOS,FORNECIMENTO,COLOCACAO E RETIRADA i ! ’ ’ ’
SONDAGEM EXPEDITA,DE SIMPLES RECONHECIMENTO A PERCUSSAO,EXCLUSIVAMENTE POR LAVAGEM,DIAMETRO DE 2",INCLUSIVE DESLOCAMENTO E
33 01.001.0044-A 01.001.0044-0 M 4,00 RS 72,92 RS 84,13 RS 291,68 | RS 336,52
INSTALACAO
3.4 COMPOO01 COMPO01 PROJETO EXECUTIVO ESTRUTURAL DE MURO DE CONTENGAO EM ALVENARIA ESTRUTURAL(INCLUSIVE FUNDAGOES) M2 27,00 RS 23,86 RS 20,67 RS 644,22 | RS 558,09
35 01.050.0515.A 01.0500515.0 | PROVETO EXECUTIVO DE INSTALACAO ELETRICA,CONSIDERANDO O PROJETO BASICO EXISTENTE PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS ATE 2 1885 RS 8,46 RS9.76 RS 158,47 | RS 18397
’ T e 500M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES i i ’ ’ '
PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO HIDRAULICA,CONSIDERANDO O PROJETO BASICO EXISTENTE,PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS
36 01.050.0478-A 01.050.0478-0 / M2 18,85 RS 7,09 RS 8,19 RS 133,64 | RS 154,38
ATE 500M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES
PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE ESGOTO SANITARIO E AGUASPLUVIAIS,CONSIDERANDO O PROJETO BASICO EXISTENTE,PARA PREDIOS ESCOLARES
3.7 01.050.0452-A 01.050.0452-0 M2 18,85 RS 4,23 RS 4,88 RS 79,73 | R$ 91,98
E/OU ADMINISTRATIVOS ATE 500M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES
4.0 - DEMOLICAO TOTAL DO ITEM | R$ 34.465,50 | RS 38.732,52
4.1 05.001.0023-A 05.001.0023-0  [DEMOLICAO MANUAL DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS,INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO M3 5,10 RS 92,32 RS 106,52 RS 470,83 | RS 543,25
RETIRADA CUIDADOSA DE AZULEJOS OU LADRILHOS CERAMICOS E RESPECTIVA ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO,SEM REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL
4.2 05.001.0163-A 05.001.0163-0 o oo M2 119,90 RS 67,28 RS 77,65 RS 8.066,87 | RS 9.310,23
DEMOLICAO DE REVESTIMENTO DE PASTILHA,A PONTEIRO,COM RESPECTIVA CAMADA DE ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO,INCLUSIVE EMPILHAMENTO
43 05.001.0011-A 05.001.0011-0 M2 24,12 RS 12,00 RS 13,84 RS 289,44 | RS 333,82
LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO
DEMOLICAO DE PISO DE LADRILHO COM RESPECTIVA CAMADA DE ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO,INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO
4.4 05.001.0015-A 05.001.0015-0 M2 87,63 RS 17,60 RS 20,30 RS 1.542,28 | R$ 1.778,88
CANTEIRO DE SERVICO
4.5 05.001.0134-A 05.001.0134-0  |ARRANCAMENTO DE PORTAS,JANELAS E CAIXILHOS DE AR CONDICIONADO OU OUTROS UN 16,00 RS 25,50 RS 29,42 RS 408,00 | R$ 470,72
4.6 05.001.0145-A 05.001.0145-0  |ARRANCAMENTO DE APARELHOS SANITARIOS UN 10,00 RS 21,47 RS 24,77 RS 214,70 | RS 247,70
4.7 05.001.0146-A 05.001.0146-0  |ARRANCAMENTO DE BANCADA DE PIA/LAVATORIO OU BANCA SECA DE ATE 1,00M DE ALTURA E ATE 0,80M DE LARGURA M 2,00 RS 42,95 RS 49,55 RS 85,90 | RS 99,10
.8 05.001.0041A 05.001.0041.0 | REMOCAO DE COBERTURA EM TELHAS DE FIBROCIMENTO CONVENCIONAL,ONDULADA,INCLUSIVE MADEIRAMENTO,MEDIDO O CONJUNTO PELA 2 592,45 RS 15,67 RS 18,08 RS 928369 | RS 1071149
) T T AREAREAL DE COBERTURA ! . ! o T
REMOCAO DE FORRO OU LAMBRI DE FRISOS DE MADEIRA OU PVC,PLACAS DE AGLOMERADO PRENSADO OU SEMELHANTES,INCLUSIVE O
4.9 05.001.0065-A 05.001.0065-0 M2 140,04 RS 8,11 RS 9,35 RS 1.135,72 | R$ 1.309,37
ENGRADAMAMENTO
4.10 104790 104790 DEMOLIGAO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 M3 18,88 133,88 143,95 RS 2.527,65 | RS 2.717,77
ARRANCAMENTO DE MEIOS-FIOS,DE GRANITO OU CONCRETO,RETOS OU CURVOS,INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE
411 05.001.0142-A 05.001.0142:0 | (o0, ™M 98,00 RS 19,82 R$ 22,87 RS 1.942,36 | RS 2.241,26
4.12 05.001.0105-A 05.001.0105-0  |REMOCAO CUIDADOSA DE DIVISORIA DE MARMORE M2 7,38 RS 39,21 RS 45,23 RS 289,36 | RS 333,79
4.13 09.005.0009-A 09.005.0009-0  |RETIRADA DE GRAMA EM PLACAS M2 119,53 RS 3,60 RS 4,16 RS 430,30 | R$ 497,24
4.14 05.001.0072-A 05.001.0072-0  |REMOCAO DE CALHAS E CONDUTORES M 18,50 RS 3,60 RS 4,15 RS 66,60 | RS 76,77
4.15 05.001.0171-A 05.001.0171-0  |TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAL DE 12CATEGORIA OU ENTULHO,EM CARRINHOS,A 20,00M DE DISTANCIA,INCLUSIVE CARGA A PA M3 82,76 RS 25,23 R$ 29,11 RS 2.088,03 | RS 2.409,14
RETIRADA DE ENTULHO DE OBRA COM CACAMBA DE ACO TIPO CONTAINER COM 5M3 DE CAPACIDADE,INCLUSIVE CARREGAMENTO, TRANSPORTE E
4.16 04.014.0095-A 04.014.0095-0 UN 17,00 RS 330,81 RS 332,47 RS 5.623,77 | R$ 5.651,99
DESCARREGAMENTO.CUSTO POR UNIDADE DE CACAMBA E INCLUI A TAXA PARA DESCARGA EM LOCAIS AUTORIZADOS
| 5.0 - MOVIMENTAGAO DE TERRA [ TOTAL DO ITEM | RS 9.209,18 | R$ 10.187,63 |
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COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3,5,COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS,ESCAVACAO E REATERRO

AN0S
51 01.005.0004.A 01.005.0004.0 | REPARO MANUAL DE TERRENO,COMPREENDENDO ACERTO,RASPAGEM EVENTUAL ATE 0.30M DE PROFUNDIDADE E AFASTAMENTO LATERAL DO 2 22898 RS 18,02 78 20,79 RS 412621 | RS 476049
) T e MATERIAL EXCEDENTE,INCLUSIVE COMPACTACAO MANUAL ' ! ' T i

ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 12 CATEGORIA (A(AREIA,ARGILA OU PICARRA),ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,EXCLUSIVE

5.2 03.001.0001-B 03.001.0001-1 / ol ) M3 2,41 RS 61,28 R$ 70,70 RS 147,68 | RS 170,38
ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO

5.3 05.001.0171-A 05.001.0171-0 | TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAL DE 123CATEGORIA OU ENTULHO,EM CARRINHOS,A 20,00M DE DISTANCIA,INCLUSIVE CARGA A PA M3 54,95 RS 25,23 RS 29,11 RS 1.386,38 | RS 1.599,59
RETIRADA DE ENTULHO DE OBRA COM CACAMBA DE ACO TIPO CONTAINER COM 5M3 DE CAPACIDADE,INCLUSIVE CARREGAMENTO, TRANSPORTE E

5.4 04.014.0095-A 04.014.0095-0 UN 11,00 RS 330,81 RS 332,47 RS 3.638,91 | R$ 3.657,17
DESCARREGAMENTO.CUSTO POR UNIDADE DE CACAMBA E INCLUI A TAXA PARA DESCARGA EM LOCAIS AUTORIZADOS

6.0 - ESTRUTURA TOTAL DO ITEM | R$ 56.604,14 | RS 60.228,63
CONCRETO ARMADO,FCK=20MPA,INCLUINDO MATERIAIS PARA 1,00M3 DE CONCRETO(IMPORTADO DE USINA)ADENSADO E COLOCADO,14,00M2 DEAREA

6.1 11.013.0070-B 11.013.0070-1  [MOLDADA,FORMAS E ESCORAMENTO CONFORME ITENS 11.004.0022 E 11.004.0035,60KG DE ACO CA-50,INCLUSIVE MAO-DE-OBRA M3 17,02 RS 2.887,13 R$3.071,03 | R$ 49.138,95 | R$ 52.268,93
PARACORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO NAS FORMAS
CHAPIM DE CONCRETO ARMADO,APARENTE,COM ACABAMENTO DESEMPENADO,MEDINDO (22X10)CM,CONFORME PROJETO TIPO N2

6.2 11.013.0006-A 11.013.0006-0 ¢ ) M 121,10 RS 60,33 RS 64,31 RS 7.305,96 | R$ 7.787,94
6062/EMOP,FUNDIDO NO LOCAL

6.3 11.013.0003-8 11.013.0003-1  [VERGAS DE CONCRETO ARMADO PARA ALVENARIA,COM APROVEITAMENTODA MADEIRA POR 10 VEZES M3 0,07 RS 2.274,82 RS$2.453,73 | RS 159,23 | RS 171,76

7.0 — ALVENARIA E DIVISORIAS TOTAL DO ITEM _R$ 19.941,46 | RS 20.688,90
ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 10X20X40CM,ASSENTES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:8,EM PAREDES DE 0,10M

7.1 12.005.0010-A 12.005.0010-0 M2 67,93 RS 64,03 RS 68,81 RS 4.349,55 | RS 4.674,26
DEESPESSURA, DE SUPERFICIE CORRIDA,ATE 3,00M DE ALTURA E MEDIDA PELA AREA REAL

72 11.026.0030.A 11.026.0030-0 | MURO DE CONTENCAO DE TALUDES EM ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL DE(19X19X39)CM,ATE 1,80M DE ALTURA,INCLUINDO BASE DE 2 2700 RS 307,17 RS 316,92 RS 529359 | RS 8556 84

) o s CONCRETO,ACO CA-50 E ENCHIMENTO DE BLOCOS E MEDIDO PELA AREA REAL ! ' i o o

PAREDE DIVISORIA PARA SANITARIO EM GRANITO CINZA ANDORINHA,COM 2CM DE ESPESSURA,POLIDA NAS DUAS FACES,FIXACAO PISO OU

73 12.035.0001-A 12.035.0001-0 M2 8,51 RS 497,90 RS 516,64 RS 4.237,12 | R$ 4.396,60
PAREDE,EXCLUSIVE FERRAGENS PARA FIXACAQ.FORNECIMENTO E COLOCACAO
FERRAGENS PARA DIVISORIAS DE MARMORE OU MARMORITE,DE SANITARIOS,CONSTANDO DE FORNECIMENTO SEM COLOCACAO(ESTA INCLUIDA NO

7.4 14.007.0200-A 14.007.0200-0  [FORNECIMENTO E COLOCACAO DA DIVISORIA),DE:-4 CANTONEIRAS DE ALUMINIO PARA FIXACAO DA PLACA;-12 PARAFUSOS DE ALUMINIO DE3/4"X5/16" UN 10,00 RS 306,12 RS 306,12 RS 3.061,20 | R$ 3.061,20
COM ROSCA

8.0 - REVESTIMENTO TOTAL DO ITEM | R$ 262.864,58 | R$ 273.286,78
RECOMPOSICAO DE REVESTIMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3 COM 2CM DE ESPESSURA,ADITIVADA COM 10% DE

8.1 13.001.0106-A 13.001.0106-0 M2 93,00 R$ 21,23 R$ 22,93 RS 1.974,39 | R$ 2.132,49
MICROSSILICA

8.2 13.001.0026-A 13.001.0026-0  |EMBOCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3 COM 2CM DE ESPESSURA,INCLUSIVE CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3 M2 162,86 RS 34,94 RS 38,49 RS 5.690,32 | R$ 6.268,48
REBOCO PRONTO PARA PAREDES EXTERNAS COMPOSTO DE CAL E AGREGADOS,INCLUSIVE CIMENTO ADICIONADO MANUALMENTE,COM 3MM DE

83 13.009.0045-A 13.009.0045-0 M2 325,72 RS 26,78 R$ 29,75 RS 8.722,78 | R$ 9.690,17
ESPESSURA,APLICADO SOBRE SUPERFICIE
REVESTIMENTO DE PISO CERAMICO EM PORCELANATO,ACABAMENTO DA BORDA RETIFICADO,NO FORMATO (60X60)CM,PARA USO EM AREAS

8.4 13.331.0015-A 13.331.0015-0  [COMERCIAIS COM TRAFEGO INTENSO,CONFORME ABNT NBR ISO 13006,ASSENTE EM SUPERFICIE NIVELADA COM ARGAMASSA COLANTE E M2 205,87 RS 142,34 RS 149,94 RS 29.303,53 | R$ 30.868,14
REJUNTAMENTO PRONTO

8.5 13.030.0291-A 13.030.0291-0  |REVESTIMENTO DE PAREDES COM CERAMICA,COM MEDIDAS EM TORNO DE (32X57)CM,ASSENTE CONFORME ITEM 13.025.0058 M2 195,97 RS 114,58 RS 122,20 RS 22.454,24 | RS 23.947,53
REVESTIMENTO DE PAREDES COM LADRILHOS CERAMICOS COM MEDIDASEM TORNO DE (10X10)CM,EM PLACA TELADA NO FORMATO EM TORNO DE

86 13.030.0255-A 13.030.0255-0  |(30X30)CM,NAS CORES BRANCO,CINZA,BEGE,CREME,AZUL, MARROM E PRETO,CONFORME ABNT NBR 16928,ASSENTE COM ARGAMASSA M2 513,43 RS 114,18 R$ 120,40 RS 58.623,43 | R$ 61.816,97
COLANTE,REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA,EXCLUSIVE CHAPISCO E EMBOCO
PEITORIL EM GRANITO CINZA ANDORINHA,ESPESSURA DE 2CM,LARGURA 15 A 18CM,ASSENTADO COM NATA DE CIMENTO SOBRE ARGAMASSA

8.7 13.348.0050-A 13.348.0050-0 M 4,08 R$ 100,05 RS 103,50 RS 408,20 | R$ 422,28
DECIMENTO,SAIBRO E AREIA,NO TRACO 1:3:3 E REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO
FORRO DE PVC EM REGUAS DE 200MM DE LARGURA, ESPESSURA IGUALOU SUPERIOR A 8MM, ENCAIXADOS ENTRE SI, INCLUSIVE RODAFORRODE PVC

8.8 13.175.0010-A 13.175.0010-0 M2 26,64 RS 75,00 R$ 75,00 RS 1.998,00 | R$ 1.998,00
PARA ACABAMENTO, ESTRUTURA EM METALON (20X20)MM E PARAFUSOS DE FIXACAO. FORNECIMENTO E COLOCACAQ
REVESTIMENTO PISO SINT.,PISTA ATLETISMO,MOLD."IN LOCO",CAMADA MANTA PRE-FABR.PARTICULAS BORR.SBR AGLUTINADAS POLIURETANO ESPECIAL

8.9 13.440.0025-A 13.440.0025-0  [MDI,FIXADA CONTRAPISO EXISTENTE,ADESIVO POLIURETANO BICOMPONENTE E ADICIONADO UMA CAMADA SUPERIOR RESINA POLIURETANO M2 123,89 R$ 1.079,10 R$1.09890 | RS 133.689,69 | RS 136.142,72
BICOMPONENTE AUTONIVELANTE ESPECIAL,RECOBERTA C/CAMADA GRANULOS BORR.ESPECIAL EPDM ALTA RESIST.USO,ESP.MEDIA 14MM

9.0 - PAVIMENTO TOTAL DO ITEM | R$ 33.138,28 | R$ 35.026,62

9.1 13.301.0119-A 13.301.0119-0  [CONTRAPISO,BASE OU CAMADA REGULARIZADORA,EXECUTADA COM ARGAMASSA DE CIMENTO A AREIA,NO TRACO 1:4,NA ESPESSURA DE 2CM M2 175,41 RS 28,18 R$ 31,35 RS 4.943,05 | RS 5.499,10
EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6

9.2 94993 94993 < (CALCADA) M2 123,89 76,04 77,21 RS 9.420,59 | R$ 9.565,54
CM, ARMADO. AF_08/2022
EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL,

9.3 94994 94994 M2 121,32 95,05 98,52 RS 11.531,46 | RS 11.952,44
ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022
MEIO-FIO RETO DE CONCRETO SIMPLES FCK=15MPA,PRE-MOLDADO, TIPO DER-RJ,MEDINDO 0,15M NA BASE E COM ALTURA DE 0,30M,REJUNTAMENTO

9.4 08.027.0042-A 08.027.0042-0 M 98,00 R$ 73,91 R$ 81,73 RS 7.243,18 | RS 8.009,54
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10.0 - IMPERMEABILIZACAO E COBERTURA TOTAL DO ITEM RS 141.275,06 | RS 144.923,95
101 16.005.0035-A 16.005.0035.0 | COBERTURA EM TELHAS DE GALVALUME COM ACABAMENTO EM VERNIZ EM L FACE E PINTADA NA OUTRA,MODELO TRAPEZOIDAL OU ONDULADA,NA "2 2142 RS 8131 RS 8329 R 174166 | RS 1784.07
) T e ESPESSURA DE 0,5MM.MEDIDA PELA AREA REAL DE COBERTURA.FORNECIMENTO E COLOCACAO . - ! T o
COBERTURA TERMO-ISOLANTE,DUPLA, TRAPEZOIDAL,GALVALUME 0,40MM,P/USO ONDE SE REQUER CONFORTO TERMICO,DUPLA ESTANQUEIDADE
10.2 16.005.0075-A 16.005.0075-0  |LATERAL,S/PINTURA,RECHEIO DE POLIESTIRENO EXPANDIDO(EPS ALTURA=40MM)C/RETARDANTE A CHAMA E DENSIDADE CONFORME ABNT NBR- M2 571,03 RS 162,81 RS 166,09 RS 92.969,39 | R$ 94.842,37
11.752,LARGURA UTIL DE 0,99M,COMPRIMENTO ATE 12,00M,INCL.ACESSORIOS P/FIXACAO,ALTURA TOTAL 78,8MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO
103 16.005.0056A 16.005.0056.0 | CUMEEIRA EM GALVALUME COM ACABAMENTO EM VERNIZ EM 1 FACE E PINTADA NA OUTRA, TRAPEZOIDAL OU ONDULADA,MEDINDO 22,00 RS 11046 RS 112,44 R 243012 | RS 247368
) T e APROXIMADAMENTE (1265X600X0,5)MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO . ! ! o o
10.4 16.007.0027-A 16.007.0027-0 |CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO N°26 COM 50CM DE DESENVOLVIMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAQ 67,00 RS 116,91 RS 127,20 RS 7.832,97 | RS 8.522,40
TRAMA DE ACO COMPOSTA POR TERCAS PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU
10.5 92580 92580 AC ¢ M2 571,03 54,06 55,38 RS 30.869,88 | R$ 31.623,64
TERMOACUSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
ESTRUTURA METALICA PARA COBERTURA DE GALPAO EM ARCO OU EM DUAS OU MAIS AGUAS,COM TRELICAS, TERCAS, TIRANTES,ETC,SOBRE
10.6 11.016.0003-A 11.016.0003-0  |APOIOS(EXCLUSIVE ESTES)PARA CARGA DE COBERTURA DE FIBROCIMENTO OU METALICA,VAOS ATE 15M,CONSIDERANDO AS PERDAS E UMA DEMAO DE M2 21,42 R$ 253,55 RS 265,07 RS 5.431,04 | RS 5.677,79
PINTURA ANTIOXIDO,EXCLUSIVE COBERTURA E ACESSORIOS.FORNECIMENTO E MONTAGEM
11.0 - ESQUADRIAS TOTAL DO ITEM | R$ 54.592,26 | RS 58.534,32
JANELA DE MADEIRA DE LEI DE ABRIR OU CORRER,PARA VIDRO,COM 3CM DE ESPESSURA,EXCLUSIVE FERRAGENS E GUARNICAO.FORNECIMENTO E
11.1 14.006.0426-A 14.006.0426-0 M2 1,80 R$ 1.292,08 R$1307,28 | R$ 2.325,74 | R$ 2.353,10
COLOCACAO
FERRAGENS PARA JANELA DE MADEIRA,DE CORRER,DE 4 FOLHAS,CORRENDO 2, CONSTANDO DE FORNEC.S/COLOC.,DE:-4 RODIZIOS DE LATAOCOM
11.2 14.007.0150-A 14.007.0150-0 o UN 1,00 R$ 84,16 R$ 84,16 RS 84,16 | RS 84,16
ROLAMENTO(6MM), PARA TRILHOS;-6,00M DE TRILHO ALUMINIO,TAMANHO 3,00MX1/4"X1/4";-1 PUXADOR DE PUNHO,TUBULAR,EM LATAO CROMADO
113 14.003.0076-A 14.003.0076-0  |JANELA BASCULANTE DE ALUMINIO ANODIZADO AO NATURAL,COM 2 ORDENS SENDO A INFERIOR FIXA,EM PERFIS SERIE 28.FORNECIMENTO ECOLOCACAO | M2 7,76 RS 509,62 R$ 530,35 RS 3.954,65 | RS 411551
11.4 14.004.0040-A 14.004.0040-0  |VIDRO,FANTASIA,DE 4MM DE ESPESSURA,DO TIPO MARTELADO,ARTICO,0U LIXA.FORNECIMENTO E COLOCACAO M2 9,56 RS 177,94 RS 180,91 RS 1.701,10 | R$ 1.729,49
PORTA DE MADEIRA DE LEI,COMPENSADO DE 80X210X3,5CM,COM VENTILAGAO INFERIOR EM TELA MILIMETRADA,MEDINDO 0,60X0,25M,EXCLUSIVE
115 14.006.0233-G 14.006.0233-6 ¢ UN 1,00 RS 430,81 RS 479,33 RS 430,81 | RS 479,33
PINTURA E FERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO
116 14.006.0008-A 14.006.0008.0 | PORTA DE MADEIRA DE LEI EM COMPENSADO DE 80X210X3,5CM FOLHEADA NAS 2 FACES, ADUELA DE 13X3CM E ALIZARES DE 5X2CM,EXCLUSIVE N 100 RS 701,05 RS 742,52 RS 701,05 | R 74252
’ T e FERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO ! ! i ! §
FERRAGENS PARA PORTA DE MADEIRA,DE 1 FOLHA DE ABRIR,PARA BANHEIRO,CONSTANDO DE FORNECIMENTO SEM COLOCACAO (ESTA INCLUIDA NO
11.7 14.007.0080-A 14.007.0080-0  |FORNECIMENTO E COLOCACAO DAS ESQUADRIAS),DE:-FECHADURA DE EMBUTIR,EM METAL COM ACABAMENTO CROMADO;-MACANETA TIPO ALAVANCA | UN 1,00 RS 59,78 R$ 59,78 RS 59,78 | R$ 59,78
EM METAL COM ACABAMENTO CROMADO;-3 DOBRADICAS DE FERRO GALVANIZADO DE 3"X2.1/2",COM PINO E BOLAS DE LATAO
MOLA FECHA-PORTA,AEREA,COM PINHAO E CREMALHEIRA,EM ALUMINIO, COM PINTURA ELETROSTATICA, COM POTENCIA N22 PARA PORTAS DEMADEIRA
11. 14.007.0314-A .007.0314- , , , R 132,42 | R 132,42
8 007.03 14.007.03140 | " 0 ATE 0.90M.FORNECIMENTO UN 1,00 RS 132,42 RS 132,42 S 3 S 3
PORTA DE MADEIRA DE LEI EM COMPENSADO, DE 90X180X3,5CM,FOLHEADA NAS 2 FACES E MARCO DE 7X3CM,EXCLUSIVE FERRAGENS.FORNECIMENTO E
11.9 14.006.0090-A 14.006.0090-0 UN 1,00 RS 554,84 RS 582,48 RS 554,84 | RS 582,48
COLOCACAO
BARRA DE APOIO(PUXADOR HORIZONTAL/VERTICAL)EM ACO INOXIDAVEL AISI 304,TUBO DE 1 1/4",INCLUSIVE FIXACAO COM PARAFUSOS INOXIDAVEIS E
11.10 18.016.0125-A 18.016.0125-0  |BUCHAS PLASTICAS,COM 40CM,PARA PORTAS DE SANITARIOS,VESTIARIOS E QUARTOS ACESSIVEIS EM LOCAIS DE HOSPEDAGEM E DE SAUDE,CONFORME UN 2,00 RS 87,22 RS 90,68 RS 174,44 | RS 181,36
ABNT NBR 9050 PARA ACESSIBILIDADE.FORNECIMENTO E COLOCACAO
11.11 14.002.0240-A 14.002.0240-0  |PROTECAO PARA PORTA EM ACO INOX ESCOVADO,CHAPA N°14,COM 30CM DE ALTURA.FORNECIMENTO E COLOCACAO M 7,20 RS 49,40 RS 52,85 RS 355,68 | RS 380,52
PORTA DE MADEIRA DE LEI EM COMPENSADO,DE (60X210X3,5)CM,FOLHEADA NAS 2 FACES,EXCLUSIVE FERRAGENS,ADUELA E ALIZARES.FORNECIMENTO E
11.12 14.006.0017-A 14.006.0017-0 | 0o ( ) UN 2,00 RS 293,65 RS 321,30 RS 587,30 | R$ 642,60
PORTA DE MADEIRA DE LEI,COMPENSADO DE 70X210X3,5CM,COM VISOR EM VIDRO DE 4MM,MEDINDO 1,10X0,20M,EXCLUSIVE PINTURA E
11.1. 14.006.0232-F .006. - X ) : R 446,24 | R 493,
3 006.023 14.006.0232-5 | o0 e FORNECIMENTO E COLOCACAG UN 1,00 RS 446,24 RS 493,36 S 6, S 93,36
1114 14.006.0233-F 14.006.0233.5 | PORTA DE MADEIRA DE LEI,COMPENSADO DE 80X210X3,5CM,COM VISOR EM VIDRO DE 4MM,MEDINDO 1,10X0,20M,EXCLUSIVE PINTURA E N 500 RS 45237 RS 500,19 R 226185 | RS 250095
) T T FERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO ! ! i T T
PORTA DE MADEIRA DE LEI,COMPENSADO DE 90X210X3,5CM,COM VISOR EM VIDRO DE 4MM,MEDINDO 1,10X0,20M,EXCLUSIVE PINTURA E
11.15 14.006.0234-F 14.006.0234-5 UN 2,00 R$ 500,62 RS 549,14 RS 1.001,24 | R$ 1.098,28
FERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO
11.16 14.006.0089-F 14.006.0089-5  [PORTA DE MADEIRA DE LEI EM COMPENSADO DE 55X150X3,5CM,FOLHEADA NAS 2 FACES,EXCLUSIVE FERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO UN 4,00 RS 293,65 R$ 321,29 RS 1.174,60 | R$ 1.285,16
FERRAGENS P/PORTA MADEIRA COLOC.DIVISORIAS MARMORE,MARMORITE OU CONCRETO,ATE 3CM ESP.CONSTANDO FORN.S/COLOC.(ESTA INCLUIDA
11.17 14.007.0085-A 14.007.0085-0  |FORN.COLOC.ESQUADRIAS),DE:-2 DOBRADICAS C/UMA ABAS "U",LATAO,ACABAMENTO CROMADO,P/DIVISORIAS MARMORE;-FECHO SOBREPOR,TIPO UN 4,00 RS 732,32 RS 732,32 RS 2.929,28 | R$ 2.929,28
"LIVRE-OCUPADO",RETANGULAR,METAL C/ACABAMENTO CROMADO,;-BATENTE "U",LATAO,ACABAMENTO CROMADO,P/DIVISORIAS MARMORE
FERRAGENS P/PORTAS DE MADEIRA,1 FOLHA DE ABRIR,INTERNAS,SOCIAIS OU SERVICO,CONSTANDO DE FORN.S/COLOC.(ESTA INCLUIDA NO
FORN.COLOC.ESQUADRIAS),DE:-FECHADURA TIPO GORGE, TRINCO REVERSIVEL,EM METAL C/ACABAMENTO CROMADO;-ROSETA EM METAL
11.18 14.007.0041-A 14.007.0041-0 . . UN 11,00 RS 71,17 RS 71,17 RS 782,87 | RS 782,87
C/ACABAMENTO CROMADO;-MACANETA TIPO ALAVANCA METAL C/ACABAMENTO CROMADO;-3 DOBRADICAS FERRO GALV.3"X2.1/2",C/PINO E BOLAS
FERRO
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PORTAO DE CHAPA DE FERRO COM ESTRUTURA DE BARRAS DE 1.1/4"X5/16",REVESTIDA COM CANTONEIRA DE 3/4"X1/8" E CHAPA GALVANIZADA
11.19 14.002.0072-A 14.002.0072-0 ) ; 145/ /41 M2 12,20 RS 1.667,97 R$1.861,49 | R$ 20.349,23 | R$ 22.710,17
N216,COM GUARNICAO DE CANTONEIRAS DE 1.1/4"X3/16" COM DOBRADICAS TIPO GONZO,EXCLUSIVE FECHADURA.FORNECIMENTO E COLOCACAO
11.20 14.007.0276-A 14.007.0276-0  [FECHADURA DE SOBREPOR,COM CILINDRO,EM METAL COM ACABAMENTO CROMADO,PARA PORTAO.FORNECIMENTO UN 4,00 RS 47,19 RS 47,19 RS 188,76 | RS 188,76
11.21 14.006.0255-A 14.006.0255-0  [PORTAO DE TABUAS DE MADEIRA,SOBRE ARMACAO TRIANGULADA E MARCO,EXCLUSIVE FERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO M2 4,36 RS 2.435,24 R$ 251817 | R$ 10.617,64 | RS 10.979,22
CORRIMAO DUPLO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO COM DIAMETRO DE 1.1/4",BARRA SUPERIOR COM ALTURA DE 92CM E BARRA INFERIOR COMALTURA
11.22 14.002.0215-A 14.002.0215-0 M 14,85 RS 254,45 RS 274,95 RS 3.778,58 | R$ 4.083,00
DE 70CM,FIXADO NA PAREDE POR CHUMBADORES,CONFORME ABNT NBR 9050 PARA ACESSIBILIDADE.FORNECIMENTO E COLOCACAO
12.0 - INSTALACOES HIDROSSANITARIA! TOTAL DO ITEM | R$ 17.327,94 | R$ 18.161,82
12.1 15.003.0410-A 15.003.0410-0  [RETIRADA E REASSENTAMENTO DE BACIA SANITARIA,INCLUSIVE MATERIAIS NECESSARIOS UN 6,00 RS 150,38 RS 163,58 RS 902,28 | R$ 981,48
12.2 15.003.0361-A 15.003.0361-0  [RETIRADA E REASSENTAMENTO DE LAVATORIO,INCLUSIVE MATERIAIS NECESSARIOS UN 2,00 RS 122,33 RS 139,58 RS 244,66 | RS 279,16
INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE FILTRO RESIDENCIAL(EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO APARELHO),COMPREENDENDO:2,00M DE TUBO DE PVC DE 25MM
123 15.004.0065-A 15.004.0065-0 { ) UN 1,00 RS 167,54 R$ 190,65 RS 167,54 | RS 190,65
E CONEXOES
TANQUE DE LOUCA BRANCA,C/COLUNA E MEDIDAS EM TORNO DE (56X48)CM,INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXACAO.FERRAGENS EM METAL
124 18.002.0030-A 18.002.0030-0 Q / ¢ ) ) UN 1,00 RS 568,82 RS 568,82 RS 568,82 | RS 568,82
CROMADO:TORNEIRA DE PRESSAO,1158 OU SIMILAR,DE 1/2",VALVULA DE ESCOAMENTO 1605 E SIFAO 1680 DE 1.1/4" A 1.1/2".FORNECIMENTO
INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE TANQUE DE SERVICO (EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO APARELHO),COMPREENDENDO:3,00M DE TUBO DE PVC DE
125 15.004.0070-A 15.004.0070-0 - ( ) UN 4,00 RS 278,46 R$ 310,94 RS 1.113,84 | R$ 1.243,76
25MM,3,00M DE TUBO DE PVC DE 50MM E CONEXOES
126 18.002.0095.A 18.002.0095.0 | PACIA SANITARIA DE LOUCA BRANCA,COM CAIXA ACOPLADA,CONFORMEABNT NBR 9050 PARA ACESSIBILIDADE,INCLUSIVE ASSENTO PLASTICO PADRAO N 100 RS 983,69 RS 983,69 RS 983,69 | RS 98369
’ T o MEDIO LUXO,RABICHO CROMADO,ANEL DE VEDACAO E ACESSORIOS DE FIXACAO.FORNECIMENTO ! ' i ' '
12.7 18.006.0020-A 18.006.0020-0  [BACIA SANITARIA DE LOUCA BRANCA,INFANTIL,INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXACAO.FORNECIMENTO UN 5,00 RS 216,00 RS 216,00 RS 1.080,00 | R$ 1.080,00
INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE UMA BACIA SANITARIA E CAIXA DEDESCARGA (EXCL.ESTES) EM PAVIMENTO TERREO,PARTE DE UM CONJUNTO DE DOIS
128 15.004.0131-A 15.004.0131-0  [OU MAIS VASOS,COMPREENDENDO:INSTALACAO HIDRAULICA C/1,50M TUBO PVC 25MM,C/CONEXOES,ATE A CAIXA DE DESCARGA,LIGACAO ESGOTO UN 5,00 RS 304,59 RS 340,78 RS 1.522,95 | R$ 1.703,90
€/2,00M TUBO PVC 100MM A CAIXA INSPECAO E TUBO DE VENTILACAO,INCLUSIVE CONEXOES,EXCLUSIVE TUBO VENTILACAO
INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE BACIA SANITARIA COM CAIXA ACOPLADA (EXCLUSIVE ESTES) EM PAVIMENTO TERREO,COMPREENDENDO:INSTALACAO
129 15.004.0110-A 15.004.0110-0  [HIDRAULICA COM 2,00M DE TUBO DE PVC DE 25MM,COM CONEXOES,ATE A CAIXA,LIGACAO DE ESGOTO COM 3,00M DE TUBO DE PVC DE 100MM A CAIXA | UN 1,00 RS 328,62 R$ 368,11 RS 328,62 | RS 368,11
DE INSPECAO E TUBO DE VENTILACAO,INCLUSIVE CONEXOES,EXCLUSIVE O TUBO DE VENTILACAO
LAVATORIO DE LOUCA BRANCA,PADRAO MEDIO LUXO,MEDIDAS EM TORNO DE (47X35)CM,INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXACAO.FERRAGENS EM METAL
12.10 18.002.0012-A 18.002.0012-0 UN 5,00 RS 286,59 RS 286,59 R 1.432,95 | R 1.432,95
CROMADO:SIFAO DE 1"X1.1/4", TORNEIRA PARA LAVATORIO DE MESA 1193 OU SIMILAR DE 1/2",VALVULA DE ESCOAMENTO E RABICHO.FORNECIMENTO $ S s s
INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE LAVATORIO DE UMA TORNEIRA(EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO APARELHO),COMPREENDENDO:3,00M DE TUBO DE
12.11 15.004.0063-A 15.004.0063-0 ( ) UN 6,00 RS 201,25 RS 226,12 RS 1.207,50 | R$ 1.356,72
PVC DE 25MM,2,00M DE TUBO DE PVC DE 40MM E CONEXOES
BANCA DE ACO INOXIDAVEL,MEDINDO APROXIMADAMENTE (1,60X0,55)M,COM UMA CUBA CENTRAL,VALVULA DE ESCOAMENTO TIPO AMERICANA
12.12 18.016.0030-F 18.016.0030-5  [1623,SIFAO 1680 1.1/2" X 1.1/2",SOBRE APOIOS DE ALVENARIA DE MEIA VEZ E VERGA DE CONCRETO,SEM REVESTIMENTO,EXCLUSIVE UN 1,00 RS 674,22 RS 695,30 RS 674,22 | RS 695,30
TORNEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO
BANCA DE ACO INOXIDAVEL,MEDINDO APROXIMADAMENTE (1,60X0,55)M,COM UMA CUBA CENTRAL,VALVULA DE ESCOAMENTO TIPO AMERICANA
1213 18.016.0030-G 18.016.0030-6  [1623,SIFAO 1680 1.1/2" X 1.1/2",SOBRE APOIOS DE ALVENARIA DE MEIA VEZ E VERGA DE CONCRETO,SEM REVESTIMENTO,EXCLUSIVE UN 1,00 RS 888,12 R$ 909,20 RS 888,12 | RS 909,20
TORNEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAQ
CHUVEIRO ELETRICO,EM METAL CROMADO,EM 110/220V,COM BRACO CROMADO DE 1/2" E 1 REGISTRO DE PRESSAO 1416 DE 3/4",COM CANOPLA E
12.14 18.007.0075-A 18.007.0075-0 / / / UN 2,00 R$ 290,79 R$ 290,79 RS 581,58 | R$ 581,58
VOLANTE EM METAL CROMADO.FORNECIMENTO
INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE PIA COM 1 CUBA(EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO APARELHO),COMPREENDENDO:3,00M DE TUBO DE PVC DE
12.15 15.004.0060-B 15.004.0060-1 { ) UN 2,00 RS 287,87 R$ 317,58 RS 575,74 | RS 635,16
25MM,3,00M DE TUBO DE PVC DE 50MM,RABICHO E CONEXOES
1216 18.007.0051A 18.007.0051.0 | PUCHINHA MANUAL COM REGISTRO DE PRESSAO 1/2" CROMADO,RABICHO CROMADO,SUPORTE BRANCO,PISTOLA BRANCA,BUCHAS E PARAFUSOS PARA N 200 RS 36,18 RS 36,18 RS 72,36 | R 7236
) T o FIXACAO.FORNECIMENTO | ! ! . i
BANCA DE GRANITO CINZA ANDORINHA,COM 2CM DE ESPESSURA,COM ABERTURA PARA 1 CUBA (EXCLUSIVE ESTA),SOBRE APOIOS DE ALVENARIA DE MEIA
12.17 18.082.0050-A 18.082.0050-0 ( ) M2 1,20 RS 679,71 RS 695,77 RS 815,65 | R$ 834,92
VEZ E VERGA DE CONCRETO,SEM REVESTIMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO
BANCA SECA DE GRANITO CINZA ANDORINHA,COM 2CM DE ESPESSURA E 60CM DE LARGURA,SOBRE APOIOS DE ALVENARIA DE MEIA VEZ E VERGA DE
12.18 18.082.0020-A 18.082.0020-0 2,34 R$ 313,57 RS 324,32 RS 733,75 | R$ 758,90
CONCRETO,SEM REVESTIMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO
12.19 18.082.0100-A 18.082.0100-0  [FRONTISPICIO DE GRANITO CINZA ANDORINHA,COM SECAO DE 5X2CM,INCLUSIVE REJUNTAMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO 4,60 RS 66,88 RS 70,89 RS 307,64 | RS 326,09
CUBA DE ACO INOXIDAVEL,MEDINDO APROXIMADAMENTE (500X400X200)MM,EM CHAPA 20.304,VALVULA DE ESCOAMENTO TIPO AMERICANA
12.20 18.016.0040-A 18.016.0040-0 UN 1,00 RS 517,24 RS 521,86 R 517,24 | R 521,86
1623,SIFAO 1680 1.1/2" X 1.1/2",EXCLUSIVE TORNEIRA.FORNECIMENTOE COLOCACAO $ s i 3
1221 18.009.0065-A 18.009.0065.0 | TORNEIRA PARA PIA,COM AREJADOR,TUBO MOVEL,TIPO PAREDE, 1168 OU SIMILAR,DE 1/2"X22CM APROXIMADAMENTE,EM METAL N 100 RS 7155 RS 7155 RS 7155 | R 7155
) T T CROMADO.FORNECIMENTO | i i . i
BANCA SECA DE ACO INOXIDAVEL,COM LARGURA APROXIMADA DE 0,55M,ATE 3,00M DE COMPRIMENTO,EM CHAPA 18.304,SOBRE APOIOS DE ALVENARIA
12.22 18.016.0045-A 18.016.0045-0 M 2,00 RS 1.268,62 R$1.282,83 | R$ 2.537,24 | R$ 2.565,66
DE MEIA VEZ E VERGA DE CONCRETO,SEM REVESTIMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO
| 13.0- INSTALACOES ELETRICAS TOTAL DO ITEM | R$ 9.353,68 | RS 9.926,12 |
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INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 4 TOMADAS,EMBUTIDO NA ALVENARIA,EQUIVALENTE A 5 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4",45,00M DE

13.1 15.015.0310-A 15.015.0310-0  [FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES E TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T,10A,COM PLACA FOSFORESCENTE,INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO EM UN 2,00 RS 720,35 RS 798,75 RS 1.440,70 | R$ 1.597,50
ALVENARIA
INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 2 TOMADAS,EMBUTIDO NA ALVENARIA,EQUIVALENTE A 3 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 1/2",27,00M DE

13.2 15.015.0280-A 15.015.0280-0  |FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES E TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T,10A,COM PLACA FOSFORESCENTE,INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO EM UN 1,00 R$ 372,16 R$ 412,88 RS 372,16 | RS 412,88
ALVENARIA

133 15.015.0173-A 15.015.0173-0  [INSTALACAO DE PONTO DE FORCA ATE 4CV,EQUIVALENTE A 2 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4",20,00M DE FIO 4MM2,CAIXAS E CONEXOES |  UN 2,00 R$ 519,53 RS 585,55 RS 1.039,06 | R$ 1.171,10
LUMINARIA LED TUBULAR DE SOBREPOR, 2X18W (INCLUSIVE LAMPADAS),CORPO EM CHAPA DE ACO TRATADA E PINTURA ELETROSTATICA BRANCA,

134 18.027.0496-A 18.027.0496-0 { ) UN 32,00 RS 203,18 R$ 210,77 RS 6.501,76 | R$ 6.744,64
REFLETOR EM ALUMINIO DE ALTO BRILHO, COM VISOR ACRILICO TRANSLUCIDO, SEM REATOR. FORNECIMENTO E COLOCACAQ

|  14.0- INSTALACOES ESPECIAIS TOTAL DO ITEM |
15.0 - PINTURA TOTAL DO ITEM | R$ 42.217,65 | R$ 46.294,32
151 17.017.0100-A 17.017.0100-0 | REPARO DE MADEIRA NOVA,INCLUSIVE LIXAMENTO, LIMPEZA,UMA DEMAO DE VERNIZ ISOLANTE INCOLOR,DUAS DEMAOS DE MASSA PARA 2 05 84 RS 48,67 RS 52,85 RS 266453 | RS 506514
) o o MADEIRA,LIXAMENTO E REMOCAO DE PO,E UMA DEMAO DE FUNDO SINTETICONIVELADOR i i ’ o o
152 17.017.0175A 17017.0175-0 | P"NTURA INTERNA SOBRE MADEIRA NOVA,COM TRES DEMAQS DE ESMALTE SINTETICO ALTO BRILHO OU ACETINADO,APOS LIXAMENTO SOBRE SUPERFICIE | o584 RS 20,24 RS 22,07 RS 193980 | RS 511518
’ o o PREPARADA COM MATERIAL DA MESMA LINHA DE FABRICACAO,CONFORME O ITEM 17.017.0100,EXCLUSIVE ESTE PREPARO g g ’ o o

REPINTURA INTERNA SOBRE MADEIRA COM ESMALTE SINTETICO ALTO BRILHO OU ACETINADO,SOBRE SUPERFICIE JA PINTADA EM BOM ESTADO,APOS

153 17.017.0176-A 17.017.0176-0 M2 137,56 RS 22,34 RS 24,74 RS 3.073,09 | R$ 3.403,23
LIXAMENTO,LIMPEZA,DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO COM MATERIAL DA MESMA LINHA DE FABRICACAO E NA COR EXISTENTE
PINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE FERRO,COM ESMALTE SINTETICO BRILHANTE OU ACETINADO APOS

15.4 17.017.0320-A 17.017.0320-0  [LIXAMENTO,LIMPEZA,DESENGORDURAMENTO,UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO NA COR LARANJA DE SECAGEM RAPIDA E DUAS DEMAOS DE M2 36,60 R$ 21,92 R$ 23,90 RS 802,27 | R$ 874,74
ACABAMENTO

155 17.017.0321-A 17.017.0321-0  [REPINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE FERRO EM BOM ESTADO,NAS CONDICOES DO ITEM 17.017.0320 E NA COR EXISTENTE M2 497,25 RS 17,56 RS 19,27 RS 8.731,71 | RS 9.582,00
PINTURA COM TINTA LATEX SEMIBRILHANTE OU FOSCA,CLASSIFICACAO PREMIUM OU STANDARD,CONFORME ABNT NBR 15079,PARA INTERIOR OU

15.6 17.018.0250-A 17.018.0250-0 M2 1.121,76 RS 18,76 R$ 20,59 RS 21.044,21 | R$ 23.097,03
EXTERIOR, SISTEMA TINTOMETRICO,INCLUSIVE LIXAMENTO,UMA DEMAO DE SELADOR ACRILICO E DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO
PINTURA DE PISO CIMENTADO LISO COM TINTA 100% ACRILICA,INCLUSIVE LIXAMENTO,LIMPEZA E TRES DEMAOS DE ACABAMENTO APLICADASA ROLO DE

15.7 17.040.0024-A 17.040.0024-0 i M2 124,18 RS 15,80 R$ 17,37 RS 1.962,04 | R$ 2.157,00
LA,DILUICAO EM AGUA A 20%

16.0 - DRENAGEM PLUVIAL TOTAL DO ITEM | R$ 9.220,88 | R$ 9.581,06
CAIXA DE ALVENARIA EM TIJOLOS MACICOS(7X10X20CM),EM PAREDESDE MEIA VEZ,COM DIMENSOES DE 0,60X0,60X1,20M,ASSENTADA COM

16.1 15.001.0029-A 15.001.0029-0  [ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4,REVESTIDA INTERNAMENTE COM A MESMA ARGAMASSA,COM FUNDO DE CONCRETO E TAMPA DE UN 1,00 RS 1.497,13 R$ 1.610,50 | R$ 1.497,13 | R$ 1.610,50
CONCRETO ARMADO

16.2 30343 1799 ALVENARIA P/ CX.ENTERRADA 0,80M A 1,60M M2 0,96 RS 342,29 RS 361,07 RS 328,59 | RS 346,62
CAIXA DE ALVENARIA EM TIJOLOS MACICOS(7X10X20CM),EM PAREDESDE MEIA VEZ,COM DIMENSOES DE 0,60X0,60X0,60M,ASSENTADA COM

16.3 15.001.0027-A 15.001.0027-0  |ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4,REVESTIDA INTERNAMENTE COM A MESMA ARGAMASSA,COM FUNDO DE CONCRETO E TAMPA DE UN 3,00 RS 577,24 RS 628,65 RS 1.731,72 | RS 1.885,95
CONCRETO ARMADO

16.4 06.016.0052-A 06.016.0052-0  [GRELHA PARA CANALETA DE FERRO FUNDIDO,COM CAIXILHO,COM (30X100)CM,CONFORME ABNT NBR 10160.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO M 21,00 RS 150,32 R$ 150,77 RS 3.156,72 | RS 3.166,17
CALHA MEIO-TUBO CIRCULAR DE CONCRETO VIBRADO,DIAMETRO INTERNO DE 300MM,INCLUSIVE ACERTO DE FUNDO DE VALA.FORNECIMENTO

16.5 06.003.0010-A 06.003.0010-0 M 21,00 RS 71,76 RS 74,86 RS 1.506,96 | R$ 1.572,06
EASSENTAMENTO

16.6 06.272.0002-A 06.272.0002-0  [TUBO PVC,CONFORME ABNT NBR-7362,PARA ESGOTO SANITARIO,COM DIAMETRO NOMINAL DE 100MM,INCLUSIVE ANEL DE BORRACHA.FORNECIMENTO M 40,00 RS 23,88 RS 23,88 RS 955,20 | R$ 955,20
CURVA DE PVC PARA REDE DE ESGOTO,CONFORME ABNT NBR 10569,DE902,PB,COM DIAMETRO NOMINAL DE 100MM,INCLUSIVE ANEL DE

16.7 06.272.0026-A 06.272.0026-0 UN 2,00 RS 22,28 RS 22,28 RS 44,56 | RS 44,56
BORRACHA.FORNECIMENTO

17.0 - SERVICOS COMPLEMENTARES TOTAL DO ITEM | R$ 18.814,43 | RS 19.185,99

17.1 05.050.0001-A 05.050.0001-0  |PLACA DE INAUGURACAO EM ALUMINIO,MEDINDO (0,40X0,60)M,COM 1MM DE ESPESSURA,COM INSCRICAO EM PLOTTER.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN 1,00 RS 791,13 RS 796,88 RS 791,13 | RS 796,88

17.2 05.054.0001-A 05.054.0001-0  |PLACA DE ACRILICO PARA IDENTIFICACAO DE PORTAS,MEDINDO (25X8)CM.FORNECIMENTO E COLOCACAO UN 22,00 RS 40,00 RS 40,77 RS 880,00 | R$ 896,94

17.3 05.057.0010-A 05.057.0010-0  |PLACA DE IDENTIFICACAO EM ACO INOXIDAVEL,ESCRITA EM BRAILLE,MEDINDO (8X25)CM,CONFORME ABNT NBR 9050.FORNECIMENTO E COLOCACAO UN 22,00 RS 114,80 R$ 116,71 RS 2.525,60 | RS 2.567,62

17.4 05.055.0022-A 05.055.0022-0  |LETRA CAIXA DE ACO INOX POLIDO OU ESCOVADO,COM 30CM DE ALTURA,ESPESSURA DE 3CM,COM PINOS PARA FIXACAO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN 27,00 RS 218,97 RS 221,28 RS 5.912,19 | R$ 5.974,56

PLANILHA ORGAMENTARIA - P4gina 5 de 6




Estado do Rio de Janeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO

Secretaria Municipal de Esportes

Secretaria Municipal da Casa Civil - EGCP anos

*
4 -159%  Poracaa

Espécies vegetais com altura de (0,10 a 0,20)m, tipo Cuphea Gracilis (Erica), Acalypha Reptans (Rabo de Gato / Mini Acalifa), Arachis Repens (Grama
Amendoim), Asystasia Gangetica ou Coromandedeliana (Asistasia), Bulbeline Frutescens ou Caulescens (Bulbine), Chlorophytum Comosum Variegatum
(Clorofito), Duranta Repens (Pingo de Ouro / Violeteira), Evolvulus Glomeratus (Evolvolo), Hemigrafhis Colorata (Hera-Roxa), Ophiopogon Japonicus (Pele-
de-Urso), Peristrophe Augustifolia (Periquito Amarelo), Pilea Cadierei (Piléia / Planta Aluminio), Pilea Microphylla (Brilhantina), Ruellia Squarrosa (Ruélia-

17.5 PJ 04.05.0800 (/) PJ 05.05.0800 (/) i - A o ) ) > m2 109,45 21,75 21,75 RS 2.380,53 | R$ 2.380,53
Roxa), Schizocentron Elegans (Quaresminha), Scindapsus Aureus (Jibdia), Setcreasea Purpurea ou Trandescantia Pallida (Setcresea), Spilanthes Repens
(Margaridinha Rasteira), Syngonium Podophyllum (Maracana Rajado), Tradescantia Zebrina ou Zebrina Pendula (Trapoeraba Roxa), Tradescantia Zebrina
Purpusii ou Zebrina Purpusii (Trapoeraba Roxa), Wedelia Paludosa ou Spangineticola Trilobata (Margariddo) ou similar e considerando 25 mudas por m2.
Fornecimento.
17.6 09.002.0032-A 09.002.0032-0 PLANTIO DE GRAMA EM MUDAS,EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO MATERIAL M2 109,45 RS 7,21 RS 8,32 RS 789,13 [ RS 910,62
17.7 09.006.0030-A 09.006.0030-0 ATERRO COM TERRA PRETA VEGETAL,PARA EXECUCAO DE GRAMADOS M3 5,47 RS 337,81 RS 343,60 RS 1.847,82 | RS 1.879,49

BARRA DE APOIO PARA LAVATORIO DE CENTRO,EM ACO INOXIDAVEL AlISI 304,TUBO DE 1.1/4",INCLUSIVE FIXACAO COM PARAFUSOS INOXIDAVEIS E
17.8 18.016.0100-A 18.016.0100-0 / UN 2,00 R$ 324,76 R$ 331,36 RS 649,52 | RS 662,72
BUCHAS PLASTICAS,MEDINDO (60X40)CM,CONFORME ABNT NBR 9050 PARA ACESSIBILIDADE.FORNECIMENTO E COLOCACAO

BARRA DE APOIO EM ACO INOXIDAVEL AISI 304,TUBO DE 1.1/4",INCLUSIVE FIXACAO COM PARAFUSOS INOXIDAVEIS E BUCHAS PLASTICAS,COM
17.9 18.016.0105-A 18.016.0105-0 / UN 4,00 R$ 121,27 R$ 127,87 RS 485,08 | RS 511,48
50CM,CONFORME ABNT NBR 9050 PARA ACESSIBILIDADE.FORNECIMENTO E COLOCACAO

1710 18.016.0106-A 18.016.0106.0 | BARRA DE APOIO EM ACO INOXIDAVEL AIS| 304,TUBO DE 1.1/4",INCLUSIVE FIXACAO COM PARAFUSOS INOXIDAVEIS E BUCHAS PLASTICAS,COM N 200 RS 153,84 RS 160,44 RS 307,68 | RS 32088
) T T 80CM,CONFORME ABNT NBR 9050 PARA ACESSIBILIDADE.FORNECIMENTO E COLOCACAQ ! ! ! | |

17.11 18.070.0005-F 18.070.0005-5  |PRATELEIRA DE GRANITO CINZA ANDORINHA,COM 35CM DE LARGURA E 2CM DE ESPESSURA,SOBRE CONSOLO DE FERRO.FORNECIMENTO E COLOCAGAO M 1,60 R$ 175,65 R$17948  [R$ 281,04 | RS 287,16
17.12 18.070.0005-G 18.070.0005-6 | PRATELEIRA DE GRANITO CINZA ANDORINHA,COM 45CM DE LARGURA E 2CM DE ESPESSURA,SOBRE CONSOLO DE FERRO.FORNECIMENTO E COLOCAGAO M 3,16 R$ 218,76 R$22259  [R$ 691,28 | RS 703,38
17.13 18.070.0005-H 18.070.0005-7  |PRATELEIRA DE GRANITO CINZA ANDORINHA,COM 50CM DE LARGURA E 2CM DE ESPESSURA,SOBRE CONSOLO DE FERRO.FORNECIMENTO E COLOCAGAO M 5,30 RS$ 240,27 RS 244,10 RS 1.273,43 | RS 1.293,73

l TOTAL DO ORCAMENTO | RS 867.951,50 | RS 898.704,87 |
BDI ;] 26,46% [ 20,37% RS 229.659,96 | RS 183.066,18

TOTAL DESONERADO TOTAL ONERADO

TOTAL GERAL (com BDI) : | R$ 1.097.611,46 | RS 1.081.771,05

l SERA CONSIDERADO O MENOR PRECO : VALOR ONERADO | [rs 1.081.771,05 |
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