Estado do Rio de Janeiro . s
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO M
Secretaria Municipal de Educagdo A ‘ 7
Secretaria Municipal da Casa Civil - EGCP ANOS %, .,0"
Obra: Reforma e Adequagdo da CMEI Emilia Adelaide Ferreira RO1 - Outubro/2024
Local: Rua LeonlIno Dutra, 830 - Varginha - NOVA FRIBURGO - RJ 10 - Setembro/2024
PLANILHA RESUMO - Anexo n2 05
Total sem BDI (RS) Total com BDI (RS)
ITEM - RESUMO %
Desonerado Onerado Desonerado Onerado
1.0 - ADMINISTRAGAO LOCAL 48.742,82 55.649,06 61.640,17 66.984,77 5,62%
2.0 - ENCARGOS COMPLEMENTARES 107.166,24 95.258,88 135.522,43 114.663,11 12,35%
3.0 - SERVIGOS PRELIMINARES, DE ESCRITORIO, LABORATORIO, CAMPO 2.927,40 3.038,27 3.701,99 3.657,17 0,34%
4.0 - DEMOLIGAO 34.465,50 38.732,52 43.585,07 46.622,33 3,97%
5.0 - MOVIMENTAGAO DE TERRA 9.299,18 10.187,63 11.759,74 12.262,85 1,07%
6.0 - ESTRUTURA 56.604,14 60.228,63 71.581,60 72.497,20 6,52%
7.0 — ALVENARIA E DIVISORIAS 19.941,46 20.688,90 25.217,97 24.903,23 2,30%
8.0 - REVESTIMENTO 262.864,58 273.286,78 332.418,55 328.955,30 30,29%
9.0 - PAVIMENTO 33.138,28 35.026,62 41.906,67 42.161,54 3,82%
10.0 - IMPERMEABILIZAGAO E COBERTURA 141.275,06 144.923,95 178.656,44 174.444,96 16,28%
11.0 - ESQUADRIAS 54.592,26 58.534,32 69.037,37 70.457,76 6,29%
12.0 - INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS 17.327,94 18.161,82 21.912,91 21.861,38 2,00%
13.0 - INSTALAGOES ELETRICAS 9.353,68 9.926,12 11.828,66 11.948,07 1,08%
14.0 - INSTALACOES ESPECIAIS - - - - 0,00%
15.0 - PINTURA 42.217,65 46.294,32 53.388,44 55.724,47 4,86%
16.0 - DRENAGEM PLUVIAL 9.220,88 9.581,06 11.660,72 11.532,72 1,06%
17.0 - SERVICOS COMPLEMENTARES 18.814,43 19.185,99 23.792,73 23.094,18 2,17%
TOTAL:| 867.951,50 | 898.704,87 1.097.611,46 1.081.771,05| 100,00% I
Desonerado Onerado
VALOR TOTAL SEM BDI:| RS 867.951,50 | RS 898.704,87
% DBI: 26,46% 20,37%
VALOR DO BDI:| RS 229.659,96 | RS 183.066,18
VALOR TOTAL COM BDI:[ R$  1.097.611,46 | RS 1.081.771,05
Prazo da Obra (més): 8
Menor Valor Total com BDI:( R$ 1.081.771,05
Calculo: Onerado




