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DATA :

OBSERVAÇÕES:

ESCALA :

ARQUIVO :

Nº DO PROCESSO:

ASSUNTO:

LEVANTAMENTO :

INDICADA

PRANCHA :

01 / 03CORNÉLIO - CLÁUDIO

LOCALIZAÇÃO - EXISTENTE - DEMOLIR

ESQUINA DA RUA BOY COM RUA OSCAR 
SCHULTZ  - VARGINHA  - NOVA FRIBURGO  / RJ

ENDEREÇO :

REFORMA  

CONTEUDO:

31484/2023
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TALUDE:
*limpeza e acerto manual
com planƟo de grama amendoim

*rebaixar piso:
nivelar com sala de aula

h= 16cm
A= 19,01m²

*arrancamento de divisórias, 
bacias sanitárias, pias, janela e porta

*demolição de paredes
A= 15,10m²

COZINHA:
*arrancamento de cerâmica (30x30cm) das paredes

A= 46,00m²
*arrancamento azulejo (15x15cm) da parede

A= 14,70m²
*arrancamento piso (30x30cm)

A= 17,33m²
*ampliar vãos das janelas (1,00x1,00m),  para janelas maiores

*trocar folha de porta, por folha com venƟlação inferior

SALA DE AULA:
*arrancamento de cerâmica (50x50) parede

A= 7,37m²
*trocar folha de porta, por uma com visor

PÁTIO COBERTO E ACESSO:
*apicoamento de piso para execução de contrapiso de regularização
h= 2cm
A= 175,41m²

SALA DE AULA:
*arrancamento de cerâmica (50x50cm) parede

A= 8,05m²
*arrancamento de cerâmica (10x10cm) parede

A= 6,25m²
*trocar folha de porta, por uma com visor

COPA:
*arrancamento de azulejo (15x15cm) parede pia

A= 0,95m²
*remover forro

A= 6,75m²

REFEITÓRIO E CIRCULAÇÕES:
*arrancamento piso (40x40cm)
A= 55,75m²

*demolir alvenaria para remanejamento de portas
A= 3,80m²
*arrancamento de 3 portas
*arrancamento de azulejo (15x15cm)
A= 26,65m²
*arrancamento de 3 pias e um tanque

SALA DE AULA:
*demolição de alvenaria para instalação de básculas

A= 2,00m²
*trocar folha de porta, por outra com visor

SALA DE AULA:
*trocar folha de porta, por outra com visor

*demolir degraus para execução de rampa

FRALDÁRIO:
*arrancamento de bacia sanitária e pia
*demolição de azulejo (15x15cm)
A= 16,18m²
*demolição de parede
A= 1,50m²
*remover forro:
A= 3,99m²

SALA DE AULA:
*demolição de alvenaria
A= 9,80m²
*arrancamento de piso (60x60cm)
A= 14,55m²
*arrancamento de pasƟlha 
(10x10cm)
A= 17,87m²
*trocar folha de porta, por outra 
com visor
*remover forro
A= 14,55m²

SALA DE AULA:
*demolição de alvenaria para instalação janela
A= 1,80m²
*trocar folha de porta, por outra com visor
*remover forro
A= 21,72m²

PÁTIO:
*remoção de grama

*acerto e compactação do terreno

TALUDE:
*limpeza e acerto manual

com planƟo de grama amendoim

CALÇADA EXTERNA:
*apicoamento de piso para execução de contrapiso de regularização
A= 118,22m²
*trocar meio-fio
C= 98,00m

HALL, CIRCULAÇÃO, W.C. E DEPÓSITO:
*remover forro:

A= 28,39m²
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RAMPA:
*demolir para ampliar

AUTOR DO PROJETO:

SUBSECRETÁRIO EGP:
LUAN LEITE FEIJÓ - mat.115288

ALEXANDRA  TARDELLI - mat. 116267
ARQUITETA E URBANISTA     A26105-0 

SECRETÁRIO CASA CIVIL:
MARCELO DA SILVA PEREIRA - mat.100530

N

1 LOCALIZAÇÃO
Escala 1:250

2 PLANTA BAIXA - DEMOLIR
Escala 1:100

UTM 23k
757060.09 m E

7532473.31 m S

LEGENDA:

 A DEMOLIR

 PISO CERÂMICO A DEMOLIR

 MANTER PISO CERÂMICO

 ASSENTAR PISO SOBRE CIMENTADO

 internamente, ASSENTAR PISO SOBRE 
 CIMENTADO
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