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Obra: Reestruturagdo da Estrutura Fisica das Administragdes Tributdrias e Fazenddrias RO1 - Set/2024
Local: Av. Alberto Braune, 225 — Centro - NOVA FRIBURGO - RJ
MEMORIA DE CALCULO - Quantitativos Estimados com base no Projeto existente - Anexo n2 02 I
. - Ne DIMENSOES (metro) PESO DIST SOMAR
ITEM CODIGO DESCRIGAO DOS SERVIGOS UNID QUANT.
PARTES | C | T Metro SUBTRAIR
1.0 - ADMINISTRAGAO LOCAL
1.1 | 01.090.0000-5  [ADMINISTRAGAO LOCAL UN 1 | | | |
2.0 - ENCARGOS COMPLEMENTARES
2.1 | 05.100.1000-5  [ENCARGOS COMPLEMENTARES UN 1 | | | |
3.0 - SERVICOS PRELIMINARES, DE ESCRITORIO, LABORATORIO, CAMPO
31 02.020.0001.0 PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,INCLUSIVE PINTURA E SUPORTES DE MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO M2 2,00 2,00 1,00
’ o Placa Identificagdo Obra, licenga Prefeitura, ART e/ou RRT
PROJETO EXECUTIVO ESTRUTURAL PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS ATE 500M2,CONSIDERANDO O PROJETO Mz 36.68 c
BASICO EXISTENTE,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,CONSTANDO DE PLANTAS DE FORMA,ARMACAO E DETALHES 4
3.2 01.050.0552-0
Mezanino 1 16,79 3,65 4,60
Mezanino 2 19,89 3,65 5,45
PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO ELETRICA,CONSIDERANDO O PROJETO BASICO EXISTENTE,PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU M2 937.60 Area
33 01.050.0516-0 |ADMINISTRATIVOS DE 501 ATE 3000M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES ’
- Considerar todo o pavimento térreo da edificagdo e mezaninos novos 937,60 937,60
PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE TELEMATICA,CONSIDERANDO O PROJETO BASICO EXISTENTE,PARA HABITACOES/EDIFICIOS Mz 937,60 Area
34 01.050.0438-0  |DE 501 ATE 3000M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES ’
- Considerar todo o pavimento térreo da edificagdo e mezaninos novos 937,60 937,60
4.0 - DEMOLIGAO
REMOCAO DE DIVISORIAS DE MADEIRA,PRE-MOLDADAS,PRENSADAS OU SEMELHANTES M2 59,25 Qtde C
4.1 05.001.0076-0  [Rev, ITBI, Averb 29,25 19,50 1,50
Rev, ITBI, Averb 30,00 5,00 4,00 1,50
DEMOLICAO DE PISO DE ALTA RESISTENCIA,EXCLUSIVE CAMADA DE ASSENTAMENTO(CONTRAPISO) M2 36,68 [¢
4.2 05.001.0031-0 Area sob Mezanino 1 16,79 3,65 4,60
Area sob Mezanino 2 19,89 3,65 5,45
DEMOLICAO A PONTEIRO, DE BASE SUPORTE,CONTRAPISO,CAMADA REGULARIZADORA OU DE ASSENTAMENTO DE M2 94,09 c
TACOS,CERAMICAS E AZULEJOS,COM ESPESSURA ATE 4CM ’
Tesouraria 27,52 4,73 5,82
43 05.001.0021-0 Anexo Tesouraria 8,96 2,10 4,27
Contabilidade 20,93 4,55 4,60
Piso sob Mezanino 1 16,79 3,65 4,60
Piso sob Mezanino 2 19,89 3,65 5,45
DEMOLICAO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES COM EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO M3 2,13 C
Fundagdo — 50 cm — N5 e N7 0,45 0,95 0,95 0,50
4.4 05.001.0001-0 [ qacd0 — 50 cm — N26 0,68 1,60 0,85 0,50
Fundagdo — 50 cm — N27 0,64 1,60 0,80 0,50
Fundagdo — 50 cm — N1 e N3 0,36 0,85 0,85 0,50
DEMOLICAO DE REVESTIMENTO EM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA EM PAREDE M2 28,66 C
45 05.001.0008-0
Anexo Tesouraria — paredes com infiltragdo 28,66 6,37 4,50
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5.0 - MOVIMENTAGAO DE TERRA

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA, TANTO DE ESPERA DO

CAMINHAO COMO DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 30KM/H,EM CAMINHAO BASCULANTE A TXKM 191,45 t/m3 km Area Espessura m3
OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE 8T
Distancia do Bota-Fora de 8,1 km estimada, a ser verificada pela equipe de fiscalizagdo.
5.1 04.005.0123-1 Demoli¢do — volume estimado 41,96 2,10 8,10 61,67 0,04
Demoligdo Concreto simples — volume estimado 41,40 2,40 8,10 2,13
Divisorias 100,78 0,60 8,10 59,25 0,35
Anexo Tesouraria — paredes com infiltragdo 7,31 2,10 8,10 28,66 0,015
CARGA E DESCARGA MECANICA,COM PA-CARREGADEIRA,COM 1,30M3 DECAPACIDADE,UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE A 3
OLEO DIESEL,COMCAPACIDADE UTIL DE 8T,CONSIDERADOS PARA O CAMINHAO OS TEMPOS DE ESPERA,MANOBRA,CARGA E T 22,02 t/m3 Area Espessura m3
DESCARGA E PARA A CARREGADEIRA OS TEMPOS DE ESPERA E OPERACAO PARA CARGAS DE 50T POR DIA DE 8H
Demolig¢do — volume estimado 3,57 2,10 4,26 0,40
5.2 04.011.0051-1
Demoligdo Concreto simples — volume estimado 5,11 2,40 2,13
Divisorias 12,44 0,60 59,25 0,35
Anexo Tesouraria — paredes com infiltragdo 0,90 2,10 28,66 0,015
6.0 - ESTRUTURA
CONCRETO ARMADO,FCK=20MPA,INCLUINDO MATERIAIS PARA 1,00M3 DE CONCRETO(IMPORTADO DE USINA)ADENSADO E
COLOCADO,12,00M2 DEAREA MOLDADA,FORMAS CONFORME O ITEM 11.004.0022,60KG DE ACOCA-50,INCLUSIVE MAO-DE-OBRA M3 4,72 | Volume L C H
PARA CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO NAS FORMAS,EXCLUSIVE ESCORAMENTO
Mezanino 1 - Fundagdo — N5 e N7 0,45 0,95 0,95 0,50
Mezanino 1 — Fundagdo — N26 0,68 1,60 0,85 0,50
Mezanino 1 — Fundagdo — N27 0,64 1,60 0,80 0,50
6.1 11.013.0130-0 Mezanino 1 - Fundagdo— N1 e N3 0,36 0,85 0,85 0,50
Mezanino 2 - Fundagdo — N1 0,45 0,95 0,95 0,50
Mezanino 2 — Fundagdo — N3 0,50 1,00 1,00 0,50
Mezanino 2 — Fundagdo — N16 0,68 0,85 1,60 0,50
Mezanino 2 — Fundagdo — N17 0,64 0,80 1,60 0,50
Mezanino 2 — Fundagdo — N28 e N29 0,32 0,80 0,80 0,50
CONTROLE TECNOLOGICO DE OBRAS EM CONCRETO ARMADO CONSIDERANDO APENAS O CONTROLE DO CONCRETO E CONSTANDO
DE COLETA,MOLDAGEM E CAPEAMENTO DE CORPOS DE PROVA,TRANSPORTE ATE 50KM,ENSAIOS DE RESISTENCIA A COMPRESSAO M3 4,72
AOS 3, 7 E 28 DIAS E "SLUMP TEST",MEDIDO POR M3 DE CONCRETO COLOCADO NAS FORMAS
6.2 01.001.0150-0
Mezanino 1 - Concreto FCK 20MPa 2,13
Mezanino 2 - Concreto FCK 20MPa 2,59
ESTRUTURA METALICA,COM ACO ASTM A-572,PARA ESTRUTURA DE EDIFICACOES,PILARES,VIGAS PRINCIPAIS E
SECUNDARIAS,ESCADAS,PATAMARES E CHAPAS DAS BASES DA FUNDACAO,PERDAS E PINTURA DE TRATAMENTO,INCLUSIVE KG 2.830,22 Qtde L kg/m kg
FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS PARA LIGACOES E FIXACOES E MONTAGEM
Mezanino 1 — Perfil “H” W200x35.9 — cfme projeto 484,65 6,00 2,25 35,90
Mezanino 1 — Perfil “I” 152.4x84.63 — cfme projeto 510,57 27,45 18,60
Mezanino 1 - Perfil “I” 76.2x59,18 — cfme projeto 78,01 9,20 8,48
Mezanino 1 — Placa Base 300x350x12 — cfme projeto 59,35 6,00 9,89
Mezanino 1 — Enrijecedor 180x75x10 — cfme projeto 25,52 24,00 1,06
Mezanino 1 — Parafusos 16 — cfme projeto 20,11 24,00 0,84
6.3 11.016.0100-0
Mezanino 1 — Escada caracol 1.1m Diametro 2.25 Altura — peso estimado 200,00 200,00
Mezanino 2 — Perfil “H” W200x35.9 — cfme projeto 484,65 6,00 2,25 35,90
Mezanino 2 — Perfil “I” 152.4x84.63 — cfme projeto 578,46 31,10 18,60
Mezanino 2 — Perfil “I” 76.2x59,18 — cfme projeto 92,43 10,90 8,48
Mezanino 2 — Placa Base 300x350x12 — cfme projeto 59,35 6,00 9,89
Mezanino 2 — Enrijecedor 180x75x10 — cfme projeto 17,01 16,00 1,06
Mezanino 2 — Parafusos 16 — cfme projeto 20,11 24,00 0,84
Mezanino 2 — Escada caracol 1.1m Diametro 2.25 Altura — peso estimado 200,00 200,00
7.0 — ALVENARIA E DIVISORIAS
PAREDE DIVISORIA COM 35MM DE ESPESSURA,CONSTITUIDA DE PAINEL CEGO DE CHAPA DE FIBRA DE MADEIRA
PRENSADA,REVESTIDO EM CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO,COM MIOLO EM COLMEIA,ESTRUTURADO COM MONTANTES DE M2 73,15 Area
71 12.015.0016-0 |PERFIL DE ACO GALVANIZADO COM PINTURA ELETROSTATICA,FAZENDO AS PORTAS PARTE DO CONJUNTO,EXCLUSIVE g
SUASFERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO
Conforme projeto 73,15 73,15
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8.0 - REVESTIMENTO
PISO VINILICO EM PLACAS,COM MEDIDAS EM TORNO DE 30X30CM,HOMOGENEO,PADRAO RISCADO,COM 2MM DE ESPESSURA,PARA M2 3356 L Escada
ALTO TRAFEGO,ASSENTE SOBRE BASE EXISTENTE,CONFORME ABNT NBR 7374.FORNECIMENTO E COLOCACAO 4 (desconto)
8.1 13.390.0028-0
Mezanino 1 15,23 3,65 4,60 1,56
Mezanino 2 18,33 3,65 5,45 1,56
REVESTIMENTO DE PISOS COM GRANITO CINZA ANDORINHA,EM PLACAS,COM ESPESSURA DE 2CM,POLIDO,ASSENTE EM SUPERFICIE M2 36,68 L
EM OSSO,COM NATA DE CIMENTO SOBRE ARGAMASSA DE CIMENTO,AREIA E SAIBRO,NO TRACO 1:2:2 E REJUNTAMENTO PRONTO 4
8.2 13.348.0010-0 -
Area sob Mezanino 1 16,79 3,65 4,60
Area sob Mezanino 2 19,89 3,65 5,45
RODAPE DE GRANITO CINZA ANDORINHA,COM 10CM DE ALTURA E 2CM DE ESPESSURA,ASSENTE EM PAREDE EM OSSO,COM
ARGAMASSA DE CIMENTO,AREIA E SAIBRO NO TRACO 1:2:2 E NATA DE CIMENTO SOBRE CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO M 32,30 L
8.3 13.348.0035-0 1}3 (INCLUSIVE ESTE) E REJUNTAMENTO PRONTO
Area sob Mezanino 1 15,70 15,70
Area sob Mezanino 2 16,60 16,60
CONTRAPISO,BASE OU CAMADA REGULARIZADORA EXECUTADA COM ARGAMASSA DE CIMENTO A AREIA,NO TRACO 1:4,NA M2 57,61 L
ESPESSURA DE 1,5CM 4
8.4 13.301.0118-0 Area sob Mezanino 1 16,79 3,65 4,60
Area sob Mezanino 2 19,89 3,65 5,45
Contabilidade 20,93 4,55 4,60
FORRO ESTRUTURADO MONOLITICO C/PLACA GESSO ACARTONADO, TIPO RF(RESISTENTE A FOGO),APLICADO
SIST.DRYWALL,LARG.1200MM,ESP.12,5MM,C/TRAT.JUNTAS P/UNIFORMIZACAO DA SUPERFICIE,SENDO APARAFUSADA EM M2 3356 L Escada
ESTRUT.DE ACO GALV.,SUSPENSA POR MEIO DE PENDURAIIS FIXADOS EM ESTRUTURA SUPERIOR,COM O PERIMETRO 4 (desconto)
8.5 13.196.0090-0 |[EXECUTADOCOM CANTONEIRAS DE ACO GALVANIZADO.FORNECIMENTO E COLOCACAO.
Mezanino 1 15,23 3,65 4,60 1,56
Mezanino 2 18,33 3,65 5,45 1,56
MAO-DE-OBRA DE CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS,INCLUSIVE ENCARGOS MES 0,27 h h/MES
8.6 05.105.0111-0 -
Mezaninos — Painel Wall — Tempo de execugdo estimado 0,27 48,00 176,00
MAO-DE-OBRA DE SERVENTE,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS MES 0,27 h h/MES
8.7 05.105.0114-0
Mezaninos — Painel Wall — Tempo de execugdo estimado 0,27 48,00 176,00
PAINEL WALL 400MM X 1200MM X 2500MM Unid 18,00 Qtde L
8.8 COT00001 Mezanino 1 8,00 8,00 3,65 4,60
Mezanino 2 10,00 10,00 3,65 5,45
EMBOCO INTERNO COM ARGAMASSA DE CIMENTO,CAL HIDRATADA ADITIVADA E AREIA,NO TRACO 1:1:8,COM ESPESSURA DE M2 28 66
8.9 13.001.0035-0  |L,5CM,INCLUSIVECHAPISCO DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3 g
Anexo Tesouraria — paredes com infiltragdo 28,66 6,37 4,50
ﬁEgL\KAOA%g/IASO HIDROFUGANTE E IMPERMEABILIZANTE,DESENVOLVIDOCOM NANOTECNOLOGIA,PARA ADICAO EM CONCRETOS E KG 10,74 | kg/m2/cm | Espessura
8.10 11.015.0010-0
Anexo Tesouraria — paredes com infiltragdo 10,74 0,25 1,50 6,37 4,50
PISO DE MARMORITE,COMPREENDENDO:A)LASTRO,COM 4CM DE ESPESSURA MEDIA,DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA
GROSSA,NO TRACO 1:4;B)CAMADA DE MARMORITE,COM 1CM DE ESPESSURA,FEITA COM GRANILHA N21 BRANCA E M2 20,93 L
811 13.380.0010-0  |CIMENTO,SUPERFICIE ESTUCADA APOS A FUNDICAO,COM 3 POLIMENTOS MECANICOS,EXCLUSIVE JUNTA
Contabilidade 20,93 4,55 4,60
RODAPE DE MARMORITE,FUNDIDO NO LOCAL,COM 10CM DE ALTURA,1CMDE ESPESSURA, TERMINANDO EM CANTO RETO JUNTO AO
PISO,FEITO COM CIMENTO E GRANILHA N1 BRANCA,COM POLIMENTO MANUAL,O MARMORITE E EXECUTADO SOBRE EMBOCO M 6,75 L
8.12 13.380.0015-0  |PREVIO NAO INCLUIDO NESTA
Contabilidade 6,75 6,75
[ 9.0-PaviMEnTO |
| 10.0 - IMPERMEABILIZAGAO E COBERTURA |
[ 11.0-Esauabrias |
12.0 - INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS |
I
13.0 - INSTALACOES ELETRICAS
LUMINARIA LED TUBULAR DE EMBUTIR, 2X18W (INCLUSIVE LAMPADAS),CORPO EM CHAPA DE ACO TRATADA E PINTURA
ELETROSTATICA BRANCA, REFLETOR EM ALUMINIO DE ALTO BRILHO, COM VISOR ACRILICO TRANSLUCIDO, SEM REATOR. UN 4,00 Qtde
13.1 18.027.0520-0  |[FORNECIMENTO E COLOCACAO °
Mezaninos - sob 4,00 4,00 o
INTERRUPTOR DE EMBUTIR COM 2 TECLAS SIMPLES FOSFORESCENTES E PLACA.FORNECIMENTO E COLOCACAO UN 2,00 Qtde -8
13.2 15.019.0025-0 +
Mezaninos 2,00 2,00 [e]
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DISJUNTOR TERMOMAGNETICO,MONOPOLAR,DE 10 A 32A,3KA,MODELO DIN, TIPO C.FORNECIMENTO E COLOCACAO UN 52,00 | Qtde
-10A 25,00 25,00
13.3 15.007.0570-0
-16A 12,00 12,00
-25A 15,00 15,00
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR, DE 40 A 63A,3KA,MODELO DIN,TIPO C.FORNECIMENTO E COLOCACAO UN 10,00 | Qtde
13.4 15.007.0601-0
-50A 10,00 10,00
DISJUNTOR,INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL(DDR),CLASSE AC,4POLOS,INSTANTANEO,CORRENTE UN 10,00| Qide
135 15.007.0526-0 |NOMINAL(IN)63AX415V,SENSIBILIDADE 30MA/300MA.FORNECIMENTO E COLOCACAO 4
10,00 10,00
DISPOSITIVO DE PROTECAO CONTRA SURTO (DPS),CLASSE 11,1 POLO, TENSAO 175V,CORRENTES APROXIMADAS DE DESCARGA UN 3000| Qide
13.6 15.007.0642-0 |NOMINAL E MAXIMA DE 20KA E 45KA.FORNECIMENTO E COLOCACAO 4
30,00 30,00
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA,100A,PARA DISJUNTORES TERMO-MAGNETICOS UNIPOLARES, DE SOBREPOR,COM PORTA E
BARRAMENTOSDE FASE,NEUTRO E TERRA, TRIFASICO,PARA INSTALACAO DE ATE 18 DISJUNTORES COM DISPOSITIVO PARA CHAVE UN 500 | Qtde
13.7 15.007.0415-0  |GERAL.FORNECIMENTO E COLOCACAO
5,00 5,00
TERMINAL MECANICO A COMPRESSAO,FABRICADO EM BRONZE,PARA CABO DE 1,5MM2.FORNECIMENTO E COLOCACAO UN 50,00 [ Qtde
13.8 15.017.0240-0
50,00 50,00
139 15.017.0245.0 TERMINAL MECANICO A COMPRESSAO,FABRICADO EM BRONZE,PARA CABO DE 2,5MM2.FORNECIMENTO E COLOCACAO UN 32,00 | Qtde
’ R 32,00 32,00
TERMINAL MECANICO A COMPRESSAO,FABRICADO EM BRONZE,PARA CABO DE 4MM2.FORNECIMENTO E COLOCACAO UN 30,00 [ Qtde
13.10 15.017.0250-0
30,00 30,00
TERMINAL MECANICO A COMPRESSAO,FABRICADO EM BRONZE,PARA CABO DE 10MM2.FORNECIMENTO E COLOCACAO UN 30,00 | Qtde
13.11 15.017.0260-0
30,00 30,00
CABO DE COBRE FLEXIVEL COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM M 1.20000| Qtde
ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 2,5MM2, 450/750V.FORNECIMENTO E COLOCACAO e
13.12 15.008.0085-0 | Preto 500,00 500,00
Azul 500,00 500,00
Verde 200,00 200,00
CABO DE COBRE FLEXIVEL COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS M 500,00| Qide
NA BITOLA DE 4MM2, 450/750V.FORNECIMENTO E COLOCACAO 4
13.13 15.008.0090-0 | Preto 200,00 200,00
Azul 200,00 200,00
Verde 100,00 100,00
TOMADA ELETRICA 2P+T,20A/250V,PADRAO BRASILEIRO,DE SOBREPOR.FORNECIMENTO E COLOCACAO UN 10,00 | Qtde
13.14 15.019.0057-0
10,00 10,00
TOMADA ELETRICA 2P+T,10A/250V,PADRAO BRASILEIRO,DE SOBREPOR.FORNECIMENTO E COLOCACAO UN 160,00 | Qtde
13.15 15.019.0055-0
160,00 160,00
CAIXA DE LIGACAO DE PVC,TIPO CONDULETES,PARA 5 OU 6 ENTRADAS,COM DIAMETRO DE 1".FORNECIMENTO E COLOCACAO. UN 340,00 [ Qtde
13.16 15.018.0119-0
340,00 340,00
ESPELHO PLASTICO 4"X2".FORNECIMENTO E COLOCACAO UN 10,00 | Qtde
13.17 15.019.0070-0
Tampa com furo no centro 10,00 10,00
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSQUEAVEL DE 1",EXCLUSIVE LUVAS,CURVAS,ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO M 77030| Qtde perimetro
13.18 15.036.0062-0  |E ASSENTAMENTO
Perimetro interno das salas — Elétrica e Logica 770,30 2,00 385,15
LUVA PARA ELETRODUTO, DE PVC RIGIDO,ROSQUEAVEL,DE 25MM(1").FORNECIMENTO UN 20,00 | Qtde
13.19 21.037.0120-0
20,00 20,00
TOMADA TIPO RJ45,DE SOBREPOR,COMPLETA,PARA LOGICA.FORNECIMENTO E COLOCACAO UN 140,00 | Qtde
13.20 15.019.0090-0
140,00 140,00
131 98297 CABO ELETRONICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAGAO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2019 M 1.000,00 Qtde
’ 1.000,00 |  1.000,00
CAIXA DE PASSAGEM DE SOBREPOR,EM ACO,COM TAMPA PARAFUSADA,DE 30X30CM.FORNECIMENTO E COLOCACAO UN 3,00 | Qtde
13.22 15.018.0270-0
3,00 3,00
CURVA LONGA DE 90° PARA ELETRODUTO,DE PVC RIGIDO,ROSQUEAVEL,DE 25MM(1").FORNECIMENTO UN 120,00 | Qtde
13.23 21.037.0050-0 3000 2000
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ABRACADEIRA DE FIXACAO,TIPO COPO,ESTAMPADA EM CHAPA DE FERRO ZINCADA,COMPOSTA DE CANOPLA,PARAFUSOS E

1324 15.003.0392-0 |ABRACADEIRAS PROPRIAMENTE DITA,NO DIAMETRO 1".FORNECIMENTO E COLOCACAO UN 38515| Que | Perimetro
Perimetro / 2 — um a cada dois metros 385,15 0,50 770,30
14.0 - INSTALACOES ESPECIAIS
15.0 - PINTURA

[REPINTURA COM TINTA LATEX SEMIBRILHANTE,FOSCA OU ACETINADA,CLASSIFICACAO PREMIUM OU STANDARD,CONFORME ABNT ) Area Vios
NBR 15079,PARA INTERIOR E EXTERIOR,SOBRE SUPERFICIE EM BOM ESTADO E NA COR EXISTENTE,INCLUSIVE LIMPEZA,LEVE M2 1.967,07 Area C (desconto)
LIXAMENTO COM LIXA FINA,UMA DEMAO DE FUNDO PREPARADOR E UMA DE ACABAMENTO
ISS, Rev, ITBI, Averb — Parede 270,10 67,10 4,50 31,85
ISS, Rev, ITBI, Averb — Teto 145,18 145,18

Atend, Recp Sec, Apoio Adm — Parede 179,05 45,30 4,50 24,80
Atend, Recp Sec, Apoio Adm — Teto 98,65 98,65

Sec — Parede 68,46 16,44 4,50 5,52
Sec - Teto 16,67 4,58 3,64

SubSec — Parede 64,80 16,00 4,50 7,20
SubSec — Teto 13,75 5,50 2,50
Pre-Liq — Parede 70,68 18,16 4,50 11,04
Pre-Lig —Teto 19,78 5,45 3,63

Comiss Aval — Parede 85,47 19,46 4,50 2,10
Comiss Aval — Teto 23,32 5,45 4,28

Sec — Parede 62,25 15,06 4,50 5,52
Sec - Teto 14,16 3,85 3,68

151 17.018.0117-0 Orgam — Parede 68,16 15,52 4,50 1,68

Orgam - Teto 15,01 4,08 3,68

Tesouraria Anexo — Parede 51,81 12,74 4,50 5,52
Tesouraria Anexo — Teto 8,96 4,27 2,10

Tesouraria — Parede 89,91 21,10 4,50 5,04
Tesouraria — Teto 27,52 5,82 4,73

Gelog — Parede 89,25 21,62 4,50 8,04
Gelog — Teto 20,83 8,30 2,51

Contabilidade — Parede 79,56 18,80 4,50 5,04
Contabilidade — Teto 22,08 4,80 4,60

Sala Empreend — Parede 108,87 35,00 4,50 48,63
Sala Empreend — Teto 75,46 9,80 7,70

Refeitorio — Parede 13,78 3,72 4,50 2,96
Refeitorio — Teto 13,76 3,72 3,70

Patrimonio — Parede 15,57 3,93 4,50 2,11
Patrimonio — Teto 11,90 11,90

Corredor — Parede 91,50 23,32 4,50 13,44
Corredor — Teto 30,82 20,28 1,52

| 16.0 - DRENAGEM PLUVIAL

| 17.0 - SERVICOS COMPLEMENTARES
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