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Obra: Reestruturação da Estrutura Física das Administrações Tributárias e Fazendárias R01 – Set/2024

Local: Av. Alberto Braune, 225 – Centro - NOVA FRIBURGO - RJ IO - Agosto / 2024

COMPOSIÇÃO DE SERVIÇOS - Anexo nº 03

CODIGO ITEM DESCRIÇÃO ITEM COEFICIENTE
PRECO UNITARIO PRECO UNITARIO CUSTO TOTAL CUSTO TOTAL

DESONERADO NÃO DESONER.  DESONERADO NÃO DESONERADO

01.090.0000-F
ADMINISTRAÇÃO LOCAL UN COEFICIENTE

 R$            13.649,94 

01.090.0000-5  R$                    15.593,82 

90777 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H COLETADO 12,0000 116,22 134,33  R$              1.394,64  R$                      1.611,96 

90776 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H COLETADO 264,0000 43,96 50,50  R$            11.605,44  R$                    13.332,00 

05.100.0900-A
UNIDADE REF.P/COMPL.ADM LOCAL,CONSID:CONSUMO AGUA,TEL.ENERGIA ELETR.MAT.LIMPEZA ESCRITORIO,COMPUTA UR

EMOP 18,93 34,33  R$                  649,86 

05.100.0900-0 EMOP 18,93 34,33  R$                          649,86 

QUANTIFICAÇÃO DO ITEM 05.100.0900-A TOTAL PERCENTUAL VALOR UR (R$) TOTAL UR ORÇAMENTO

Unidade de referência (UR) para complemento da administração local (do "Catálogo de Referência - 13ª Edição - Agosto / 2024, pág. 5 da EMOP) 5% 05.100.0900-0 05.100.0900-A

Custo total dos itens listados na planilha de administração local 13.000,08 650,00 34,33 34,33 18,93

PERCENTUAL DE ADMINISTRAÇÃO LOCAL INSERIDO NO CUSTO DIRETO

Valor total da obra sem BDI (R$) 248.815,44 264.260,72

Valor da administração local sem BDI (R$) 13.649,94 15.593,82

Percentual recomendado para construção: Entre R$ 150.000,00 e R$1.500.000,00 (Obs. letra b do "Catálogo de Referência - 13ª Edição - Agosto / 2024, pág. 6 da EMOP) 6,23% 6,23%

Percentual verificado 5,49% 5,90%

2.c) Se a obra necessitar de custos de administração local que ultrapassem estes percentuais, deverá exisƟr comprovação técnica;

ENCARGOS COMPLEMENTARES - CÁLCULO DAS QUANTIDADES DOS ITENS DE ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE DE PESSOAL DURANTE O PRAZO TOTAL DA OBRA

VALOR TOTAL (R$)

COMPOSIÇÃO ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS UN QUANT. TOTAL UN/MÊS MESES DESONERADO NÃO DESONERADO

05.100.1000-F
ENCARGOS COMPLEMENTARES un

32.745,24

05.100.1000-5 32.745,24

05.100.0022-A
un

13.702,04 242,00 13.702,04

05.100.0022-0 13.702,04 242,00 13.702,04

SINDUSCON 2023 (99%) G x Dias/Mês 2,00 28,31

05.100.0024-A
un

14.300,00 11,00 14.300,00

05.100.0024-0 14.300,00 11,00 14.300,00

Auxilio Alimentação - SINDUSCON 2023 G 2,00 650,00

05.100.0026-A
VALE TRANSPORTE, CONSIDERANDO PASSAGEM IDA E VOLTA un

4.743,20 242,00 4.743,20

05.100.0026-0 4.743,20 242,00 4.743,20

UNIDADE 
ITEM

ORIGEM DE PREÇO 
ITEM

REFERÊNCIA COMP. 
SINAPI

VALOR UNITÁRIO 
(R$)

REFEICAO CONFORME CONVENCAO DO TRABALHO PARA CONSTRUCAO CIVIL E CONDICOES HIGIENICAS E SANITARIAS 
ADEQUADAS

CESTA BASICA E AUXILIO SAUDE COM BENEFICIOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,CONFORME CONVENCAO DO 
TRABALHO PARA CONSTRUCAO CIVIL
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Tarifa FAOL Set/2024 G x Dias/Mês 2,00 9,80

CÁLCULO DA QUANTIDADE ESTIMADA DE OPERÁRIOS
VALOR TOTAL (R$)

 DESONERADO NÃO DESONERADO

A Valor total dos serviços com admnistração local (sem BDI) 262.465,38 279.854,54

B Valor dos serviços com custos administraƟvos menores (BDI Diferenciado) (sem BDI) BDI DIF 0,00% 0,00 0,00

C Valor dos serviços com administração local SEM CUSTOS ADMNISTRATIVOS MENORES (sem BDI) 262.465,38 279.854,54

D Percentual de mão de obra 40% (obras de construção) x o valor total dos serviços com administração local, exclusive o valor dos serviços com custos administraƟvos menores (sem BDI) 40,00% 40,00%

E SUBTOTAL (C x D): 104.986,15 111.941,82

F

Salário Mensal Total (R$)

Desonerado Não Desonerado

20102 01975

2 4.584,80 5.292,32 9.169,60 10.584,64

G QuanƟdade esƟmada de operários durante um mês de obra (E / F) 11 11

H QuanƟdade esƟmada de operários durante todo o prazo da obra 22 22

COT00001 PAINEL WALL 400MM X 1200MM X 2500MM Unid COTAÇÃO 1  R$                  440,48  R$               440,48  R$                  440,48  R$                          440,48 

CÁLCULO DAS MÉDIAS DOS PREÇOS EM COTAÇÃO - conforme documentos anexos
COT00001 PAINEL WALL 400MM X 1200MM X 2500MM Unidade Referencia VALOR MÉDIA  R$                          440,48 

1 Fast Drywall Unid Banco de Preços  R$           467,77 

2 Madeiranit Unid Banco de Preços  R$           596,01 

3 Artesana Divisórias e Forros Unid Banco de Preços  R$           389,74 

4 Leroy Merlin Unid Banco de Preços  R$           399,90 

5 KerrVendas Unid Banco de Preços  R$           349,00 

 Hiroji  Fujimaki - Mat. 115.301 
 Engenheiro Civil - CREARJ 1992100353 

Valor total esƟmado de um operário durante todo o prazo da obra, tendo como base o salário mensal do Montador A (Estruturas Metálicas)  - 176h/mês 
(cód. EMOP nº 20102 / 01975)

Prazo total da 
obra (mês)


