v* "~ *, Estado do Rio de Janeiro

o PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO

]

Secretaria Municipal de Esportes e Lazer

Secretaria Municipal da Casa Civil - EGCP

/=

M Nova Friburgo

ANOS gy 20 Mo
Obra: Reforma do Complexo Esportivo RO2 — Abr/2024
Local: Granja Spinelli - NOVA FRIBURGO - RJ 10 - Fevereiro / 2024
COMPOSICAO DE SERVICOS - Anexo n2 03
. PRECO UNITARIO | PRECO UNITARIO CUSTO TOTAL CUSTO TOTAL
CODIGO ITEM DESCRICAO ITEM U'}'T"EQDE OR'GE'}"TED,\EIPRECO COEFICIENTE - _
DESONERADO NAO DESONER. DESONERADO NAO DESONERADO
01.090.0000-F " £ RS 88.499,92
ADMINISTRAGAO LOCAL UN AR N ap V'™ | COEFICIENTE
01.090.0000-5 RS 101.753,42
90777 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H COLETADO 30,0000 RS 119,08 | RS 137,65 | RS 3.572,40 | RS 4.129,50
90776 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H COLETADO 660,0000 RS 40,86 | RS 46,92 | RS 26.967,60 | RS 30.967,20
05.105.0204-A SERVICO DE VIGILANCIA COM VIGIA DE OBRA,PARA 1 POSTO,CONSIDERANDO APENAS O CUSTO APOS A JORNADA MES EMOP 50000 11.286,64 RS 56.433,20
05.105.02040 NORMAL DE TRABALHO.O CUSTO INCLUI VIGILANCIA AOS SABADOS,DOMINGOS E FERIADOS g 13.026,00 RS 65.130,00
UNIDADE REF.P/COMPL.ADM LOCAL,CONSID:CONSUMO AGUA,TEL.ENERGIA ELETR.MAT.LIMPEZA
05.100.0900-A ESCRITORIO,COMPUTADORES LICENCA OBRA,MOVEIS UTENSILIOS,AR EmMOP 45,56 33,51 RS 1.526,72
COND.BEBEDOURO,ART,RRT,FOTOGRAFIAS,UNIFORMES, DARIAS,EXAMES ADMISSIONAIS, PERIODICOS E UR
" DEMISSIONAIS,CURSOS CAPACITACAO/TREINAMENTO ITENS COMPLEMENTEM DESP.NECESS.EXCL.DESP.C/CAFE
05.100.0900-0 MANHA,REFEICAO,CESTA BASICA E VALE TRANSPORTE EMOP 4556 3308 RS 1.526,72
QUANTIFICAGAO DO ITEM 05.100.0900-A TOTAL PERCENTUAL VALOR UR (RS) TOTAL UR ORCAMENTO
Unidade de referéncia (UR) para complemento da administragdo local (do "Catalogo de Referéncia - 132 Edi¢do - Fevereiro / 2024, pag. 5 da EMOP) 5% 05.100.0900-0 05.100.0900-A
Custo total dos itens listados na planilha de administragdo local 30.540,00 1.527,00 33,51 33,51 45,56
PERCENTUAL DE ADMINISTRAGCAO LOCAL INSERIDO NO CUSTO DIRETO
Valor total da obra sem BDI (R$) 1.454.639,89 1.506.342,08
Valor da administrag&o local sem BDI (RS) 88.499,92 101.753,42
Percentual recomendado para construgdo: Acima de R$1.500.000,00 (Obs. letra b do "Catalogo de Referéncia - 132 Edigdo - Fevereiro / 2024, pag. 6 da EMOP) 3,49% 3,49%
Percentual verificado 6,08% 6,76%

2.c) Se a obra necessitar de custos de administragdo local que ultrapassem estes percentuais, devera existir comprovagao técnica;

Comprovagdo técnica: Nenhum dos itens listados acima podem ser reduzidos e/ou eliminados da planilha
sem comprometer o bom andamento da obra.

ENCARGOS COMPLEMENTARES - CALCULO DAS QUANTIDADES DOS ITENS DE ALIMENTAGAO E TRANSPORTE DE PESSOAL DURANTE O PRAZO TOTAL DA OBRA

VALOR TOTAL (R$)
COMPOSICAO ESPECIFICACAO DOS SERVICOS UN QUANT. TOTAL UN/MES MESES "A"OR(g;‘)'TAR'O DESONERADO NAO DESONERADO
05.100.1000-F 208.378,80
ENCARGOS COMPLEMENTARES un
05.100.1000-5 186.052,50
05.100.0022-A REFEICAO CONFORME CONVENCAO DO TRABALHO PARA CONSTRUCAO CIVIL E CONDICOES HIGIENICAS E SANITARIAS un 87.194,80 616,00 87.194,80
05.100.0022-0 ADEQUADAS 77.852,50 550,00 77.852,50
SINDUSCON 2023 (99%) G x Dias/Més 5,00 28,31
05.100.0024-A CESTA BASICA E AUXILIO SAUDE COM BENEFICIOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,CONFORME CONVENCAO DO un 91.000,00 28,00 91.000,00
05.100.0024-0 TRABALHO PARA CONSTRUCAO CIVIL 81.250,00 25,00 81.250,00
Auxilio Alimentag&o - SINDUSCON 2023 G 5,00 650,00
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05.100.0026-A 30.184,00 616,00 30.184,00
VALE TRANSPORTE, CONSIDERANDO PASSAGEM IDA E VOLTA un
05.100.0026-0 26.950,00 550,00 26.950,00
Tarifa FAOL Out/2023 G x Dias/Més 5,00 9,80
i i VALOR TOTAL (R$)
CALCULO DA QUANTIDADE ESTIMADA DE OPERARIOS -
DESONERADO NAO DESONERADO
A Valor total dos servigos com admnistragdo local (sem BDI) 1.543.139,80 1.608.095,49
B Valor dos servigos com custos administrativos menores (BDI Diferenciado) (sem BDI) BDI DIF 0,00% 0,00 0,00
C Valor dos servigos com administragdo local SEM CUSTOS ADMNISTRATIVOS MENORES (sem BDI) 1.543.139,80 1.608.095,49
D Percentual de m&o de obra 40% (obras de construg&o) x o valor total dos servigos com administragdo local, exclusive o valor dos servigos com custos administrativos menores (sem BDI) 40,00% 40,00%
E SUBTOTAL (C x D): 617.255,92 643.238,20
Prazo total da Saldrio Mensal Total (RS)
obra (més) Desonerado N&o Desonerado
F Valor total estimado de um operério durante todo o prazo da obra, tendo como base o saldrio mensal do Serralheiro (c6d. EMOP n2 05.105.0102-A)
05.105.0102-A 05.105.0102-0
5 4.385,92 5.061,76 21.929,60 25.308,80
G Quantidade estimada de operarios durante um més de obra (E / F) 28 25
H Quantidade estimada de operarios durante todo o prazo da obra 140 125
. PRECO UNITARIO | PRECO UNITARIO CUSTO TOTAL CUSTO TOTAL
CODIGO ITEM DESCRICAO ITEM U'\I'T'EQDE OR'GE'\I"TED,\EAPRECO COEFICIENTE - _
DESONERADO NAO DESONER. DESONERADO NAO DESONERADO
08.001.0008-F BASE DE BRITA CORRIDA INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS MEDIDA APOS A COMPACTACAO, PARA REGIAO| .o REPERENCT R$ 192,85
DE NOVA FRIBURGO
08.001.0008-5 RS 193,34
01010 0,0125 RS 214,17 RS 2,67
CAMINHAO TANQUE 6000L (CP) H EMOP -
30438 0,0125 RS 210,60 RS 2,63
01013 0,0125 RS 122,38 RS 1,52
TRATOR DE PNEUS DIESEL 63CV (CP) H EMOP -
30568 0,0125 RS 118,37 RS 1,47
01025 0,0094 RS 164,86 RS 1,54
ROLO VIBRATORIO LISO 7T 76,5HP (CP) H EMOP -
30634 0,0094 RS 160,85 RS 1,51
01027 RS 67,72 RS 0,20
ROLO VIBRATORIO LISO 7T 76,5HP (Cl) H EMOP 0,0031
30636 0,0031 RS 63,71 RS 0,19
01165 0,0125 RS 14,59 RS 0,18
ESPALHADOR DE AGREGADOS, 1,3M3 (CP) H EMOP .
30668 0,0125 RS 14,59 RS 0,18
01255 0,0094 RS 254,19 RS 2,38
PA CARREGADEIRA,MOTOR DIESEL 100CV,CAPACIDADE RASA 1,3M3 (CP) H EMOP -
30595 0,0094 RS 250,18 RS 2,35
01257 0,0031 RS 87,89 RS 0,27
PA CARREGADEIRA,MOTOR DIESEL 100CV,CAPACIDADE RASA 1,3M3 (Cl) H EMOP -
30597 0,0031 RS 83,88 RS 0,26
01818 0,0100 RS 206,13 RS 2,06
ROLO ESTATICO DE 7 RODAS,AUTOPROPELIDO, 99 HP (CP) H EMOP '
30637 0,0100 RS 202,12 RS 2,02
01820 0,0025 R$ 92,75 RS 0,23
ROLO ESTATICO DE 7 RODAS,AUTOPROPELIDO, 99 HP (CI) H EMOP .
30639 0,0025 RS 88,74 RS 0,22
01999 0,1050 RS 19,33 RS 2,02
MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS H EMOP
20132 0,1050 RS 16,75 RS 1,75
14565 BRITA CORRIDA, PARA REGIAO DE NOVA FRIBURGO, EXCLUSIVE TRANSPORTE T EMOP 2,2880 RS 78,79 RS 78,79 RS 180,27 | RS 180,27
18.200.0020-F BALIZA DE FUTEBOL SOCIETY,TAMANHO OFICIAL (5,00x2,20x1,00),EXCLUSIVE REDE,EM TUBOS DE FERRO GALVANIZADO | RETERENICE CGEFICIENTE R$ 2.078,54
18.200.00205 DE 3",COM PINTURA DE BASE E 2 DEMAOS DE ACABAMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO RS 2.124,44
00170 TUBO DE ACO GALVANIZADO, COM COSTURA, PESADO, NBR 5580, DN=1 M EMOP 8,0000 36,1530, 15,0000 332,6000( R$ 332,60




00197 TUBO DE ACO GALVANIZADO, COM COSTURA, PESADO, NBR 5580, DN=3 M EMOP 10,6300 107,6400 15,0000) 1315,8400| RS 1.315,84
01660 PINTURA INT./EXT., TINTA OLEO S/FERRO M2 EMOP 14,3882 22,2191 0,0000] 319,6900
30406 PINTURA INT./EXT., TINTA OLEO S/FERRO M2 EMOP 14,3882 20,3169 0,0000 292,3200
01999 MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS H EMOP 4,0000 19,3300 3,0000] 79,6300
20132 MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARCARGOS SOCIAIS DESONERADOS H EMOP 4,0000 16,7500 3,0000) 69,0100
02245 CONCRETO IMPORTADO DE USINA, UTILIZANDO BRITA 1, DE 15MPA M3 EMOP 0,0400 436,0400 0,0000] 17,4400]
02245 CONCRETO IMPORTADO DE USINA, UTILIZANDO BRITA 1, DE 15MPA M3 EMOP 0,0400 436,0400 0,0000 17,4400
06913 MAO-DE-OBRA DE SERRALHEIRO DA CONSTRUCAOCIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS H EMOP 2,0000 28,7600 3,0000] 59,2400
20131 MAO-DE-OBRA DE SERRALHEIRO DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS H EMOP 2,0000 24,9200 3,0000 51,3300
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