
COMPR. LARG. ALTURA COMPR. LARG. ALTURA REPETIÇÕES

01.0 S E R V I Ç O S  I N I C I A I S   (CANTEIRO DE OBRA) 

01.01 02.002.0007-0

TAPUME DE VEDACAO OU PROTECAO EXECUTADO COM TELHAS TRAPEZOIDAIS DE ACO

GALVANIZADO,ESPESSURA DE 0,5MM,ESTAS COM 4 VEZESDE UTILIZACAO,INCLUSIVE

ENGRADAMENTO DE MADEIRA,UTILIZADO 2VEZES,EXCLUSIVE PINTURA

M2         100,00 50,00 2,00 100,00

01.02 02.010.0002-0

GALPAO ABERTO PARA OFICINAS E DEPOSITOS DE CANTEIRO DE
OBRAS,ESTRUTURADO EM MADEIRA DE LEI,COBERTURA DE TELHAS DE CIMENTO SEM
AMIANTO ONDULADAS,DE 6MM DE ESPESSURA,PISO CIMENTADO EPREPARO DO
TERRENO,SENDO A MADEIRA E A COBERTURA EMPREGADAS3 VEZES

M2           22,85 

deposito 3,50 2,50 8,75

refeitorio 4,70 3,00 14,10

01.03 02.020.0002-0
PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,TIPO BANNER/PLOTTER,CONSTITUIDA POR
LONA E IMPRESSAO DIGITAL,INCLUSIVE SUPORTES DE MADEIRA.FORNECIMENTO E
COLOCACAO

M2             6,00 3,00 2,00 6,00

01.04 02.016.0001-0
INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA DE ALIMENTACAO DE ENERGIA ELETRICA,EM
BAIXA TENSAO,PARA CANTEIRO DE OBRAS,M3-CHAVE 100A,CARGA
3KW,20CV,EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO MEDIDOR

UN             1,00 1,00 1,00

01.05 02.015.0001-0

INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA EESGOTAMENTO 

SANITARIO EM CANTEIRO DE OBRAS,INCLUSIVE ESCAVACAO,EXCLUSIVE REPOSICAO

DA PAVIMENTACAO DO LOGRADOURO PUBLICO

UN             1,00 1,00 1,00

01.06 02.006.0030-0

ALUGUEL CONTAINER,PARA SANITARIO-VESTIARIO,MEDINDO 2,20M LARGURA,6,20M

COMPRIMENTO E 2,50M ALTURA,CHAPAS ACO C/NERVURASTRAPEZOIDAIS,ISOLAMENTO

TERMO-ACUSTICO FORRO,CHASSIS REFORCADO E PISO COMPENSADO

NAVAL,INCL.INST.ELETRICAS E HIDRO-SANITARIAS,ACESSORIOS,7 VASOS SANITARIOS,1

LAVATORIO E 1 MICTORIO,EXCL.TRANSP.,CARGA E DESCARGA

UNXMES             3,00 1,00 3,00 3,00

01.07 02.006.0015-0

ALUGUEL CONTAINER PARA ESCRITORIO C/WC,MEDINDO 2,20M LARGURA ,6,20M
COMPRIMENTO E 2,50M ALTURA,CHAPAS ACO C/NERVURAS TRAP
EZOIDAIS,ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO FORRO,CHASSIS REFORCADO E PISO
COMPENSADO NAVAL,INCL.INST.ELETRICA E HIDRO-SANITARIAS ,ACESSORIOS,1 VASO
SANITARIO E 1 LAVATORIO,EXCL.TRANSP.(VIDE ITEM 04.005.0300),CARGA E
DESCARGA(VIDE ITEM 04.013.0015)

UNXMES             3,00 1,00 3,00 3,00

01.08 04.005.0300-0
TRANSPORTE DE CONTAINER,SEGUNDO DESCRICAO DA FAMILIA 02.006,EXCLUSIVE

CARGA E DESCARGA(VIDE ITEM 04.013.0015)
UNXKM         100,00 2,00 2,00 25,00 100,00

01.09 04.013.0015-0 CARGA E DESCARGA DE CONTAINER,SEGUNDO DESCRICAO DA FAMILIA 02.006 UN             4,00 2,00 2,00 4,00

01.10 01.005.0001-0
PREPARO MANUAL DE TERRENO,COMPREENDENDO ACERTO,RASPAGEM
EVENTUALMENTE ATE 0.30M DE PROFUNDIDADE E AFASTAMENTO LATERAL
DOMATERIAL EXCEDENTE,EXCLUSIVE COMPACTACAO

M2           70,00 7,00 5,00 2,00 70,00

ÁREA ONDE SERÁ ASSENTADO O CONTAINER

01.11 06.085.0025-0
CAMADA HORIZONTAL DRENANTE FEITA COM PEDRA

BRITADA,INCLUSIVEFORNECIMENTO E ESPALHAMENTO
M3           10,50 7,00 5,00 0,15 2,00 10,50

Forração para instalação do Container

02.0 A D M I N I S T R A Ç Ã O   L O C A L  
-              

MESES DO 
CRONOGR

02.01 05.105.0131-0 MAO-DE-OBRA DE ENGENHEIRO OU ARQUITETO SENIOR,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS MES             0,60 3,00 1,00 0,20 0,60

02.02 05.105.0126-0 MAO-DE-OBRA DE FEITOR (ENCARREGADO DE TURMA),INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS MES             3,00 3,00 1,00 3,00

02.03 05.105.0139-0 MAO-DE-OBRA DE AUXILIAR DE ESCRITORIO,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS MES             3,00 3,00 1,00 3,00

02.04 05.105.0204-0
SERVICO DE VIGILANCIA COM VIGIA DE OBRA,PARA 1 POSTO,CONSIDE RANDO APENAS
O CUSTO APOS A JORNADA NORMAL DE TRABALHO. O CUSTO INCLUI VIGILANCIA AOS
SABADOS,DOMINGOS E FERIADOS   

MES             3,00 3,00 1,00 3,00

UNID.

mai/24

R$ 1.061.996,49
3 MESES

MEMÓRIA DE CÁLCULO

COEFICIENTE 

OU ÁREA 

TOTAL

DESCONTOS
SUBTOTAL

EXECUÇÃO DE DEMOLIÇÃO DO ANTIGO PRÉDIO DO SASE - OLARIA 

LOCAL: AV. JULIO ANTÔNIO THURLER, Nº 426  - NOVA FRIBURGO - 1º DISTRITO

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO DO ITEM
DIMENSÕES ( metro )

REPETIÇÕESQUANT.

Localização:

MÊS /ANO REF. :

VALOR DA OBRA:

PRAZO DA OBRA:

Natureza:
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02.05 05.100.0900-0

UNIDADE REF.P/COMPL.ADM LOCAL,CONSID:CONSUMO AGUA,TEL.ENERGIA
ELETRICA,MAT.LIMPEZA E ESCRITORIO,COMPUTADORES,LICENCA OBRA,MOVEIS E
UTENSILIOS,AR 
COND.BEBEDOURO,ART,RRT,FOTOGRAFIASUNIFORMES,DIARIAS,EXAMES 
ADMISSIONAIS PERIODICOS E DEMISSIONAIS,CURSO CAPACITACAO/TREINAMENTO E
ITENS COMPLEMENTEM AS DESP.NECESS.EXCL.DESPESAS SUBSIDIOS ALIM.E
TRANSPORTE PESSOAL

UR         232,87 Valor % Custo

R$ 147.780,53 5% R$ 7.389,03 R$ 31,73 232,87

03.0 D E M O L I Ç Õ E S   E   R E M O Ç Õ E S 

Dias/mês Período Quantidade

Dias HORAS MESES

03.01 19.005.0011-2

ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE ESTEIRA BRACO ALONGADO (MODELO LONG
REACH),COM PESO OPERACIONAL EM TORNO DE 23T,MOTOR DIESEL EM TORNO DE
160CV,CACAMBA COM CAPACIDADE APROXIMADA DE 0,55M3,ALTURA DA ESCAVACAO
MAXIMA APROXIMADA DE 15M E PROFUNDIDADEDE ESCAVACAO MAXIMA APROXIMADA
ED 12M,INCLUSIVE OPERADOR

H         369,60 22,00 8,00 3,00 70% 369,60

03.02 19.005.0011-4

ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE ESTEIRA BRACO ALONGADO (MODELO LONG
REACH),COM PESO OPERACIONAL EM TORNO DE 23T,MOTOR DIESEL EM TORNO DE
160CV,CACAMBA COM CAPACIDADE APROXIMADA DE 0,55M3,ALTURA DE ESCAVACAO
MAXIMA APROXIMADA DE 15M E PROFUNDIDADEDE ESCAVACAO MAXIMA APROXIMADA
DE 12M,INCLUSIVE OPERADOR

H         158,40 22,00 8,00 3,00 30% 158,40

03.03 19.005.0036-2
ROMPEDOR HIDRAULICO ADAPTAVEL A ESCAVADEIRA HIDRAULICA(EXCLUSIVE
ESTA),COM PESO OPERACIONAL DE 1700KG,FREQUENCIA DE IMPACTOS DE 320 A
600BPM,INCLUSIVE PONTEIRO DE 130MM DE DIAMETRO,EXCLUSIVE OPERADOR

H         369,60 22,00 8,00 3,00 70% 369,60

03.04 19.005.0036-4
ROMPEDOR HIDRAULICO ADAPTAVEL A ESCAVADEIRA HIDRAULICA(EXCLUSIVE
ESTA),COM PESO OPERACIONAL DE 1700KG,FREQUENCIA DE IMPACTOS DE 320 A
600BPM,INCLUSIVE PONTEIRO DE 130MM DE DIAMETRO,EXCLUSIVE OPERADOR

H         158,40 22,00 8,00 3,00 30% 158,40

03.05 19.005.0028-2
RETROESCAVADEIRA, COM PESO OPERACIONAL EM TORNO DE 7T, MOTORDIESEL EM
TORNO DE 75CV, CAPACIDADE APROXIMADA DA CACAMBA DE0,76M3, PROFUNDIDADE
DE ESCAVACAO MAXIMA DE 4,00M, INCLUSIVEOPERADOR

H         211,20 22,00 8,00 3,00 40% 211,20

03.06 19.005.0028-4
RETROESCAVADEIRA, COM PESO OPERACIONAL EM TORNO DE 7T, MOTORDIESEL EM
TORNO DE 75CV, CAPACIDADE APROXIMADA DA CACAMBA DE 0,76M3, PROFUNDIDADE
DE ESCAVACAO MAXIMA DE 4,00M, INCLUSIVE OPERADOR

H         316,80 22,00 8,00 3,00 60% 316,80

03.07 04.014.0091-1
CARGA E DESCARGA DE EQUIPAMENTOS PESADOS,EM CARRETAS,EXCLUSIVE O
CUSTO HORARIO DO EQUIPAMENTO DURANTE A OPERACAO

T           23,90 Quantidade carga (T) DTM Ida e volta

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA► 1,00 16,90 16,90

RETROESCAVADEIRA/CARREGADEIRA► 1,00 7,00 7,00

03.08 04.005.0350-1
TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS PESADOS EM CARRETAS,EXCLUSIVE A CARGA E
DESCARGA(VIDE ITEM 04.014.0091) E O CUSTO HORARIO DOSEQUIPAMENTOS
TRANSPORTADOS

T X KM      1.673,00 23,90 35,00 2,00 1673,00

03.09 05.005.0046-0
TELA SOLTA DE POLIPROPILENO PARA PROTECAO DE FACHADAS AMARRADA SOMENTE 
NOS EXTREMOS.FORNECIMENTO E COLOCACAO

M2      1.500,00 100,00 15,00 1500,00

03.10 05.005.0055-0
PLATAFORMA DE PROTECAO A TRANSEUNTES(PARA-LIXO),EM MADEIRA DE 1ª,EM
PECAS DE 3"X6" E 1"X12",COM 2,00M DE LARGURA,COM APROVEITAMENTO DA MADEIRA
2 VEZES,INCLUSIVE A DESMONTAGEM E RETIRADA DA MADEIRA

M           94,00 94,00 94,00

03.11 05.001.0300-0
CALHA FECHADA,DE TABUAS DE MADEIRA DE 3ª,COM A SECAO DE 0,45X0,45M,PARA

DESCIDA DE ESCOMBROS,COM COLOCACAO
M           15,00 15,00 15,00

03.12 05.001.0134-0
ARRANCAMENTO DE PORTAS,JANELAS E CAIXILHOS DE AR CONDICIONADO OU OUTROS

UN         182,00 182,00 182,00

03.13 05.001.0900-0
CORTE DE ACO(VERGALHAO),INCLUSIVE REMOCAO DO LOCAL,APOS SERVICOS DE

DEMOLICAO DE CONCRETO
KG         103,50 690,00            15% 103,50

03.14 97625
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA,
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M3         882,51 

porão 326,00 3,00 0,15 146,70

térreo 426,00 3,00 0,15 191,70
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1º PAVTº 390,00 3,00 0,15 175,50

2º PAVTº 400,00 3,00 0,15 180,00

cobertura 150,00 0,90 0,15 20,25

cx. D'água 22,00 2,20 0,15 7,26

anexo 48,00 3,00 0,15 21,60

muro 90,00 3,00 0,15 40,50

casa anexa 220,00 3,00 0,15 99,00

03.15 97629
DEMOLIÇÃO DE LAJES, EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM
MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M3         450,00 0,15 3000,00 450,00

03.16 97627
DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA
COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M3         240,00 3000,00 8% 240,00

15% da área total de contrução(predio antigo) para cintas, vigas e pilares 3,00

03.17 05.002.0005-1
DEMOLICAO COM EQUIPAMENTO DE AR COMPRIMIDO,DE PAVIMENTACAO DE
CONCRETO ASFALTICO,COM 5CM DE ESPESSURA,INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL
DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO

M2         600,00 600,00 600,00

03.18 04.011.0051-1

CARGA E DESCARGA MECANICA,COM PA-CARREGADEIRA,COM 1,30M3
DECAPACIDADE,UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COMCAPACIDADE 
UTIL DE 8T,CONSIDERADOS PARA O CAMINHAO OS TEMPOSDE
ESPERA,MANOBRA,CARGA E DESCARGA E PARA A CARREGADEIRA OSTEMPOS DE
ESPERA E OPERACAO PARA CARGAS DE 50T POR DIA DE 8H

T      3.619,15 

CONSIDERADO EMPOLAMENTO 50%

alvenaria 1323,77 1,50 1985,65

lajes 675,00 1,50 1012,50

pavimento  asfaltico + terra presa no asfalto 900,00 0,06 1,50 81,00

cintas, vigas e pilares 360,00 1,50 540,00

03.19 04.005.0142-0

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE
CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO SERVENTE OU
EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 35KM/H,EM CAMINHAO BASCULANTE
A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE12T

T X KM    54.287,25 3619,15 15,00 54287,25

03.20 TC 10.05.0700 (/)
Disposição final de materiais e resíduos de obras em locais de operação e
disposição final apropriados, autorizados e/ou licenciados pelos órgãos de t      3.619,15 3619,15 3619,15

03.21 02.030.0005-0

PLACA DE SINALIZACAO PREVENTIVA PARA OBRA NA VIA PUBLICA,DEACORDO COM A

RESOLUCAO DA PREFEITURA-RJ, COMPREENDENDO FORNECIMENTO E PINTURA DA

PLACA E DOS SUPORTES DE MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN             1,00 1,00 1,00

03.22 SC 10.10.0100 (/)
Operador de tráfego, nível júnior, com todo o seu EPI, colete, capa, boné, apito,
(inclusive encargos sociais).

h         527,00 3,00 22,00 8,00 1,00 527,00

04.0 E N C A R G O S     C O M P L E M E N T A R E S 

Dias/mês Período Quantidade

04.01 05.100.0020-0
CAFE DA MANHA, CONFORME CONVENCAO DO TRABALHO PARA CONSTRUCAO CIVIL E

CONDICOES HIGIENICAS E SANITARIAS ADEQUADAS
UN      1.848,00 22,00 3,00 28,00 1848,00

04.02 05.100.0022-0
REFEICAO CONFORME CONVENCAO DO TRABALHO PARA CONSTRUCAO CIVI L E

CONDICOES HIGIENICAS E SANITARIAS ADEQUADAS    
UN      1.848,00 22,00 3,00 28,00 1848,00

04.03 05.100.0024-0 CESTA BASICA, CONFORME CONVENCAO DO TRABALHO PARA CONSTRUCAO CIVIL    UNXMES           84,00 3,00 28,00 84,00

04.04 05.100.0026-0 VALE TRANSPORTE, CONSIDERANDO PASSAGEM IDA E VOLTA     UN      1.848,00 22,00 3,00 28,00 1848,00
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