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APENDICE ANEXO |
ESTUDO TECNICO PRELIMINAR

O presente documento visa analisar a viabilidade da presente contratagdo, bem como compilar as
demandas e os elementos essenciais que servirdo para compor o Termo de Referéncia ou projeto
Basico, de forma a melhor atender as necessidades da Administragado.

1. DADOS DO PROCESSO:

N2 do Processo: 4980/2024

Estudo Preliminar ne: 061/2024

Secretaria: Secretaria de Turismo e Marketing da Cidade
Setor / Orgdo: Subsecretaria de Turismo

Trata-se de estudos preliminares referentes a contratacGo de empresa
Obijetivo: especializada no servico de montagem de decoragéo natalina para o evento
Um Encanto de Natal — O Reino de Noel.

Gestor: Juliano Combat Teixeira da Mota — Matr.: 115.246

Equipe de Planejamento: Apoio Técnico: Milena de Queiroz Velloso Monteiro — Matr.: 062.895

De acordo: Renan da Silva Alves — Matr.: 062.790

2. DEMONSTRAGAO DA PREVISAO DA CONTRATAGAO NO PLANO ANUAL DE CONTRATAGOES

A administragdo ndo possui o Plano Anual de Contratagdes (PAC), porém o evento Um Encanto de
Natal, realizado anualmente pela Secretaria de Turismo e Marketing da Cidade, faz parte do calendario de
eventos do municipiop, como o possivel verificar através do seguinte enderego:
https://www.novafriburgo.rj.gov.br/turismo/calendario-de-eventos. Desta forma as contrata¢des
inerentes a realizacdo deste evento fazem parte do planejamento da Administragdo para o ano de 2024.

3. DESCRIGCAO DA NECESSIDADE:

O objeto do presente ETP, em elaboracdo pela Secretaria Municipal de Turismo e Marketing da
Cidade tem como objetivo a escolha da melhor solugdo para atender as necessidades desta secretaria, em
razdo da realizagao do evento Um Encanto de Natal — O Reino de Noel.

Como é sabido, o municipio, nos ultimos dois anos, adquiriu diversas pe¢as ornamentais natalinas
para embelezar a cidade durante os festejos de Natal. Essas aquisicdes foram feitas com o intuito de compor
0 acervo permanente de ornamentacgao natalina.

Para o ano de 2024, a prefeitura planeja utilizar essas pecas para transformar Nova Friburgo em um
verdadeiro cenario natalino, proporcionando uma atmosfera encantadora e festiva para moradores e
visitantes como nos anos anteriores. No entanto, para garantir que essas ornamentagdes estejam em
perfeito estado de uso e cumpram seu papel de embelezar e celebrar o periodo natalino, é imprescindivel
a realizacdao da manutencgdo e restauragdo dessas pegas.

A manutengdo adequada é crucial para preservar a integridade e a beleza das ornamentacgdes,
muitas das quais sofreram desgaste devido ao armazenamento e ao uso anterior. Assim sendo ha a
necessidade de se realizar os reparos pertinentes e garantir que todas as pegas estejam seguras e
visualmente atraentes.
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Além da restauracdo é necessdrio ainda realizar a instalacdo das pecas pelos diversos pontos da
cidade, incluindo pracas e logradouros publicos, conforme as diretrizes da Secretaria de Turismo. Essa
instalacdo devera ser de forma profissional que garante que as ornamentacdes sejam colocadas de maneira
segura, estratégica e harmoniosa, maximizando o impacto visual e a celebracdo do espirito natalino.

Com essas acdes, Nova Friburgo garantira boa realizacdo das comemorac¢des natalinas se destacard
ainda mais como um destino turistico e cultural, promovendo o engajamento da comunidade e atraindo
visitantes, o que, por sua vez, podera fomentar o comércio local e contribuir para a economia da cidade
durante a época natalina.

Fundamenta-se o interesse publico com base no disposto n2 Artigo 428, incisos XI e Xl da Lei
Organica do Municipio de Nova Friburgo.

Portanto, motivados pela demanda de realizacdo do Evento o Encanto de Natal — O Reino de Noel e
pelo interesse publico, faz-se necessario o estudo em busca da melhor solugdo para atender a necessidade
de manutencdo e montagem da decoracao natalina deste ano.

O projeto de decoracdo natalina para o ano de 2024 compreende em realizar intervencbes nos
seguintes locais:

e Olaria;

e Praca Dermeval Barbosa Moreira;
e Praca Getulio Vargas;

e Riograndina;

e Conselheiro Paulino;

e Av. Galdino do Valle Filho e Av. Comte Bittencourt;
e Avenida Alberto Braune;

e Amparo;

e S3o Pedro;

e Lumiar;

e Praga do Suspiro.

4. REQUISITOS DA CONTRATAGAO:

Os requisitos da contratacdo foram planejados de forma a atender ao estabelecido em observancia
do cendrio em que o evento acontece em nossa cidade, geralmente em pracas e logradouros e publicos.

Importante destacar que os eventos natalinos sdo totalmente gratuitos a toda populagdo e
promovem inclusdo social e acessibilidade. Além disto, os eventos retornam beneficios para a populagao
através melhorias na infraestrutura do municipio e na geragao de empregos.

A tabela com os requisitos abaixo demonstra detalhadamente o objeto do presente Estudo
Preliminar, bem como o nimero de itens/etapas a serem cumpridas, para que a contrata¢cdo produza os
efeitos esperados diante da necessidade administrativa dos drgaos gestores municipais.

ITEM ESPECIFICACAO UNIDADE | QUANTIDADE

01 Servico de Restauragao, Transporte, Montagem, Instalagdo,| Servico 01
Manutengdao e Desmontagem de Pegas Ornamentais Natalinas
pertencentes ao acervo da Secretaria Municipal de Turismo e
Marketing da Cidade.
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A empresa contratada ficara responsavel pela restauragao, logistica,
manutenc¢do, montagem e instalacdo das pegas, e devera dispor de
pessoal e equipamentos préprios para este fim, como motoristas,
trabalhadores bracais, caminhdes para transporte e instalacdo,
ferramentas e equipamentos e materiais necessarios para troca,
montagem e manutengao. A empresa também devera ceder aos
colaboradores EPIs e EPCs exigidos pela NR, além de capacita-los para
0 uso dos mesmos. Todos os itens necessarios para manutencado sao
de responsabilidade da contratada, sem nenhum custo a contratante.

Equipamento minimo exigido:

e 2 caminhdes munck, sendo um deles com 24 metros de
alcance. Os caminh&es deverdo ter laudo técnico de esforco.

e 3 caminhdes tipo cesto aéreo com alcance minimo de 16
metros (Isolados). Os caminhGes ndo poderdo ter tempo de
uso superior a 16 anos.

e 1 Caminhdo de Transporte

Qualificagdo Técnica:

e Ser empresa apta a atuar no ramo de Instalacdo e
Manutencdo elétrica, comprovado por meio de Cadastro
Nacional de Atividades Econ6mica (CNAE)

e C(Certificado de Registro do profissional do responsavel
técnico (Engenheiro Civil e Eletricista) junto ao CREA
(Conselho Regional de Engenharia e Agronomia), conforme
Art. 62 e Art. 89, inciso Il da Resolugdo n? 336/1989 do
CONFEA, valido;

e Comprovag¢do do vinculo do responsavel técnico indicado
com a empresa licitante;

e No minimo 01 (um) Atestado de Capacidade Técnica em
nome da empresa, fornecido por pessoa juridica de direito
publico ou privada comprovando que a proponente executou
de forma satisfatéria servicos com caracteristicas pertinentes
e compativeis com o objeto da presente licitacdo;

e A contratada deverda apresentar documento de autorizagdo
da companhia de energia (Energisa) para atuar proximo a sua
rede e em seus postes;

e A empresa deverd emitir a ART dos servigos executados:

Logistica
Manutengdo
3. Instalagao

e Apresentar certificado NR 04 — Servicos especializados em
Engenharia de Segurangca, NR 05 — Comissdo Interna de
Prevengao de Acidente, NR 06 — Equipamento de protegdo
individual, NR 10 — Seguranca e instalagdes e servicos em
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eletricidade, NR 11 - Transporte, movimentacao,

armazenamento e manuseio de materiais, NR 12 — Seguranca
no Trabalho em Maquinas e Equipamentos, NR 23 — Protecdo
contra incéndio, NR 35 — Trabalho em altura.
Transporte, Montagem, Instalagao e Desmontagem:

e Todas as pecas deverdo ser retiradas pela contratada no
galpdo de eventos da Secretaria de Turismo, localizado na
Rua Aridio Da Rosa Pinheiro, N.242, Lote A, Conselheiro
Paulino (Jardim Califérnia) e deverdo ser devolvidas, ao fim
do evento, no mesmo local da mesma forma que estavam
armazenadas;

e Toda instalacdo deverd estar finalizada até o dia 10 de
novembro de 2024, ndo podendo ser iniciada antes do dia 19
de outubro de 2024;

e O local de instalacdo estard descrito no Projeto de Instalagdo
das pegas;

e O Layout de instalacdo das pecas serd orientado pela equipe
de planejamento da Secretaria de Turismo e incluird a
utilizacdo de 500m? de grama sintética verde e 300 refletores
Led Projetor com a seguinte especificacdo: Poténcia 50w,
fluxo luminoso 3000Ilm — Grau de Prote¢do IP65 — a prova
d'dgua branco morno. A grama sintética e os refletores ndo

fazem parte do acervo da Secretaria de Turismo, sendo de

responsabilidade da empresa contratada.

e A montagem e instalagdo contempla fazer todas as conexdes
elétricas das luzes até os pontos de fornecimento de energia
que a prefeitura disponibilizar. Os pontos de ligagdo deverado
ser conectados pela contratada ao ponto de entrega da
prefeitura. Devera ser entregue ja testados. A contratada se
responsabilizard por ndo deixar cabeamento solto sobre os
gramados, pracas, calgadas e ruas. Despesas com conectores,
afixadores, abracadeiras, fitas isolantes, plugs macho e
fémea para tomadas, escadas, andaimes e caminhdao munck
e outros possiveis equipamentos, serdo por conta da
contratada;

e Aretirada das pegas devera ser iniciada no dia 13 de janeiro
de 2025, sendo finalizada até o dia 24 de janeiro de 2025.

Restaura¢ao e Manutencao:

e A contratada deverd realizar a restauracdao das pegas para
gue todas estejam em condi¢cdes de uso no momento da
instalagdo, conforme Descritivo do Acervo de Pegas;

e A contratada poderd utilizar o galpdo de eventos da
secretaria de turismo para realizar o servico de restauracdo e




NOVA PROCESSO N°: 4.980/2024
'* FRIBURGO

M Nova Friburgo

RUBRICA: FOLHA:

Ve,

manutencdo, sempre no hordrio de funcionamento do
galpao.
e Durante a restauracdo todo material elétrico deverd ser

substituido por material de igual qualidade ou superior. A

contrata é responsavel por todos o0s custos com a

restauracdo e manutencdo, incluindo aquisicdo de pecas,

mao de obra e logistica.

e A contratada devera monitorar todas as pegas
semanalmente apds o término da instalagdo. E caso encontre
necessidade de manutenc¢do deverd enviar para o e-mail da
secretaria de turismo informacg&es sobre a manutengao a ser
feita, se possivel incluindo registro fotografico. O prazo para
realizar a manutencdo nao devera ultrapassar 48 horas apds
identificado o problema;

e A contratada devera colocar a disposi¢cdo da contratante um
e-mail para que seja comunicada sobre a necessidade de
servicos corretivos durante o periodo de funcionamento da
decoracdo natalina. A mesma devera realizar a corre¢do ndo
ultrapassando o prazo de 48 horas ap6s o envio do e-mail;

e Todo material utilizado na substituicdo, correcdo e
montagem de layout sera parte do acervo da Secretaria de
Turismo apds o término do evento;

e Todo material substituido devera ter o descarte adequado
em cumprimento as normas ambientais vigentes.

Serd imprescindivel para o conhecimento pleno das condi¢des e peculiaridades do objeto a ser
contratado a avaliagdo prévia do local e das pecas ou declaragdo formal assinada pelo responsavel técnico
do licitante acerca do conhecimento pleno das condigdes e peculiaridades da contratagdo, sob pena de
inabilitacdo.

Caso o licitante opte pela avaliagao prévia devera entrar em contato com a Secretaria de Turismo
através do telefone (22)2522-8051 ou pelo e-mail secturnf@gmail.com para agendar a data e horario da
avaliacdo, que serd acompanhada por um técnico da Secretaria de Turismo. O representante da empresa

receberad, posterior a avaliagdo prévia, Termo de Avaliagdo Prévia.

No caso de o licitante optar por n3o realizar a avaliagao prévia, deverd apresentar no momento da
habilitacao Declaracdao de Conhecimento Pleno do Objeto.

5. ESTIMATIVA DAS QUANTIDADE

A estimativa é de que seja realizado o servico de Restauracgdo, Transporte, Montagem, Instalagao,
Manutencao e Desinstala¢do de todas as Pecas Ornamentais Natalinas pertencentes ao acervo da Secretaria
Turismo, a saber:

e 232 itens de fibra;

e 766 pecas luminosas, com led e/ou pisca;
e 1000 snowfall;

e 10 arvores de festao, bola e pisca;

e 33 guirlandas de festao, laco e pisca;
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e 40 pinheiros de Natal;
e 40 cachepobs para arvores de Natal.

O quantitativo foi originado com base no inventdrio de pegas do acervo da Secretaria de turismo,
que faz parte deste ETP, e no conhecimento adquirido em anos anteriores. A experiéncia adquirida
demonstrou que é possivel uma empresa realizar toda a montagem e desmontagem do evento.

6. LEVANTAMENTO DE MERCADO:

Buscando identificar a existéncia de novas metodologias, tecnologias ou inovagdes que melhor
atendam as necessidades da Administracao, a Secretaria de Turismo analisou as contratagdes feitas por
outros municipios, que também costumam realizar ornamentagdes natalinas. Na Pesquisa entramos as

seguintes referéncias:
e Prefeitura de Coronel Xavier Chaves/MG — Pregdo Presencial N243/2023, com contrato
publicado em 28/11/2023, no valor de RS$74.500,00 para contratacdo de empresa de
fornecimento de m3o de obra técnica para montagem da decoracdo / iluminacdo do Natal

encantado.
Segue link fonte de pesquisa:

https://coronelxavierchaves.mg.gov.br/prefeitura/2023/10/18/contratacao-de-empresa-de-
fornecimento-mao-de-obra-tecnica-para-montagem-da-decoracao-iluminacao-do-natal-encantado-do-

municipio-pl-65-2023/

OBS.: No caso da Prefeitura de Coronel Xavier Chaves, a contratacdo se absteve apenas exclusivamente
na instalagdo, ndo incluindo a fase de manutengao e restauragao das pegas.

e Prefeitura de Vila Propicio/GO — Contratacdo direta de empresa para prestacdo de servigos de
decoragdo natalina. Compreendendo a locagdo, montagem e desmontagem de enfeites natalinos.

Segue Link fonte de pesquisa: https://pncp.gov.br/app/editais/01612817000183/2023/29

OBS.: No caso de Prefeitura de Vila Propicio, a contratacdo também ndo incluiu a fase de manutencao e

restauracao.

e Gramado/RS — Contratacdo de empresa habilitada para confec¢do de elementos decorativos,
incluindo a iluminagao, elétrica, restauro, substituicdo das pegas quando necessario, instalagao,
montagem, consertos e manutengdo didria, conservagdao dos elementos, instalagdo,
desmontagem, logistica de transporte e equipe especializada para realizar o trabalho de
ornamentacao de ruas, pragas, rotulas e avenidas para o evento 392 Natal Luz de Gramado.

Segue Link fonte de pesquisa: https://gramadotur.rs.gov.br/pregao-eletronico-014-2024-

decoracao-urbana-39o0-natal-luz/

OBS.: No caso da contratacdo de Gramado, além da instalacdo, ha previsdo da restauracdo das pecas

existentes no acervo do referido municipio.

Observa-se que alguns municipios optam pela locag¢do e instalacdo de ornamentacgao, excluindo a
manutenc¢do das pegas do escopo dos contratos, visto que estes ndo possuem um acervo natalino. No
entanto, destacamos o modelo de licitagdo adotado pelo municipio de Gramado, no Rio Grande do Sul,

como um exemplo relevante e adequado ao nosso objetivo.

Gramado realiza uma licitagdo que abrange tanto a manutenc¢do das pegas existentes no acervo
municipal quanto a instalagdo destas, o que se alinha perfeitamente com o tipo de contratagdo que
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desejamos implementar em Nova Friburgo. Este modelo garante a preservacao e o bom estado das pecas
ornamentais ao longo do tempo, além de assegurar uma instalacdo eficiente e adequada para a
celebragdo natalina.

A similaridade entre o tipo de contratagdo praticado em Gramado e a que pretendemos
implementar em Nova Friburgo fortalece a justificativa de que essa é uma pratica comum e vidvel entre
0s municipios. Contudo, é importante destacar que, embora haja servicos semelhantes sendo
contratados, cada municipio possui suas particularidades. Estas peculiaridades podem ser observadas na
dimensao dos locais a serem decorados, no quantitativo de pecas ornamentais, no tipo especifico de cada
peca e na distancia entre os locais de instalacao.

Esses fatores especificos devem ser cuidadosamente considerados na elaboracdo do nosso
processo licitatério, para assegurar que a contratacdo atenda plenamente as necessidades e
caracteristicas Unicas de Nova Friburgo. Com isso, garantimos que o servigo contratado sera eficiente,
eficaz e proporcionarad um Natal encantador e seguro para toda a populacao.

Isto posto, a pesquisa embasa a adocdao de um modelo de licitacdo que inclua a manutencgdo e
instalacdo das pecas ornamentais natalinas, seguindo o exemplo de Gramado, e refor¢a a importancia de
adaptar esse modelo as particularidades de nosso municipio.

Além disso, é importante considerar a experiéncia do ano anterior, quando a propria
municipalidade, através de suas Secretarias, realizou a instalacdo das pecas do acervo. Naquela ocasido,
a solucdo foi adotada devido a auséncia de procedimentos administrativos para contratar uma empresa
especializada, pois as pecas eram novas e ndo necessitavam de restaura¢do, e ndo havia demanda por
mao de obra especifica.

Um ponto crucial a ser considerado é que a realizacdo desse servigo pelos servidores municipais
pode comprometer outras tarefas essenciais do municipio. Ao estarem ocupados com a instala¢do das
ornamentacgdes natalinas, os servidores podem ter que deixar de lado atividades importantes. Além disso,
a restauragdo e instalagdo das ornamenta¢des podem ser interrompidas em casos de necessidades
urgentes, que sao frequentes nos ultimos meses do ano devido ao periodo de chuvas fortes na regido. E
nesta ocasido, toda os servicos do municipio ficam em atencdo as eventuais ocorréncias.

7. ESTIMATIVA DO PREGO DA CONTRATAGAO:

Embora a contratagdo em pauta seja caracterizada como servico comum, conforme apresentado
no item anterior devido ao histérico de servigos similares contratados por diversas administracGes
publicas, ndo é possivel simplesmente assumir como possivel estimativa de pregos os valores apurados
por estas administragdes, visto que as peculiaridades apresentadas por cada municipio torna a amplitude
servico a ser executado singular, o que nos leva a crer que apenas um consulta direta aos fornecedores
deste servico seja a maneira mais assertiva para estimar o pre¢o da contratagdo.

Diante disto, a Secretaria de Turismo realizou pesquisa com algumas empresas a fim de estimar o
preco da contratagao, conforme tabela abaixo e e-mails anexos a este Estudo Preliminar.

Servigo de Restauracao, Transporte, Montagem, Instalagao,
Manutengao e Desmontagem de Pegas Ornamentais Natalinas

AC
Frinstal Eccus Estelar Alberto Fonseca . Média
Empreendimentos
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Informou ndo
Sem resposta Sem resposta ) . Sem resposta R$1.724.166,25 |R$1.724.166,25
realizar o servico

Tabela de solugdes:

Necessidade Solugdo 1 Solugdo 2

Instalagao de
pecas Contratacdo de empresa especializada para |Utilizacdo de servidores do municipio para

ornamentais realizagdo do servigo realizagdo do servigo.
natalinas

Os custos seriam os vencimentos mensais dos
servidores que ja fazem parte da folha e a
RS 1.724.166,25 aquisicdo de todo material e equipamentos
necessarios para manutencdo e instalacdo

Custo Total
Estimado

das pecas.

A Secretaria de Turismo, como ja explicado no Item 5 deste ETP, utilizou mdo de obra do préprio
municipio nas montagens dos anos anteriores, porém isto implicou negativamente no andamento dos
trabalhos de outras Secretarias, gerando atraso nos servigos de sua responsabilidade e também atraso
na montagem do evento de Natal. Além disto o municipio ndo possui mdo de obra especializada, um dos
motivos pelo qual ocasionou atraso da montagem.

8. DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO:

Identificada a necessidade de realizar a montagem do evento Um Encanto de Natal — O Reino de
Noel e, além disso, realizar a desmontagem e eventual manutenc¢do das pecas, concluiu-se necessaria a
contratacao de empresa capacitada para realizagdo do servigo. O servico em questao sera realizado em
periodo determinado previamente ao evento natalino e apds o fim do evento.

Serd realizada uma contratagdo para o Servigo de Restauragdo, Transporte, Montagem, Instalagao,
Manutencdo e Desmontagem de Pecas Ornamentais Natalinas.

Para que o servigo seja realizado com qualidade a empresa contratada devera:

e Realizar manutenc&o prévia nas pecas solicitadas e/ou que for identificado esta necessidade;

e Realizar o transporte de todas as pegas até o local da instalacao;

e Realizar a montagem e instala¢do das pegas nos locais designados pela Secretaria de Turismo, no
prazo determinado;

e Realizar a manutencdo ou reposicdo de pecas quando solicitado e/ou quando identificado esta
necessidade devida as avarias causadas pelo tempo ou mau uso;

e Realizar o descarte adequado dos itens danificados em cumprimento as normas ambientais
vigentes.

e Realizar a desmontagem e retirada de todas as pegas, conforme o prazo determinado, devolvendo
ao galpdo de eventos da Secretaria de Turismo;

e A empresa contratada devera dispor de equipamentos e equipe proprios para realizacdo de todo

servico solicitado.
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e Todos os servigos deverdo ser executados ao acervo no quantitativo apresentado no Item 05 destes
ETP, por menorizado no documento inventdrio anexo.

9. JUSTIFICATIVA PARA PARCELAMENTO:

No caso da contratacdo do objeto em pauta, a contratacdao de uma Unica empresa para realizar a
manutencdo, instalagdo, transporte, montagem e desmontagem das pecas ornamentais natalinas de Nova
Friburgo é uma decisdo estratégica que visa otimizar recursos, garantir a qualidade e eficiéncia dos servigos
prestados e minimizar riscos operacionais, visto que a manutencao, instalacdo, transporte, montagem e
desmontagem das pegas ornamentais natalinas sdo processos interdependentes. Quando uma Unica
empresa é responsavel por todas essas etapas, ha uma coordenacdo integrada que assegura a
continuidade e a fluidez dos trabalhos. Por exemplo, a empresa que realiza a manutencdo conhece os
detalhes técnicos de cada peca, o que facilita a instalacdo correta e segura. Caso esses servicos fossem
distribuidos entre vdrias empresas, haveria um risco significativo de descoordenacao, atrasos e até de
falhas na execucao.

Além disso, a centralizacdo dos servicos em uma Unica empresa permite uma gestdao mais eficiente
do tempo. Ndo ha necessidade de aguardar a conclusdo da manutencdo por uma empresa para que outra
inicie a instalacdo. Esta sinergia reduz consideravelmente o tempo total de execucdo do projeto,
garantindo que as ornamentacdes estejam prontas e operacionais dentro do prazo estipulado.

Embora possa parecer que contratar empresas especializadas para cada servico individualmente
seria mais econdmico, na pratica, a centralizacdo pode resultar em uma significativa reducdo de custos. A
empresa contratada pode otimizar sua logistica e recursos, oferecendo um preco mais competitivo pelo
pacote completo de servigos. Além disso, evita-se a duplicagdo de custos administrativos e de gestdo que
ocorreriam na contratacdo de multiplas empresas.

Uma Unica empresa responsavel por todas as etapas pode garantir uma qualidade consistente em
todas as fases do projeto. Esta uniformidade é essencial para a estética e seguranca das ornamentacées
natalinas. Quando diferentes empresas sdao responsaveis por etapas distintas, pode haver variagdo na
qualidade dos materiais utilizados, na precisdo da montagem e na robustez da instalagao, comprometendo
o resultado final.

Ademais, a gestdo de um Unico contrato é muito mais simples e menos onerosa do que a
administracdo de varios contratos com diferentes empresas. A comunica¢do direta com uma Unica
empresa contratada facilita a resolugao de problemas, a realizagdo de ajustes e a implementagao de
melhorias no processo, aumentando a agilidade e a eficacia do projeto.

Outro ponto importante destacar é o fato de ser mais fécil atribuir responsabilidades e exigir
garantias. Em caso de falhas ou problemas, a prefeitura pode acionar a empresa contratada diretamente,
sem a complexidade de determinar qual empresa é responsdavel por qual etapa. Isso assegura uma maior
accountability e comprometimento da empresa contratada com o sucesso do projeto.

Isto posto, a contratacdo de uma Unica empresa para a manutencdo, instalagdo, transporte,
montagem e desmontagem das pecas ornamentais natalinas de Nova Friburgo ndo soé simplifica a gestao
e coordenacgao do projeto, mas também garante eficiéncia, qualidade, e uma execu¢do dentro dos prazos
e custos planejados. Esta abordagem integrada é a mais indicada para assegurar que as festividades
natalinas sejam um sucesso, proporcionando uma experiéncia encantadora e segura para toda a populagéo
e visitantes da cidade.

10. DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRETENDIDO:




ot

PROCESSO N°: 4.980/2024

[

p NOVA
§ FRIBURGO

P REFEITURA

RUBRICA: FOLHA:

M Nova Friburgo

Ve,

A Secretaria de Turismo e Marketing da Cidade realiza anualmente licitacOes referentes aos
servicos a serem contratados para realizacdo dos festejos natalinos. Promovendo assim condicdes
minimas necessdrias para que o evento aconteca com maxima ordem e seguranca possivel.

Neste ano realizaremos pela primeira vez a contratacao de empresa especializada para montagem
dos enfeites natalinos. Com esta contratacdo pretende-se de forma eficaz realizar a montagem dos
enfeites natalinos, ndo gerando atrasos, como os ocorridos em anos anteriores por dependéncia da
cessdo de servidores e equipamentos de outras secretarias para realizagdo do servico. Além disso a
empresa contard com a quantidade de funciondrios e equipamentos o suficiente para realizar a
montagem no prazo solicitado.

Assim sendo espera-se que o objeto do futuro contrata garanta a boa execucdo do evento do
Adento, cuja a realizacdo ensejard na apresentacdo de Nova Friburgo de forma positiva em todos os
aspectos sociais. O evento gerard empregos diretos e indiretos, além movimentar a economia do
municipio com a vinda de turistas. O evento se preocupa ainda com a questao cultural, trazendo para os
municipes essa tradicdo popular que é a comemoracao do Natal.

11. PROVIDENCIAS PREVIAS AO CONTRATO:

Para que a contratacdo surta seus efeitos a Secretaria de Turismo e Marketing da cidade
desenvolveu projeto para instalacdo das pecas ornamentais natalinas, determinando os locais onde serao
instaladas. Estes locais foram determinados por bairros e poderao sofrer pequenas alteracées de acordo
com a conveniéncia e oportunidade, a fim de satisfazer o interesse publico e sem onerar a empresa
contratada.

12. CONTRATAGCOES CORRELATAS/INTERDEPENDENTES:

A contratacdo de empresa para instalacdo das pecas ornamentais natalinas faz parte do projeto de
realizagdo do evento Um Encanto de Natal — O Reino de Noel, o qual contempla também a contratagao
de empresas para os servigos de:

e Realizacdo de desfile e teatro natalino, Processo Administrativo 9210/2024;
e Locacdo de Cenografia, Processo Administrativo 14126/2024;
e Locacdo de Carros Alegdricos, Processo Administrativo 14801/2024.

13. IMPACTOS AMBIENTAIS:

A contratacdo em tela, tem como base observar as informacgGes contidas no “Guia Nacional de
LicitacBes Sustentaveis”, disponibilizado na pagina https://www.gov.br/agu/pt-
br/comunicacao/noticias/agu-lanca-nova-edicao-de-guia-para-contratacoes-sustentaveis-na-
administracao-publica-federal (inciso XIl do § 1° do art. 18 da Lei 14.133/21).

O Contratado na prestacado do servico deverd atender, no que couber, os critérios e praticas de
sustentabilidade sob as suas diferentes dimens&es (ambiental, social e econdmica), devendo o Contratado
seguir a legislagdo citada anteriormente, bem como as demais que se aplicarem ao objeto em questao,
valendo ratificar que a contrata¢do em tela ndo gerard impacto ambiental relevante.

Geracdo de Residuos Sélidos: A producdo de residuos sélidos, como madeira, utensilios de plastico
e metal, € um dos principais impactos ambientais. O artigo 20 da Lei n2 12.305, de 2010 - Politica Nacional
de Residuos Sélidos, determina que a elaboragao plano de gerenciamento de residuos sdélidos, sujeito a
aprovacao da autoridade competente.
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A logistica reversa deve ser de responsabilidade do Contratado, que deve obedecer a todas as
normas especificas vigentes para a destinagao final ambientalmente adequada, inclusive para descarte de
pecas defeituosas e embalagens dos produtos utilizados;

Todo o residuo recicldvel gerado deve ser descartado em compartimentos adequados, em
cumprimento as normas ambientais vigentes. Conforme Instru¢gdo Normativa SLTI/MP n2 2 de 4 de junho
de 2014, os modelos de materiais e equipamentos consumidores de energia a serem alocados, na
prestacdo dos servicos deverdo ser classificados com a classe de eficiéncia "A" na Etiqueta Nacional de
Conservacdo de Energia (ENCE);

Contratado deve se atentar para possiveis impactos ambientais de poluicdo sonora, assim como
da poluicdo emitida através possiveis equipamentos utilizados, como geradores. Quanto a poluicdo sonora
o Contratado deve verificar as normas, leis e Resolu¢ées do Conama vigentes que versam sobre limites de
volume (intensidade de decibéis) relacionados a atividade, para que o servico seja prestado de forma
regular e, ao mesmo tempo, respeitando a saude dos turistas, municipes e animais.

Quanto a poluicdo emitida por possiveis equipamentos utilizados, o contratado deve estar atenta
as medidas para diminuir a emissdo de gases poluentes como, utilizagdo de combustivel de boa qualidade,
manutencdo do equipamento em dia, obedecendo também todas as normas, leis e Resolu¢ées do Conama
vigentes;

Vale salientar ainda os impactos sociais e econdmicos positivos gerados através da realizacdo dos
eventos. Importante destacar que o evento é gratuito e promove a inclusdo social e acessibilidade. Além
disto, este evento retorna beneficios para a populagao através melhorias na infraestrutura do Municipio e
na geracdo de empregos.

14. POSICIONAMENTO CONCLUSIVO:

A Secretaria de Turismo e Marketing da Cidade endossa a futura contratagdo proposta neste Estudo
Técnico Preliminar, respaldando-se nas informagdes aqui apresentadas. Esta contratagdo é considerada vital
para atender as necessidades da administracdo publica na organizag¢do dos eventos natalinos.

Com base em toda a argumentacdo exposta, especialmente em relacdo a escolha da solucdo de
mercado, a Secretaria Municipal de Turismo e Marketing da Cidade considera a contratacdo em questdo
tecnicamente vidavel e quem vem de encontro ao interesse publico. Foram identificados fornecedores e
empresas competentes para executar o objeto deste Estudo Preliminar. Além disso, a Secretaria de Turismo
e Marketing da Cidade ja conduziu a montagem do Natal em anos anteriores, visando estabelecer as
condicdes minimas para a realizagdo do evento com a maxima organizagdo possivel, o que demonstra
experiéncia na montagem do evento de Natal.

Adicionalmente, informamos que, em conformidade com o paragrafo 22 do artigo 17 da Lei
14.133/2021, sera adotada a modalidade de pregdo eletronico para a realizacdo deste processo licitatdrio,
tendo em vista que o servico é considerado comum, por possuir caracteristicas definidas que podem ser
descritas de forma clara e direta em edital.

15. RESPONSABILIDADE DA EQUIPE DE PLANEJAMENTO PELA ELABORAGAO E CONTEUDO DO
DOCUMENTO:

Certificamos que somos responsaveis pela elaboracdo do presente documento que compila os
Estudos Preliminares da Secretaria participante e que o mesmo traz os conteudos previstos no paragrafo 12
do art.18 da Lei n214.133/21.
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