



**NOVA
FRIBURGO**
PREFEITURA



SECRETARIA DE
INFRAESTRUTURA
E LOGÍSTICA

Comissão de Pregão II

TERMO DE JULGAMENTO
UASG 985867 - PREF.MUN.DE NOVA FRIBURGO

PREGÃO ELETRÔNICO 90.031/2024

VOLTA DE FASE

Processo Administrativo nº: 1.615/2024
Fundamentação legal: Lei 14.133/2021
Característica: SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento: Menor Preço Global
Modo de disputa: Aberto/Fechado

Objeto da compra: REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual contratação de empresa especializada para o serviço de ALUGUEL DE CAMINHÕES, MÁQUINAS, TRATORES E EQUIPAMENTOS, para atender as necessidades das Secretarias de Infraestrutura e Logística, Obras e Serviços públicos, bem como as Subprefeituras, pelo período de 1 (um) ano.

- Aceito e Habilitado para a empresa CONSTRUSAN SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ 28.955.565/0001-41, pelo melhor lance, para o lote abaixo relacionado:

LOTE01				
ITEM	QUANT. HORAS	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL	PARTICIPAÇÃO
1	12000	R\$ 138,00	R\$ 1.656.000,00	AMPLA
2	3600	R\$ 21,00	R\$ 75.600,00	AMPLA
3	4000	R\$ 169,90	R\$ 679.600,00	AMPLA
4	1200	R\$ 26,00	R\$ 31.200,00	AMPLA
5	1000	R\$ 129,90	R\$ 129.900,00	AMPLA



Prefeitura Municipal de Nova Friburgo

www.pmnf.rj.gov.br | Av. Alberto Braune, 225 – Centro Nova Friburgo, RJ | Tel.: (22) 2525-9100

IMPRENSA OFICIAL

Avisos, Editais, Termos de Contratos e Convênios



**NOVA
FRIBURGO**
PREFEITURA



SECRETARIA DE
INFRAESTRUTURA
E LOGÍSTICA

Comissão de Pregão II

6	300	R\$ 19,00	R\$ 5.700,00	AMPLA
7	800	R\$ 247,90	R\$ 198.320,00	AMPLA
8	240	R\$ 32,00	R\$ 7.680,00	AMPLA
9	2200	R\$ 218,00	R\$ 479.600,00	AMPLA
10	660	R\$ 86,00	R\$ 56.760,00	AMPLA
11	1800	R\$ 87,00	R\$ 156.600,00	AMPLA
12	540	R\$ 67,00	R\$ 36.180,00	AMPLA
13	1800	R\$ 233,00	R\$ 419.400,00	AMPLA
14	540	R\$ 71,00	R\$ 38.340,00	AMPLA
15	3000	R\$ 241,00	R\$ 723.000,00	AMPLA
16	900	R\$ 84,00	R\$ 75.600,00	AMPLA
17	10000	R\$ 129,00	R\$ 1.290.000,00	AMPLA
18	3000	R\$ 39,00	R\$ 117.000,00	AMPLA
19	3000	R\$ 124,00	R\$ 372.000,00	AMPLA
20	900	R\$ 54,00	R\$ 48.600,00	AMPLA
21	1500	R\$ 317,00	R\$ 475.500,00	AMPLA
22	450	R\$ 112,00	R\$ 50.400,00	AMPLA
23	8000	R\$ 82,00	R\$ 656.000,00	AMPLA
24	2400	R\$ 30,00	R\$ 72.000,00	AMPLA
25	1500	R\$ 202,00	R\$ 303.000,00	AMPLA



Prefeitura Municipal de Nova Friburgo

www.pmnf.rj.gov.br | Av. Alberto Braune, 225 – Centro Nova Friburgo, RJ | Tel.: (22) 2525-9100

IMPRENSA OFICIAL

Avisos, Editais, Termos de Contratos e Convênios



**NOVA
FRIBURGO**
PREFEITURA



SECRETARIA DE
INFRAESTRUTURA
E LOGÍSTICA

Comissão de Pregão II

26	450	R\$ 93,00	R\$ 41.850,00	AMPLA
27	2200	R\$ 154,00	R\$ 338.800,00	AMPLA
28	660	R\$ 49,00	R\$ 32.340,00	AMPLA
29	2200	R\$ 158,00	R\$ 347.600,00	AMPLA
30	660	R\$ 52,00	R\$ 34.320,00	AMPLA

Perfazendo o valor total da empresa CONSTRUSAN SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ 28.955.565/0001-41 em R\$ 8.948.890,00 (oito milhões e novecentos e quarenta e oito mil e oitocentos e noventa reais).

Totalizando o certame em R\$ 8.948.890,00 (oito milhões e novecentos e quarenta e oito mil e oitocentos e noventa reais).



Prefeitura Municipal de Nova Friburgo

www.pmnf.rj.gov.br | Av. Alberto Braune, 225 – Centro Nova Friburgo, RJ | Tel.: (22) 2525-9100

IMPRENSA OFICIAL

Avisos, Editais, Termos de Contratos e Convênios




**NOVA
FRIBURGO**
PREFEITURA



SECRETARIA DE
INFRAESTRUTURA
E LOGÍSTICA

Comissão de Pregão II

Foram economizados para o Município de Nova Friburgo o total de R\$ 5.002.879,70 (cinco milhões e dois mil e oitocentos e setenta e nove reais e setenta centavos), conforme demonstrado no gráfico abaixo:



Os relatórios de Julgamento e Habilitação na íntegra e as demais informações da contratação podem ser acessados por todos os interessados através do link: <https://pncp.gov.br/app/editais/42498600000171/2024/1562>

O presente resultado passa a vigorar para todos os efeitos, tornando sem efeito o Resultado de Julgamento publicado em 06/04/2024 Ano V / Edição nº 1897 no Diário Oficial do Município de Nova Friburgo.

Nova Friburgo, 25 de abril de 2024.

Jonathan Pinheiro Chaves
Pregoeiro da Comissão de Pregão II
Matrícula: 206.870

Página 4 de 4