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ANEXO |

Termo de Referéncia

1. DO OBJETO, UNIDADE REQUISITANTE, FUNDAMENTAGCAO E TIPO DE CONTRATACAO:

1.1. Constitui objeto do presente Termo de Referéncia de REGISTRO DE PRECOS para futuras e
eventuais aquisicdes de pranchdes e vigas, para atender as necessidades da Secretaria Municipal

de Obras, conforme especificagbes constantes neste instrumento;
1.2. Unidade requisitante: Secretaria Municipal de Obras

1.3. Fundamentagéo Legal: Lei n® 10.520/2002 — Pregdo Eletrdnico via Sistema de Registro de
Precos e Lei n° 8.666/93;

1.4. Tipo: menor prego unitario;
1.5. Prazo: Ata com validade por 12 (doze) meses

1.6. Descricéo, especificacéo e quantitativo:
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01 CATMAT 471792 - Pranchdo de eucalipto-saligna 4000
com 3.50 x 0.07 x 0.20 m UN
CATMAT 267763 - Viga de eucalipto-saligna bruto
com diametro entre 0.40 4 0.50 m (com 8 ML) UN
CATMAT 267763 - Viga de eucalipto-saligna bruto
com didmetro entre 0.40 4 0.50 m (com 12 ML) UN
CATMAT 267763 - Viga de eucalipto-saligna bruto
04 com didmetro com didmetro no minimo 0.50 m UN 48
(com 14 ML)

02 48

03 48

2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO

A agquisicéo dos desses materiais tem por finalidade atender as necessidades do Municipio,

ou seja:

Pranchbes — sdo pecas de madeira plana, destinado a plataforma de trafego das pontes e

pontilhdes;
Vigas — sao elementos estruturais responsaveis pela sustentacédo de pontes e pontilhdes;

Ambos tém finalidade a construgdo/recuperacao de pontes e pontilhdes nas linhas vicinais e
urbanas, tornando se inexequivel a realizac@o dos servicos sem o material necessario para atender as

solicitagfes de todo Municipio.
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Sendo assim, realizou-se um levantamento com o intuito de apurar uma estimativa no
guantitativo que foi utilizado na ultima ARP n°. 051/2020, conforme justificativa ratificada pelo

corpo técnico desta Secretaria, anexo aos autos deste processo administrativo.

Essa aquisicdo ira suprir a demanda do Municipio pelo periodo de 12 (doze) meses e sera

procedida via Sistema de Registro de Precos.

3. DESCRICOES / MATERIA PRIMA

3.1.1.0s materiais deverao ser de 13(primeira) linha/qualidade, ou seja:
3.1.2. Estarem livres de furos de insetos ativos;

3.1.3. Estarem livres de podridéo;

3.1.4. Estarem livres de torcimento;

3.1.5.Estarem livres de encurvamento complexo;

3.1.6. Estarem livres de fissuras de compressao;

4, CLASSIFICACAO DOS BENS COMUNS

4.1. Os bens a serem adquiridos enquadram-se na classificagcéo de bens comuns, nos termos da
Lei n® 10.520/2002.

5. ENTREGA E CRITERIOS DE ACEITACAO DO OBJETO

5.1. O fornecimento dos materiais sera efetuado conforme conveniéncia e necessidade,

a serem determinados pela Secretaria Municipal de Obras.

5.2. A entrega sera orientada através de requisi¢cdes enviadas a Contratada através de

e-mail ou entrega pessoal.

5.3. O prazo de entrega sera de 72hs (setenta e duas) horas, apds o recebimento do pedido

(através de requisicao autorizada pelo Secretario de Obras) devendo possuir, sempre, 0

material contratado em estogue.

5.4. O local de entrega dos materiais (descarregados) sera definido pela Secretaria Municipal
de Obras, de acordo com a necessidade do material. Quando da solicitacdo o material

serd informado ao contratado o local de entrega, dentro das imediagbes do Municipio.

5.5. Os materiais que apresentarem defeitos/avarias deverdo ser substituidos no prazo de

48hs (quarenta e oito) horas, a contar do prazo do recebimento.
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5.6. O horario de entrega devera ser realizado de segunda a sexta-feira de 07:00 as 15:00
horas e no sabado 07:00 as 13:00 horas;
5.7. Sera de exclusiva responsabilidade financeira e operacional da empresa contratada a
manutencdo de equipamentos e de funcionarios necessarios para entrega do produto;
6. DOS CUSTOS

5.1. Nos precos apresentados deveréo estar incluso as despesas com frete e quaisquer

outras despesas inerentes ao fornecimento.

7. DA DOTACAO ORCAMENTARIA, LIQUIDACAO E PAGAMENTO

7.1. As despesas decorrentes da aquisicdo do objeto previsto no presente Termo de Referéncia
correrdo por conta dos elementos de despesa e fontes de recurso abaixo, da Secretaria
Municipal de Obras:

PROGRAMA DE TRABALHO ELEMENTO DE DESPESA FONTE
10001.1545200082.376 3390.30 - 19 00,19e 20
10001.1545200082.079 3390.30 - 19 00, 17,18,19¢e 20

7.2. A liquidagdo serd realizada pela Secretaria Municipal de Finangas, Planejamento,
Desenvolvimento Econémico e Gestdo e o pagamento sera efetuado em consonancia ao
disposto no Decreto Municipal n° 258 de 27 de setembro de 2018, desde que as certiddes,
abaixo listadas, estejam dentro da validade:

7.2.1.Certidao Negativa de Débitos relativos aos Tributos Federais e a Divida Ativa da Unido;
7.2.2.Certificado de Regularidade do FGTS;

7.2.3.Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas;

7.2.4.CND - Certidao de Nada Consta (junto a Receita Estadual);

7.2.5. Certiddo Negativa da Divida Ativa (Procuradoria Geral do Estado);

7.2.6.Certidao Negativa de Débitos Municipais.

Pagina 4 de 10



o |
ErvVVwY

PROCESSO Ne: /21

FOLHA: RUBRICA:

2 Estado do Rio de Janeiro

“==’Prefeitura Municipal de Nova Friburgo

7.3

7.4.

7.5.

8. DA
8.1

Secretaria Municipal de Obras

. As notas fiscais deverdo ser emitidas em nome de: MUNICIPIO DE NOVA FRIBURGO,
CNPJ: 28.606.630/0001-23, Endereco: AVENIDA ALBERTO BRAUNE, 225, CENTRO,
NOVA FRIBURGO - RJ, CEP: 28613-001

A nota fiscal devera conter a identificacdo do banco, nimero da agéncia e conta corrente
para que a Contratante possa efetuar o pagamento do valor devido.

Na ocorréncia de rejeicdo da (s) nota (s) fiscal (is), motivada por erro ou incorre¢des, o prazo
para pagamento estipulado acima passara a ser contado a partir da data de sua

reapresentacéo.

S OBRIGACOES DA CONTRATANTE

. Sao obrigagbes da Contratante:

8.1.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigagfes assumidas pela Contratada, de acordo
com as exigéncias deste Termo de Referéncia e os termos de sua proposta;

8.1.2. Receber o material no prazo e condi¢es estabelecidas no Edital e seus anexos;

8.1.3. Comunicar a Contratada, por escrito, sobre imperfeicdes, falhas ou irregularidades
verificadas no objeto fornecido, para que seja substituido, reparado ou corrigido no
prazo estabelecido;

8.1.4. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obriga¢cdes da Contratada, através de
comissdo de servidores a ser especialmente designada por Ordem de Servi¢co, nos
termos do artigo 67 da Lei Federal n° 8.666/93, devendo, posteriormente, anotar em
registro proprio toda e qualquer ocorréncia relacionada a presente aquisi¢cao, inclusive
determinando o que for necessério a regularizacao das faltas ou defeitos observados.

8.1.5. A comissao designada por Ordem de Servi¢o sera composta pelos servidores:

e  Sumaya Temperini de Moraes, matricula 207.727 — Gestora
e  Clayton Munier Coelho, matricula 100.715 - Gestor substituto
o Jeferson Pires Aragdo, matricula 62.039 — Fiscal

e  Junior da Silva dos Santos, matricula 100.644 - Fiscal substituto

Caso as decisdes e providéncias ultrapassem a competéncia dos representantes,

devera solicitar a seus superiores, em tempo habil, a ado¢do das medidas convenientes.

8.1.6. Efetuar o pagamento a Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto,
no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos, em conformidade com o
Decreto Municipal n® 258 de 27 de setembro de 2018.
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A Administracdo ndo respondera por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada
com terceiros, ainda que vinculados a execugcdo da presente aquisicdo, bem como por
qualquer dano causado a terceiros em decorréncia de ato da Contratada, de seus

empregados, prepostos ou subordinados.

9. DAS CONDIGOES DE PARTICIPAGAO

9.1.

9.2.

9.3.

N&o poderdo participar do certame as empresas que estiverem sob faléncia, recuperacéo
judicial, concurso de credores, dissolucado, liquidacdo ou que estejam suspensas de licitar
e/ou declaradas iniddneas por qualquer érgdo da Administracdo Publica, direta ou indireta,
Federal, Estadual ou Municipal, bem como as que estejam punidas com suspenséo do direito
de contratar ou licitar com a Administragdo Publica. No caso de empresas em Recuperacao
Judicial, as mesmas poderdo participar do certame desde que demonstrada, na fase de
habilitacdo, a sua viabilidade econdmica, o que se da com a aprovac¢do e homologacao do
plano de recuperacao judicial (Art. 58 da Lei n° 11.101/2005).

N&o poderdo participar ainda os servidores de qualquer 6rgdo ou entidade vinculados ao
Municipio de Nova Friburgo, bem assim as empresas das quais tais servidores sejam sécios,

dirigentes ou responsaveis técnicos;

A participac@o do representante legal da empresa far-se-a por meio de instrumento publico
de procuragdo ou instrumento particular, com poderes para formular ofertas e lances de
precos e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, em nome do proponente. Em
sendo sdcio, proprietério, dirigente ou assemelhado da empresa proponente devera
apresentar copia do respectivo Estatuto ou Contrato Social, no qual estejam expressos seus

poderes para exarar direitos e assumir obrigagdes em decorréncia de tal investidura.

10. OBRIGAGCOES DA CONTRATADA

10.1.

A Contratada deve cumprir todas as obrigacGes constantes no Edital, seus anexos e

sua proposta, assumindo como exclusivamente seus 0s riscos e as despesas decorrentes da boa

e perfeita execucao do objeto e, ainda:

10.1.1. Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condi¢cdes, conforme especificacdes, prazo e

local constantes no Edital e seus anexos, acompanhado da respectiva NOTA FISCAL

ELETRONICA completa, na qual constara a descricdo material, acompanhada das certiddes de

regularidade fiscal;

Pagina 6 de 10



PROCESSO Ne: /21

FOLHA: RUBRICA:

: Estado do Rio de Janeiro

& Prefeitura Municipal de Nova Friburgo

Secretaria Municipal de Obras

10.1.2. Atender, prontamente, a quaisquer exigéncias da Contratante inerentes ao objeto da

presente aquisicao;

10.1.3. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes do objeto, de acordo com o
Cabdigo de Defesa do Consumidor (Lei n® 8.078, de 1990);
10.1.4. Responsabilizar-se  pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas,

previdenciarios, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal, prestacédo

de garantia e quaisquer outras que incidam ou venham incidir na execucao do contrato;

10.1.5. Substituir, reparar ou corrigir, &s suas expensas, no prazo fixado neste Termo de

Referéncia, o objeto com avarias ou defeitos;

10.1.6. Comunicar a Contratante, no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede
a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a
devida comprovacéo;

10.1.7. Indicar um endereco eletrdnico (e-mail) para o qual serdo dirigidas todas as
comunicacdes formais a serem realizadas pela Municipalidade, seja qual for a sua natureza,
citando-se, a titulo exemplificativo, notificacdo para assinatura do termo de contrato, notificagéo
para apresentar defesa administrativa quanto a eventual imputacdo de descumprimento, total
ou parcial, do contrato administrativo firmado, etc. Ser4 da exclusiva responsabilidade da
empresa a manutencdo em funcionamento do endereco eletrénico (e-mail) indicado, assim
como a sua regular e rotineira consulta. Sera facultado & empresa requerer a substituicdo do
endereco eletrénico informado, o que devera ser feito por meio de solicitagdo formal, a ser
apresentada no bojo do processo administrativo licitatério.

10.1.8. Manter, durante toda a execucédo do contrato, em compatibilidade com as obrigacdes

assumidas, todas as condi¢des de habilitagdo e qualificagdo exigidas na licitacéo;

10.1.9. Indicar preposto para representa-la durante a execucdo do contrato;

10.1.10. Atestado de capacidade técnica da empresa, emitido por pessoa juridica de direito

publico ou privado, onde comprove que a licitante tenha fornecido objeto pertinente e em

guantidade compativel com o objeto desta contratagdo.

11. MEDIDAS ACAUTELADORAS

11.1. Consoante o artigo 45 da Lei n° 9.784, de 1999, a Administracdo Publica podera, sem
a prévia manifestacdo do interessado, motivadamente, adotar providéncias acauteladoras,
inclusive retendo o pagamento, em caso de risco iminente, como forma de prevenir a ocorréncia

de dano de dificil ou impossivel reparagéo.
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14.

15.

Secretaria Municipal de Obras

DA SUBCONTRATACAO
12.1. N&o sera admitida a subcontratacédo do objeto.

ALTERACAO SUBJETIVA
13.1. E admissivel a fusdo, cisdo ou incorporacdo da contratada com/em outra pessoa
juridica, desde que sejam observados pela nova pessoa juridica todos os requisitos de habilitacao
exigidos na licitagdo original; sejam mantidas as demais clausulas e condi¢des do contrato; ndo
haja prejuizo a execucdo do objeto pactuado e haja a anuéncia expressa da Administracdo a

continuidade do contrato.

CONTROLE DA EXECUCAO

14.1. Nos termos dos artigos 58, 11l e 67 da Lei Federal n° 8.666/93, a Administracdo tem o
poder-dever permanente de acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obriga¢cdes da Contratada,
através de comissdo de servidores especialmente designada por Ordem de Servigo, devendo
estes anotarem em registro préprio toda e qualquer ocorréncia relacionada a execucdo da
contratacdo, inclusive determinando o que for necessério a regularizagdo das faltas ou defeitos

observados.

Caso as decisdes e providéncias ultrapassem a competéncia do (s) representante (s), devera

solicitar a seus superiores, em tempo habil, a ado¢édo das medidas convenientes.

14.1.1. O recebimento de material de valor superior a R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) sera
confiado a uma comissdo de, no minimo, 3 (trés) membros, designados pela autoridade
competente.

14.2. A fiscalizagdo de que trata este item ndo exclui nem reduz a responsabilidade da
Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de
imperfei¢cdes técnicas, vicios redibitérios ou emprego de material inadequado ou de qualidade
inferior e, na ocorréncia desta, ndo implica em corresponsabilidade da Contratante ou de seus

agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei n°® 8.666/93.

DA RESPONSABILIDADE TECNICA PELA ELABORACAO DO PRESENTE TERMO

15.1. O presente documento foi elaborado em conjunto com 0s responsaveis técnicos da
Subsecretaria de Obras, que se responsabilizam por todas as informacdes e exigéncias técnicas

aqui apresentadas.
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16. DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS
16.1. Comete infracdo administrativa nos termos da Lei n° 8.666/93 e da Lei n°

10.520/2002, a Contratada que:

16.1.1. Inexecutar, total ou parcialmente, qualquer das obrigacfes assumidas em decorréncia
da contratacéo;

16.1.2. Ensejar o retardamento da execuc¢éo do objeto;

16.1.3. Fraudar na execuc¢do do contrato;

16.1.4. Comportar-se de modo inidéneo;

16.1.5. Cometer fraude fiscal,

16.1.6. Nao mantiver a proposta.

16.2. A Contratada que cometer qualquer das infragdes discriminadas no subitem acima
ficar4 sujeita, sem prejuizo da responsabilidade civil e criminal, as seguintes sancdes:

16.2.1. adverténcia por faltas leves, assim entendidas aquelas que ndo acarretem prejuizos
significativos para a Contratante;

16.2.2. multa moratéria de 1% (um por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da
parcela inadimplida, até o limite de 20 (vinte) dias;

16.2.3. multa compensatodria de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato, no caso
de inexecucdo total do objeto;

16.2.4. em caso de inexecucdo parcial, a multa compensatéria, no mesmo percentual do
subitem acima, serd aplicada de forma proporcional a obrigacao inadimplida;

16.2.5. suspensdo de licitar e impedimento de contratar com 6rgdo, entidade ou unidade
administrativa da Administracao Puablica, pelo prazo de até 2 (dois) anos;

16.2.6. declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo Publica,
enquanto perdurarem os motivos determinantes da puni¢cao ou até que seja promovida a
reabilitagdo perante a propria autoridade que aplicou a penalidade, que sera concedida
sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuizos causados;

16.2.7. Também ficam sujeitas as penalidades do art. 87, lll e IV da Lei n° 8.666/93, as
empresas ou profissionais que:

16.2.7.1. tenham sofrido condenacao definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude
fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

16.2.7.2.  tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitacdo;

16.2.7.3. demonstrem ndo possuir idoneidade para contratar com a Administracdo em

virtude de atos ilicitos praticados.
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16.2.8. A aplicacdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-4 em processo
administrativo que assegurara o contraditorio e a ampla defesa a Contratada.

16.2.9. A autoridade competente, na aplicacdo das sancbes, levara em consideracdo a
gravidade da conduta do infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano

causado a Administracéo, observado o principio da proporcionalidade.

17. DA RESCISAO

17.1. O inadimplemento de clausula estabelecida neste Termo de Referéncia, bem como na
legislacdo vigente, por parte do fornecedor, assegurarq a Secretaria Municipal de Obras o
direito de rescindi-la, mediante notificacdo, com prova de recebimento;

17.2. Além de outras hipéteses expressamente previstas no artigo 78 da Lei n.° 8.666/1993,
constituem motivos para a rescisédo do contrato:

17.3. Atraso na entrega do objeto, sem justa causa e prévia comunicacdo a Secretaria
Municipal de Obras;

17.4. O cometimento reiterado de falhas, comprovadas por meio de registro préoprio
efetuado pelo representante da Secretaria Municipal de Obras.

17.5. Ao Municipio de Nova Friburgo é reconhecido o direito de rescisdo administrativa, nos
termos do artigo 79, inciso I, da Lei n.° 8.666/93, aplicando-se, no que couber, as disposi¢cdes

dos paragrafos primeiro e o segundo do mesmo artigo, bem como as do artigo 80.

Nova Friburgo/RJ, 09 de novembro de 2021.

GESTOR: APOIO TECNICO:
Sumaya Temperini de Moraes Jeferson Pires Aragao
SMO — ANS | Subsecretario Municipal de Obras
Matricula 207.727 Matricula 62.039

Ratifico o presente termo de referéncia, nos termos da Lei Federal n° 8.666/93, bem como autorizo O
PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO.

Ciente, de acordo:

Bernardo Coelho Verly
Secretario Municipal de Obras
Matricula 62.009
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