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S

ANEXO |

Termo de Referéncia

1. DO OBJETO, UNIDADE REQUISITANTE, FUNDAMENTAGCAO E TIPO DE CONTRATACAO:

1.1. Constitui objeto do presente Termo de Referéncia de REGISTRO DE PRECOS para futura e
eventual aquisicdo de Cimento Portland CP-1I-32 — saco de 50 kg, para atender as
necessidades da Secretaria Municipal de Obras, conforme especificacdes constantes neste

instrumento;
1.2. Unidade requisitante: Secretaria Municipal de Obras

1.3. Fundamentacdo Legal: Pregdo Eletrénico via Sistema de Registro de Precos - Lei
10.520/2002 c/c Lei 8.666/93; Decreto Federal n°® 10.024/2019, Lei Complementar 123/06 e
Decreto Municipal n°® 599 de 03 de junho de 2020.

1.4. Tipo: Menor preco por item nos termos da Lei n°. 8.666/93

1.5. Prazo: Ata com validade por 12 (doze) meses

1.6.
ITEM ESPECIFICACAO uU/C| QTDE.
01 |Cimento Portland CP-II-32 - saco de 50kg Sc|5250
02 |Cimento Portland CP-II-32 - saco de 50kg - com cota
Sc| 1750
reservada
2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO

O presente Registro de Precos tem por finalidade atender as necessidades do Municipio, na
construcdo civil, construcdo de calgcadas, construcédo e reforma de muros de contengédo, rejuntamento
de manilhas, construcdo de tampas de bueiro, pogcos de visita, ralos entre outros servicos de

alvenaria.

Essa aquisicao se da de forma a corroborar o acima exposto, pois é impossivel a realizagdo dos

servicos sem o material necessario, visto que as equipes de profissionais da Secretaria de Obras,
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Servigos Publicos, Subprefeituras e Administracdes Regionais atendem as demandas de todo

Municipio.

Sendo assim, realizou-se um levantamento com o intuito de apurar uma estimativa no quantitativo que

foi utilizado na dltima ARP n°. 015/2021, conforme justificativa ratificada pelo corpo técnico desta

Secretaria, anexo aos autos deste processo administrativo.

Essa aquisicdo ird suprir a demanda do Municipio pelo periodo de 12 (doze) meses e sera procedida

via Sistema de Registro de Precos.

4,

5.

6.

DESCRICOES / MATERIA PRIMA

3.1. O material devera ser de 13primeira) linha/qualidade, caso ocorra entrega de
material que ndo seja de boa qualidade, de acordo com a norma NBR 11578.

3.2. EMBALAGEM: o cimento deve ser entregue pelo fornecedor em sacos de papel
contendo 50 Kg de cimento e devem estar integros na ocasiao do recebimento.

3.3. MARCACAO: os sacos de cimento dever&o ser de 50 Kg e devem ter impressos de
forma visivel, em cada extremidade a sigla e a classe correspondente ( CPII-32 ). Na
embalagem do cimento, devera constar a data de fabricagédo do produto.

3.4. PRAZO DE VALIDADE: o produto deverd manter as condi¢des de uso inalteradas
pelo periodo minimo de 30 (trinta) dias a contar da data de entrega.

CLASSIFICACAO DOS BENS COMUNS

4.1. Os bens a serem adquiridos enquadram-se na classificacdo de bens comuns, nos termos da
Lei n® 10.520/2002.

DOS CUSTOS

5.1. Nos precos apresentados deverdo estar incluso as despesas com frete e quaisquer outras
despesas inerentes ao fornecimento.
ENTREGA E CRITERIOS DE ACEITACAO DO OBJETO

6.1. O fornecimento dos materiais sera efetuado conforme conveniéncia e necessidade, a
serem determinados pela Secretaria Municipal de Obras, mediante emissdo da Nota de

Empenho.

6.2. A entrega sera orientada através do documento de solicitagdo (modelo - Anexo XllI)

enviado a Contratada através de e-mail ou entrega pessoal.
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6.3. O prazo de entrega serd de 72hs (setenta e duas) horas, apés o recebimento do

pedido (através de requisicdo autorizada pelo Secretario de Obras) devendo possuir, sempre,

0 material contratado em estogque.

6.4. O local de entrega dos materiais (descarregados) devera ser na Secretaria de Obras,
localizado na Avenida Alberto Braune, n°® 225 — Centro— Nova Friburgo. Os materiais que
apresentarem defeitos/avarias deverdo ser substituidos no prazo de 48hs (quarenta e oito)

horas, a contar do prazo do recebimento.

6.5. O horério de entrega devera ser realizado de segunda a sexta-feira de 07:00 as
14:00 horas;
6.6. Seréa de exclusiva responsabilidade financeira e operacional da empresa contratada a

manutenc¢do de equipamentos e de funciondrios necessarios para entrega do produto;

6.7. Serdo motivos de recusa 0s sacos de cimento que estiverem rasgados, abertos,
Umidos, molhados ou avariados durante o transporte;

6.8. Também serdo motivos de recusa os sacos de cimentos que estiverem empedrados,
Umidos ou molhados.
7. DA DOTACAO ORCAMENTARIA, LIQUIDACAO E PAGAMENTO
7.1. As despesas decorrentes da aquisicdo do objeto previsto no presente Termo de Referéncia

correrdo por conta dos elementos de despesa e fontes de recurso abaixo, da Secretaria
Municipal de Obras:

10001.1545200132.046 3390.30 - 19 17e18

10001.1545200132.047 3390.30 - 19 17e 20

7.2. A liquidacdo sera realizada pela Secretaria Municipal de Finangas, Planejamento,
Desenvolvimento Econémico e Gestdo e o pagamento sera efetuado em consonancia ao
disposto no Decreto Municipal n° 258 de 27 de setembro de 2018, desde que as certiddes,
abaixo listadas, estejam dentro da validade (Decreto n° 313/2019):

7.2.1.Certiddo Negativa de Débitos relativos aos Tributos Federais e & Divida Ativa da Uniao;
7.2.2.Certificado de Regularidade do FGTS;
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7.3.

7.4.

7.5.

8.1.
8.2.

8.3.
8.4.

8.5.

8.6.

8.7.

Secretaria Municipal de Obras

7.2.3.Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas;

7.2.4.CND - Certidao de Nada Consta (junto a Receita Estadual);

7.2.5.Certiddo Negativa da Divida Ativa (Procuradoria Geral do Estado);

7.2.6.Certiddo Negativa de Débitos Municipais.

As notas fiscais deverdo ser emitidas em nome de: MUNICIPIO DE NOVA FRIBURGO,
CNPJ: 28.606.630/0001-23, Endereco: AVENIDA ALBERTO BRAUNE, 225, CENTRO,
NOVA FRIBURGO - RJ, CEP: 28613-001.

A nota fiscal devera conter a identificacdo do banco, nimero da agéncia e conta corrente
para que a Contratante possa efetuar o pagamento do valor devido.

Na ocorréncia de rejei¢do da (s) nota (s) fiscal (is), motivada por erro ou incorrec¢des, 0 prazo
para pagamento estipulado acima passara a ser contado a partir da data de sua

reapresentacao.

DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE

Sao obrigacdes da Contratante:
Exigir o cumprimento de todas as obrigacdes assumidas pela Contratada, de acordo com as
exigéncias deste Termo de Referéncia e os termos de sua proposta;
Receber o material no prazo e condi¢es estabelecidas no Edital e seus anexos;
Comunicar a Contratada, por escrito, sobre imperfeicbes, falhas ou irregularidades
verificadas no objeto fornecido, para que seja substituido, reparado ou corrigido no prazo
estabelecido;
Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigacdes da Contratada, através de comissao
de servidores a ser especialmente designada por Ordem de Servico, nos termos do artigo
67 da Lei Federal n°® 8.666/93, devendo, posteriormente, anotar em registro proprio toda e
gualguer ocorréncia relacionada a presente aquisi¢do, inclusive determinando o que for
necessario a regularizacéo das faltas ou defeitos observados.
A comisséo designada por Ordem de Servigo sera composta pelos servidores:

e Sumaya Temperini de Moraes, matricula 207.727 — Gestora

e Clayton Munier Coelho, matricula 100.715 - Gestor substituto

o Jeferson Pires Aragao, matricula 62.039 — Fiscal

e Junior da Silva dos Santos, matricula 100.644 - Fiscal substituto
Caso as decisbes e providéncias ultrapassem a competéncia dos representantes, devera

solicitar a seus superiores, em tempo habil, a ado¢do das medidas convenientes.
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8.8. Efetuar o pagamento a Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no
prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos, em conformidade com o Decreto
Municipal n° 258 de 27 de setembro de 2018 e Decreto n° 313/2019.

8.9. A Administracdo ndo respondera por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada
com terceiros, ainda que vinculados a execucdo da presente aquisicdo, bem como por
qgualquer dano causado a terceiros em decorréncia de ato da Contratada, de seus
empregados, prepostos ou subordinados.

9. DAS CONDICOES DE PARTICIPACAO

9.1. Nao poderéo participar do certame as empresas que estiverem sob faléncia, recuperacéo
judicial, concurso de credores, dissolucéo, liquidacdo ou que estejam suspensas de licitar
e/ou declaradas iniddneas por qualquer 6rgdo da Administragdo Publica, direta ou indireta,
Federal, Estadual ou Municipal, bem como as que estejam punidas com suspensao do direito
de contratar ou licitar com a Administragdo Publica. No caso de empresas em Recuperacao
Judicial, as mesmas poderdo participar do certame desde que demonstrada, na fase de
habilitac@o, a sua viabilidade econémica, o que se d& com a aprova¢gdo e homologa¢édo do
plano de recuperacao judicial (Art. 58 da Lei n° 11.101/2005).

9.2. Nao poderdo participar ainda os servidores de qualquer 6rgéo ou entidade vinculados ao
Municipio de Nova Friburgo, bem assim as empresas das quais tais servidores sejam sécios,
dirigentes ou responsaveis técnicos;

9.3. A participacao do representante legal da empresa far-se-a por meio de instrumento publico
de procuragdo ou instrumento particular, com poderes para formular ofertas e lances de
precos e praticar todos 0s demais atos pertinentes ao certame, em nome do proponente. Em
sendo socio, proprietério, dirigente ou assemelhado da empresa proponente devera
apresentar copia do respectivo Estatuto ou Contrato Social, no qual estejam expressos seus
poderes para exarar direitos e assumir obrigagdes em decorréncia de tal investidura.

10. OBRIGACOES DA CONTRATADA
10.1. A Contratada deve cumprir todas as obrigacdes constantes no Edital, seus anexos e
sua proposta, assumindo como exclusivamente seus 0s riscos e as despesas decorrentes da
boa e perfeita execucgdo do objeto e, ainda:
10.2. Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condi¢cdes, conforme especificacdes, prazo e
local constantes no Edital e seus anexos, acompanhado da respectiva NOTA FISCAL

ELETRONICA completa, na qual constara a descricdo material, acompanhada das certiddes

de regularidade fiscal;
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10.3. Atender, prontamente, a quaisquer exigéncias da Contratante inerentes ao objeto da

presente aquisicao;

10.4. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes do objeto, de acordo com o
Cddigo de Defesa do Consumidor (Lei n® 8.078, de 1990);
10.5. Responsabilizar-se  pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas,

previdenciarios, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal,
prestacdo de garantia e quaisquer outras que incidam ou venham incidir na execugéo do
contrato;

10.6. Substituir, reparar ou corrigir, s suas expensas, no prazo fixado neste Termo de
Referéncia, o objeto com avarias ou defeitos;

10.7. Comunicar a Contratante, no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede
a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a
devida comprovagéo;

10.8. Indicar um endereco eletrdnico (e-mail) para o qual serdo dirigidas todas as
comunicacdes formais a serem realizadas pela Municipalidade, seja qual for a sua natureza,
citando-se, a titulo exemplificativo, notificacdo para assinatura do termo de contrato,
notificacdo para apresentar defesa administrativa quanto a eventual imputagdo de
descumprimento, total ou parcial, do contrato administrativo firmado, etc. Sera da exclusiva
responsabilidade da empresa a manutencdo em funcionamento do endereco eletrénico (e-
mail) indicado, assim como a sua regular e rotineira consulta. Sera facultado a empresa
requerer a substituicdo do endereco eletrénico informado, o que devera ser feito por meio de
solicitacdo formal, a ser apresentada no bojo do processo administrativo licitatério.

10.9. Manter, durante toda a execucao do contrato, em compatibilidade com as obrigacfes
assumidas, todas as condi¢des de habilitagdo e qualificacdo exigidas na licitacdo;

10.10. Indicar preposto para representa-la durante a execuc¢ao do contrato;

10.11. Atestado de capacidade técnica da empresa, emitido por pessoa juridica de direito
publico ou privado, onde comprove que a licitante tenha fornecido objeto pertinente e em
guantidade compativel com o objeto desta contratagéo.

MEDIDAS ACAUTELADORAS

11.1. Consoante o artigo 45 da Lei n°® 9.784, de 1999, a Administracao Publica podera, sem
a prévia manifestacdo do interessado, motivadamente, adotar providéncias acauteladoras,
inclusive retendo o pagamento, em caso de risco iminente, como forma de prevenir a

ocorréncia de dano de dificil ou impossivel reparacao.
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DA SUBCONTRATAGAO

12.1. N&o sera admitida a subcontratacédo do objeto.

ALTERACAO SUBJETIVA

13.1. E admissivel a fusdo, cisdo ou incorporacdo da contratada com/em outra pessoa
juridica, desde que sejam observados pela nova pessoa juridica todos os requisitos de
habilitagdo exigidos na licitacdo original; sejam mantidas as demais clausulas e condi¢des do
contrato; ndo haja prejuizo a execucdo do objeto pactuado e haja a anuéncia expressa da
Administracdo a continuidade do contrato.

CONTROLE DA EXECUCAO

14.1. Nos termos dos artigos 58, 11l e 67 da Lei Federal n° 8.666/93, a Administracdo tem o
poder-dever permanente de acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigagbes da
Contratada, através de comiss@o de servidores especialmente designada por Ordem de
Servigo, devendo estes anotarem em registro préprio toda e qualquer ocorréncia relacionada
a execucao da contratacao, inclusive determinando o que for necessério a regularizacdo das
faltas ou defeitos observados.

14.2. Caso as decisfes e providéncias ultrapassem a competéncia do (s) representante (s),
devera solicitar a seus superiores, em tempo habil, a adocao das medidas convenientes.
14.3. O recebimento de material de valor superior a R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) sera
confiado a uma comissdo de, no minimo, 3 (trés) membros, designados pela autoridade

competente.

14.4. A fiscalizagdo de que trata este item ndo exclui nem reduz a responsabilidade da
Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de
imperfei¢cdes técnicas, vicios redibitérios ou emprego de material inadequado ou de qualidade
inferior e, na ocorréncia desta, ndo implica em corresponsabilidade da Contratante ou de
seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei n° 8.666/93.

DA RESPONSABILIDADE TECNICA PELA ELABORACAO DO PRESENTE TERMO

15.1. O presente documento foi elaborado em conjunto com 0s responsaveis técnicos da
Subsecretaria de Obras, que se responsabilizam por todas as informacfes e exigéncias
técnicas aqui apresentadas.

DAS SANQOES ADMINISTRATIVAS

16.1. Comete infragdo administrativa nos termos da Lei n° 8.666/93 e da Lei n°
10.520/2002, a Contratada que:
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16.2. Inexecutar, total ou parcialmente, qualquer das obriga¢cfes assumidas em decorréncia

da contratacéo;

16.3. Ensejar o retardamento da execucéo do objeto;

16.4. Fraudar na execucéo do contrato;

16.5. Comportar-se de modo inidéneo;

16.6. Cometer fraude fiscal,

16.7. N&o mantiver a proposta.

16.8. A Contratada que cometer qualquer das infragBes discriminadas no subitem acima

ficard sujeita, sem prejuizo da responsabilidade civil e criminal, as seguintes sang¢des:

16.9. adverténcia por faltas leves, assim entendidas aquelas que ndo acarretem prejuizos
significativos para a Contratante;

16.10. multa moratéria de 1% (um por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da
parcela inadimplida, até o limite de 20 (vinte) dias;

16.11. multa compensatdria de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato, no caso
de inexecucdo total do objeto;

16.12. em caso de inexecucdo parcial, a multa compensatdria, no mesmo percentual do
subitem acima, seré aplicada de forma proporcional a obrigacdo inadimplida;

16.13. suspensao de licitar e impedimento de contratar com 6rgdo, entidade ou unidade
administrativa da Administragcao Publica, pelo prazo de até 2 (dois) anos;

16.14. declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragdo Publica,
enquanto perdurarem os motivos determinantes da puni¢cdo ou até que seja promovida a
reabilitacdo perante a propria autoridade que aplicou a penalidade, que sera concedida
sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuizos causados;

16.15. Também ficam sujeitas as penalidades do art. 87, lll e IV da Lei n® 8.666/93, as
empresas ou profissionais que:

16.16. tenham sofrido condenacéo definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos;

16.17. tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitacéo;

16.18. demonstrem n&o possuir idoneidade para contratar com a Administracdo em virtude
de atos ilicitos praticados.

16.19. A aplicacdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-4& em processo

administrativo que assegurara o contraditério e a ampla defesa a Contratada.
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16.20. A autoridade competente, na aplicacdo das sancdes, levard em consideracdo a
gravidade da conduta do infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano causado a

Administracdo, observado o principio da proporcionalidade.

17. DA RESCISAO

17.1. O inadimplemento de clausula estabelecida neste Termo de Referéncia, bem como na
legislacé@o vigente, por parte do fornecedor, assegurara a Secretaria Municipal de Obras o
direito de rescindi-la, mediante notificacdo, com prova de recebimento;

17.2. Além de outras hip6teses expressamente previstas no artigo 78 da Lei n.° 8.666/1993,
constituem motivos para a rescisdo do contrato:

17.3. Atraso na entrega do objeto, sem justa causa e prévia comunicacdo a Secretaria
Municipal de Obras;

17.4. O cometimento reiterado de falhas, comprovadas por meio de registro proprio
efetuado pelo representante da Secretaria Municipal de Obras.

17.5. Ao Municipio de Nova Friburgo é reconhecido o direito de rescisdo administrativa, nos
termos do artigo 79, inciso |, da Lei n.° 8.666/93, aplicando-se, no que couber, as disposi¢cdes

dos paragrafos primeiro e o segundo do mesmo artigo, bem como as do artigo 80.

Nova Friburgo/RJ, 05 de abril de 2022.

GESTOR: APOIO TECNICO:
Sumaya Temperini de Moraes Jeferson Pires Aragao
SMO — ANS | Subsecretario Municipal de Obras
Matricula 207.727 Matricula 62.039

Ratifico o presente termo de referéncia, nos termos da Lei Federal n° 8.666/93, bem como autorizo O

PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO.

Ciente, de acordo:

Bernardo Coelho Verly
Secretario Municipal de Obras
Matricula 62.009
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