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Termo de Referéncia

1. DO OBJETO, UNIDADE REQUISITANTE, FUNDAMENTAGCAO E TIPO DE
CONTRATAGAO:

1.1. Constitui objeto do presente Termo de Referéncia de REGISTRO DE PRECOS para
futura e eventual aquisicdio de ARTEFATOS DE CONCRETO, para atender as
necessidades da Secretaria Municipal de Obras, conforme especificacdes constantes

neste instrumento;
1.2. Unidade requisitante: Secretaria Municipal de Obras

1.3. Fundamentacdo Legal: Pregdo Eletronico via Sistema de Registro de Pregos -
Lei 10.520/2002 c/c Lei 8.666/93; Decreto Federal n® 10.024/2019, Lei Complementar
123/06 e Decreto Municipal n® 599 de 03 de junho de 2020.

1.4. Tipo: Menor prego por item nos termos da Lei n°. 8.666/93
1.5. Prazo: Ata com validade por 12 (doze) meses

1.6. Descricdo, especificacdo e quantitativo:

ITEM ESPECIFICACAO: u/c QUANTIDADE
CATMAT 478058 - Tubo de concreto simples,
01 para aguas pluviais, PS-1, sem pintura, de Metro 120

200 mm (P/B)

CATMAT 478059 - Tubo de concreto simples,
02 para aguas pluviais, PS-1, sem pintura, de Metro 1200
300 mm (P/B)

CATMAT 461055 - Tubo de concreto simples,
03 para aguas pluviais, PS-1, sem pintura, de Metro 3500
400 mm(P/B)

CATMAT 461057 - Tubo de concreto armado,
04 para aguas pluviais, PA-1, sem pintura, de Metro 1600
600 mm(P/B)

CATMAT 461059 - Tubo de concreto armado,
05 para aguas pluviais, PA-1, sem pintura, de Metro 350
800 mm(P/B)

CATMAT 216368 - Tubo de concreto armado,
06 para aguas pluviais, PA-1, sem pintura, de Metro 300
1000 mm (P/B)
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07

CATMAT 447694 - Tubo de concreto armado,
para aguas pluviais, PA-1, sem pintura, de Metro 200
1200 mm (P/B)

08

CATMAT 268031 - Bloco de concreto

ESTRUTURAL, de (14X19X39)CM UN 5000

09

CATMAT 478213 - Bloco de concreto

ESTRUTURAL, de (19X19X39) CM UN 1000

10

CATMAT 250950 - Bloco de concreto

PRENSADO, de (10X20X40) CM UN 10000

11

CATMAT 250951 - Bloco de concreto

PRENSADO, de (15x20x40) CM UN 10000

12

CATMAT 478055 - Calha de concreto
simples, para escoamento de aguas pluviais, Metro 1000
tipo ponta e bolsa, de 300 mm

13

CATMAT 478056 - Calha de concreto simples
para escoamento de aguas pluviais, tipo Metro 1000
ponta e bolsa, de 0400 mm

14

CATMAT 287042 - Lajota retangular pré-
fabricada de concreto p/pavimentacao com
08 cm de espessura, resisténcia minima 35
MPA, cor natural

M2 300

15

CATMAT 11061 - Meio - fio ou guia de
concreto pré moldado, comprimento 80 cm, UN 8000
*30 x 10/10* (h x 11/12)

2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO

A aquisicdo dos artefatos de concreto tem por finalidade atender as necessidades do

Municipio, ou seja:

Tubos de Concreto (de 200mm e 300mm) sdo utilizados para suprir as
redes de pequena vazao e ramais que ligam ralos a rede principal que esta
deteriorada, assim também, servird também para construgdo de novos
ramais em vias urbanas. Utilizaremos também em estradas vicinais que
somam aproximadamente 974 km (nhovecentos e setenta e quatro
quildmetros), em todo municipio;

Tubos de Concreto (de 400mm e de 600mm) estima-se que cerca de
70% (setenta por cento) de nossas redes AP sdo deste didmetro. Essa

quantidade sera utilizada principalmente nos servigos de
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restauragao/recuperagdo e construgcdao de novas redes de aguas pluviais na
zona urbana e zona rural;

e Tubos de Concreto (de 800mm, 1000mm e de 1200mm) s3o utilizados
especialmente para atender em sua maioria as estradas vicinais, na
transposicao das daguas provenientes de talvegues que danificam as
estradas e na transposicao de corregos que estdo ao logo das vias de leito
natural;

e Blocos de concreto ESTRUTURAL (14X19X39 e 19X19X39) sdo
utilizados para a construcao de muros, especialmente aqueles de grandes
areas;

e Blocos de concreto PRENSADO (10X20X40 e 15x20x40) sao utilizados
para fazer o fechamento de paredes, caixas de passagem, entre outros;

e Calhas de concreto sdo utilizadas em fungao de sua utilidade para conduzir
o escoamento de grandes volumes de agua. Geralmente empregamos as
calhas no chdo, melhorando o desempenho na hora de manter o fluxo da
agua, tendo como principal beneficio a prevencdo, pois seus componentes
ajudam a evitar erosdes em locais externos;

e Lajota retangular pré-fabricada de concreto ¢ utilizada para
acabamento em vias e pracas €, eventualmente, para construcao de “traffic
calming” com o objetivo de manter velocidades mais baixas dos veiculos em
ambientes urbanos;

e Meio - fio ou guia de concreto pré-moldado séo utilizados para proteger
o bordo da pista dos efeitos da erosdao causada pelo escoamento das aguas
precipitadas sobre a plataforma que, decorrentes da declividade transversal,

tendem a verter sobre os taludes dos aterros;

As quantidades pretendidas foram estimadas com base no consumo das ARPs nOs.
512/2022, 513/2022 e 016/2023 e nos servigos realizados pelas diversas equipes de
trabalho desta Secretaria de Obras, incluidas as demandas das Administragdes Regionais
de Bairros, bem como as secretarias de Agricultura, Servigos Publicos e Subprefeituras
(conforme justificativa ratificada pelo corpo técnico desta Secretaria, anexo aos

autos deste processo administrativo).
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Essa aquisicdo ira suprir a demanda do Municipio pelo periodo de 12 (doze) meses e sera

procedida via Sistema de Registro de Precos.

3. DESCRICOES / MATERIA PRIMA
3.1. TUBO DE CONCRETO: O licitante classificado em primeiro lugar devera
apresentar no maximo de 10 (dez) dias contados a partir da sessao de julgamento
do pregdo: TESTE LABORATORIAL COM LAUDO CONCLUSIVO que deverao atender
aos quesitos da NBR 8890:2007 da ABNT na versao corrigida de 24.03.2008.
Deverdo ser apresentados também os seguintes ensaios (por didmetro e classe)
devidamente assinados por profissional de engenharia e com guia de ART do
CREA-RJ: Avaliagcdo de Acabamento conforme item 5.2.1.4 da norma em epigrafe.
Ensaio de absorcdo de agua conforme Anexo D da norma em epigrafe.
Constituird motivo de recusa dos tubos se na ocasido da recepcdo ndo forem
cumpridas as exigéncias dimensionais previstas no Anexo A e no item 5.2.2 da citada
Norma da ABNT, bem como no que tange as respectivas resisténcias definidas nas
tabelas A3 e A4.
A Secretaria Municipal de Obras podera exigir ensaios dos materiais na

ocasiao da entrega, ou quando julgar necessario.

3.2. BLOCOS DE CONCRETO: Os blocos devem seguir os requisitos especificos no
gue tange as dimensdes, que deverdao estar de acordo com as prescricdes das
tabelas 1 e 2 da NBR 6136, incluindo avaliacao das tolerancias dimensionais, sob a
pena de tornarem-se nao conformes. Aqueles destinados aos servigos sem funcao
estrutural deverdao atender a Classe C da NBR 6136, mediante os ensaios de
Resisténcia de Compressao e Absorcgao, realizados por laboratério credenciado pelo
INMETRO, conforme valores da tabela 3 da norma em epigrafe.

Fica dispensado o ensaio de retracdo por secagem tendo em vista a Norma
estabelecé-lo como facultativo, ndo cabendo sua utilizacdo no critério de avaliacao.
Os ensaios deverdo atender ao niumero minimo de blocos estabelecidos na tabela

4 da NBR 6136, considerando o critério de avaliagdo previsto no item 6.4, tomando-
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se como resisténcia caracteristica o menor valor entre aquelas obtidas pelos
critérios do item 6.5.1.1.

Fica dispensado de apresentar os laudos de ensaio, o fabricante que apresentar
certificacdo da qualidade do produto ou estiver inscrito no PROGRAMA SETORIAL
DE QUALIDADE.

A Secretaria Municipal de Obras de Nova Friburgo podera a qualquer
momento, quando da entrega do material, exigir ensaios daquele lote em
questao.

3.3. LAJOTA RETANGULAR PRE-FABRICADA DE CONCRETO: As pegas de concreto
devem seguir os requisitos especificos no que tange as dimensdes e tolerancias, de
acordo com a norma NBR 9781:2013 Item: 5.2, sob a pena de tornarem-se nao
conformes. As avaliagOes deverdao ser comprovadas com laudo de determinacao de
resisténcia caracteristica a compressao (anexo A), Determinacdo de absorgao de
agua (Anexo B), Determinagao de resisténcia a abrasao (anexo C), pelos critérios
do item 6.2.3.1, emitido por laboratoério credenciado no INMETRO, com a classe
de 35 MPa, na cor natural.

Fica dispensado de apresentar os laudos de ensaio, o fabricante que apresentar
certificagdo da qualidade do produto ou estiver inscrito no PROGRAMA SETORIAL
DE QUALIDADE.

A Secretaria Municipal de Obras de Nova Friburgo podera a qualquer
momento, quando da entrega do material, exigir ensaios daquele lote em

questao.

4. CLASSIFICACAO DOS BENS COMUNS

4.1. Os bens a serem adquiridos enquadram-se na classificacdo de bens comuns, nos
termos da Lei n° 10.520/2002.

5. ENTREGA E CRITERIOS DE ACEITACAO DO OBJETO

5.1. O fornecimento dos materiais sera efetuado conforme conveniéncia e
necessidade, a serem determinados pela Secretaria Municipal de Obras, mediante
emissdo da Nota de Empenho e sera orientada através do documento de solicitacdo

(modelo - Anexo XII) enviado a Contratada através de e-mail ou entrega pessoal.
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5.2. O prazo de entrega sera de 24hs (vinte e quatro horas), apds o recebimento do
pedido (através de requisicao autorizada pelo Secretario/Subsecretario Municipal
de Obras) devendo possuir, sempre, o material contratado em estoque;

5.3. O local de entrega dos artefatos de concreto (descarregados) sera programado e

definido pela Secretaria Municipal de Obras;

5.4. Sera de exclusiva responsabilidade financeira e operacional da empresa
contratada a manutencdo de equipamentos e de funcionarios necessarios para

entrega do produto;

6. DA DOTAGCAO ORCAMENTARIA, LIQUIDACAO E PAGAMENTO

6.1. As despesas decorrentes da aquisicao do objeto previsto no presente Termo de
Referéncia correrdo por conta dos elementos de despesa e fontes de recurso abaixo,

da Secretaria Municipal de Obras:

170400000017
10001.1545200132.046 3.3.90.30 - 19 170400000019
170500000020
170400000017
10001.1545200132.047 3.3.90.30 - 19 170400000019
170500000020
170400000017
10001.1545200162.049 3.3.90.30 - 19 170400000019
170500000020

6.2. A liquidacao sera realizada pela Secretaria Municipal de Finangas, Planejamento,
Desenvolvimento EconOmico e Gestdo e o pagamento sera efetuado em
consonancia ao disposto no Decreto Municipal n°® 258 de 27 de setembro de
2018, desde que as certidOes, abaixo listadas, estejam dentro da validade
(Decreto n° 313/2019):
6.2.1.Certiddo Negativa de Débitos relativos aos Tributos Federais e a Divida Ativa

da Unido;
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6.2.2.Certificado de Regularidade do FGTS;

6.2.3.Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas;

6.2.4.CND - Certidao de Nada Consta (junto a Receita Estadual);
6.2.5.Certidao Negativa da Divida Ativa (Procuradoria Geral do Estado);
6.2.6.Certidao Negativa de Débitos Municipais.

6.3. As notas fiscais deverdo ser emitidas em nome de: MUNICIPIO DE NOVA
FRIBURGO, CNPJ: 28.606.630/0001-23, Endereco: AVENIDA ALBERTO
BRAUNE, 225, CENTRO, NOVA FRIBURGO - RJ, CEP: 28613-001.

6.4. A nota fiscal deverd conter a identificacdo do banco, nimero da agéncia e conta
corrente para que a Contratante possa efetuar o pagamento do valor devido.

6.5. Na ocorréncia de rejeicdo da (s) nota (s) fiscal (is), motivada por erro ou
incorregdes, o prazo para pagamento estipulado acima passard a ser contado a

partir da data de sua reapresentacao.

7. DAS OBRIGACGES DA CONTRATANTE

7.1. S3o obrigacdes da Contratante:

7.2. Exigir o cumprimento de todas as obrigacdes assumidas pela Contratada, de acordo
com as exigéncias deste Termo de Referéncia e os termos de sua proposta;

7.3. Receber o material no prazo e condi¢des estabelecidas no Edital e seus anexos;

7.4. Comunicar a Contratada, por escrito, sobre imperfeicdes, falhas ou irregularidades
verificadas no objeto fornecido, para que seja substituido, reparado ou corrigido no
prazo estabelecido;

7.5. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigacées da Contratada, através de
comissao de servidores a ser especialmente designada por Ordem de Servico, nos
termos do artigo 67 da Lei Federal n° 8.666/93, devendo, posteriormente, anotar
em registro préprio toda e qualquer ocorréncia relacionada a presente aquisicao,
inclusive determinando o que for necessario a regularizacao das faltas ou defeitos
observados.

7.5.1. A comissdo designada por Ordem de Servigo serda composta pelos servidores:
e Sumaya Temperini de Moraes, matricula 207.727 - Gestora
¢ Clayton Munier Coelho, matricula 100.715 - Gestor substituto

¢ Jeferson Pires Aragdo, matricula 62.039 - Fiscal

Pagina 7 de 13



PROCESSO N¢:

FOLHA: RUBRICA:

. Estado do Rio de Janeiro

= Prefeitura Municipal de Nova Friburgo

7.6.

7.7.

7.8.

Secretaria Municipal de Obras

e Junior da Silva dos Santos, matricula 100.644 - Fiscal substituto
Caso as decisdes e providéncias ultrapassem a competéncia dos representantes,
devera solicitar a seus superiores, em tempo habil, a adocdo das medidas
convenientes.

Efetuar o pagamento a Contratada no valor correspondente ao fornecimento do
objeto, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos, em conformidade
com o Decreto Municipal n® 258 de 27 de setembro de 2018 e Decreto n°
313/2019.

A Administracdo nao respondera por quaisquer compromissos assumidos pela
Contratada com terceiros, ainda que vinculados a execugao da presente aquisicao,
bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorréncia de ato da

Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

8. DAS CONDICOES DE PARTICIPACAO

8.1.

8.2.

8.3.

N3o poderdo participar do certame as empresas que estiverem sob faléncia,
recuperacao judicial, concurso de credores, dissolucdo, liquidacdao ou que estejam
suspensas de licitar e/ou declaradas inidoneas por qualquer 6rgao da Administracao
Puablica, direta ou indireta, Federal, estadual ou Municipal, bem como as que
estejam punidas com suspensdao do direito de contratar ou licitar com a
Administracdo Publica. No caso de empresas em Recuperacao Judicial, as mesmas
poderao participar do certame desde que demonstrada, na fase de habilitacao, a
sua viabilidade econ6mica, o que se dd com a aprovagao e homologagao do plano
de recuperacao judicial (Art. 58 da Lei n°. 11.101/2005).

Nao poderdo participar ainda os servidores de qualquer érgao ou entidade
vinculados ao Municipio de Nova Friburgo, bem assim as empresas das quais tais
servidores sejam sécios, dirigentes ou responsaveis técnicos;

A participacdo do representante legal da empresa far-se-a por meio de instrumento
publico de procuracgdo ou instrumento particular, com poderes para formular ofertas
e lances de pregos e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, em
nome do proponente. Em sendo sdcio, proprietario, dirigente ou assemelhado da

empresa proponente devera apresentar copia do respectivo Estatuto ou Contrato
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Social, no qual estejam expressos seus poderes para exarar direitos e assumir

obrigagGes em decorréncia de tal investidura.

OBRIGAGOES DA CONTRATADA

9.1.

9.2.

9.3.

9.4.

9.5.

9.6.

9.7.

9.8.

A Contratada deve cumprir todas as obrigagdes constantes no Edital, seus anexos
e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus 0s riscos e as despesas
decorrentes da boa e perfeita execucao do objeto e, ainda:

Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condicdes, conforme especificacdes, prazo
e local constantes no Edital e seus anexos, acompanhado da respectiva NOTA
FISCAL ELETRONICA completa, na qual constard a descricdo material,
acompanhada das certiddes de regularidade fiscal;

Atender, prontamente, a quaisquer exigéncias da Contratante inerentes ao objeto
da presente aquisicdo;

Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes do objeto, de acordo com o
Codigo de Defesa do Consumidor (Lei n© 8.078, de 1990);

Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas,
previdenciarios, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de
pessoal, prestacdao de garantia e quaisquer outras que incidam ou venham incidir
na execucao do contrato;

Substituir, reparar ou corrigir, as suas expensas, no prazo fixado neste Termo de
Referéncia, o objeto com avarias ou defeitos;

Comunicar a Contratante, no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas que
antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo
previsto, com a devida comprovagao;

Indicar um endereco eletronico (e-mail) para o qual serdo dirigidas todas as
comunicagdes formais a serem realizadas pela Municipalidade, seja qual for a sua
natureza, citando-se, a titulo exemplificativo, notificagdo para assinatura do termo
de contrato, notificacdo para apresentar defesa administrativa quanto a eventual
imputagao de descumprimento, total ou parcial, do contrato administrativo firmado,
etc. Serda da exclusiva responsabilidade da empresa a manutencdo em
funcionamento do enderego eletrénico (e-mail) indicado, assim como a sua regular

e rotineira consulta. Sera facultado a empresa requerer a substituicdo do endereco
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eletronico informado, o que devera ser feito por meio de solicitagdo formal, a ser
apresentada no bojo do processo administrativo licitatério.
9.9. Manter, durante toda a execugdao do contrato, em compatibilidade com as

obrigagdes assumidas, todas as condicbes de habilitacdo e qualificacdo exigidas na

licitagao;
9.10. Indicar preposto para representa-la durante a execugdo do contrato;
9.11. Atestado de capacidade técnica da empresa, emitido por pessoa juridica de

direito publico ou privado, onde comprove que a licitante tenha fornecido objeto

pertinente e em quantidade compativel com o objeto desta contratacao.

10.MEDIDAS ACAUTELADORAS
10.1. Consoante o artigo 45 da Lei n® 9.784, de 1999, a Administracdo Publica
podera, sem a prévia manifestacdo do interessado, motivadamente, adotar
providéncias acauteladoras, inclusive retendo o pagamento, em caso de risco
iminente, como forma de prevenir a ocorréncia de dano de dificil ou impossivel

reparacao.

11.DA SUBCONTRATACAO

11.1. N3o sera admitida a subcontratagao do objeto.

12.ALTERACAO SUBJETIVA
12.1. E admissivel a fusdo, cisdo ou incorporacdo da contratada com/em outra
pessoa juridica, desde que sejam observados pela nova pessoa juridica todos os
requisitos de habilitagdo exigidos na licitagao original; sejam mantidas as demais
clausulas e condigbes do contrato; ndo haja prejuizo a execugdo do objeto pactuado

e haja a anuéncia expressa da Administracdo a continuidade do contrato.

13.CONTROLE DA EXECUCAO
13.1. Nos termos dos artigos 58, III e 67 da Lei Federal n° 8.666/93, a
Administracdo tem o poder-dever permanente de acompanhar e fiscalizar o
cumprimento das obrigacbes da Contratada, através de comissdo de servidores

especialmente designada por Ordem de Servigo, devendo estes anotarem em
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registro proprio toda e qualquer ocorréncia relacionada a execucgdo da contratacdo,
inclusive determinando o que for necessario a regularizagdo das faltas ou defeitos
observados.

13.2. Caso as decisbes e providéncias ultrapassem a competéncia do (s)
representante (s), devera solicitar a seus superiores, em tempo habil, a adogao das
medidas convenientes.

13.3. O recebimento de material de valor superior a R$ 80.000,00 (oitenta mil
reais) sera confiado a uma comissao de, no minimo, 3 (trés) membros, designados
pela autoridade competente.

13.4. A fiscalizacao de que trata este item ndo exclui nem reduz a responsabilidade
da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que
resultante de imperfeicdes técnicas, vicios redibitérios ou emprego de material
inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorréncia desta, ndao implica em
corresponsabilidade da Contratante ou de seus agentes e prepostos, de
conformidade com o art. 70 da Lei n° 8.666/93.

14. DA RESPONSABILIDADE TECNICA PELA ELABORACAO DO PRESENTE TERMO
14.1. O presente documento foi elaborado em conjunto com o0s responsaveis
técnicos da Subsecretaria de Obras, que se responsabilizam por todas as

informacdes e exigéncias técnicas aqui apresentadas.

15. DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

15.1. Comete infracao administrativa nos termos da Lei n° 8.666/93 e da Lei n®
10.520/2002, a Contratada que:
15.2. Inexecutar, total ou parcialmente, qualquer das obrigagdes assumidas em

decorréncia da contratacao;

15.3. Ensejar o retardamento da execucdo do objeto;
15.4. Fraudar na execucao do contrato;

15.5. Comportar-se de modo inidéneo;

15.6. Cometer fraude fiscal;

15.7. N3o mantiver a proposta.
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15.8. A Contratada que cometer qualquer das infragGes discriminadas no subitem
acima ficara sujeita, sem prejuizo da responsabilidade civil e criminal, as seguintes
sangoes:

15.9. adverténcia por faltas leves, assim entendidas aquelas que ndo acarretem
prejuizos significativos para a Contratante;

15.10. multa moratoria de 1% (um por cento) por dia de atraso injustificado sobre
o valor da parcela inadimplida, até o limite de 20 (vinte) dias;

15.11. multa compensatdria de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do
contrato, no caso de inexecucdo total do objeto;

15.12. em caso de inexecugdo parcial, a multa compensatoria, no mesmo percentual
do subitem acima, sera aplicada de forma proporcional a obrigacdo inadimplida;

15.13. suspensdo de licitar e impedimento de contratar com 6rgdo, entidade ou
unidade administrativa da Administracdo Publica, pelo prazo de até 2 (dois) anos;

15.14. declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracao
Publica, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punicdao ou até que
seja promovida a reabilitacdo perante a propria autoridade que aplicou a
penalidade, que sera concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante
pelos prejuizos causados;

15.15. Também ficam sujeitas as penalidades do art. 87, III e IV da Lei n°® 8.666/93,
as empresas ou profissionais que:

15.16. tenham sofrido condenacdao definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude
fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

15.17. tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitagdo;

15.18. demonstrem ndo possuir idoneidade para contratar com a Administracao em
virtude de atos ilicitos praticados.

15.19. A aplicagdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-a em processo
administrativo que assegurara o contraditério e a ampla defesa a Contratada.
15.20. A autoridade competente, na aplicacdo das sangoes, levara em consideracgao

a gravidade da conduta do infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano
causado a Administracdo, observado o principio da proporcionalidade.
16.DA RESCISAO

Pagina 12 de 13



PROCESSO N¢:

S ES FOLHA: RUBRICA:
- Estado do Rio de Janeiro

%= Prefeitura Municipal de Nova Friburgo

Secretaria Municipal de Obras

16.1. O inadimplemento de clausula estabelecida neste Termo de Referéncia, bem
como na legislagdo vigente, por parte do fornecedor, assegurard a Secretaria
Municipal de Obras o direito de rescindi-la, mediante notificagdo, com prova de
recebimento;

16.2. Além de outras hipdteses expressamente previstas no artigo 78 da Lei n.°
8.666/1993, constituem motivos para a rescisao do contrato:

16.3. Atraso na entrega do objeto, sem justa causa e prévia comunicacdo a
Secretaria Municipal de Obras;

16.4. O cometimento reiterado de falhas, comprovadas por meio de registro
proprio efetuado pelo representante da Secretaria Municipal de Obras.

16.5. Ao Municipio de Nova Friburgo é reconhecido o direito de rescisdo
administrativa, nos termos do artigo 79, inciso I, da Lei n.° 8.666/93, aplicando-
se, no que couber, as disposicdes dos paragrafos primeiro e o segundo do mesmo

artigo, bem como as do artigo 80.

Nova Friburgo/RJ, 30 de agosto de 2023.

GESTOR: APOIO TECNICO:
Sumaya Temperini de Moraes Jeferson Pires Aragao
SMO - ANS 1 Subsecretario Municipal de Obras
Matricula 207.727 Matricula 62.039

Ratifico o presente termo de referéncia, nos termos da Lei Federal n° 8.666/93, bem
como autorizo O PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO.

Ciente, de acordo:

Bernardo Coelho Verly
Secretario Municipal de Obras
Matricula 62.009
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