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ANEXO I

Termo de Referéncia

. DO OBJETO, UNIDADE REQUISITANTE, FUNDAMENTACAO E TIPO
DE CONTRATACAO:

1.1. Constitui objeto do presente Termo de Referéncia de REGISTRO
DE PRECOS para futura e eventual aquisicao de ARTEFATOS DE
CONCRETO, para atender as necessidades da Secretaria
Municipal de Obras, conforme especificagbes constantes neste

instrumento;
1.2. Unidade requisitante: Secretaria Municipal de Obras

1.3. Fundamentacao Legal: Pregdo Eletronico via Sistema de
Registro de Precos - Lei 10.520/2002 c/c Lei 8.666/93; Decreto Federal
n° 10.024/2019, Lei Complementar 123/06 e Decreto Municipal n® 599
de 03 de junho de 2020.

1.4. Tipo: Menor prego por item nos termos da Lei n°. 8.666/93
1.5. Prazo: Ata com validade por 12 (doze) meses

1.6. Descrigao, especificagcao e quantitativo:

ITEM cop ESPECIFICACAO u/C QTDE
<
= E 29 Tubo de concreto simples, para aguas
8 3 E e pluviais, PS-1, sem pintura, de 200mm Metro 120
3% SS |(P/B)
w
<
EE Za Tubo de concreto simples, para aguas
o3 £ 2 | pluviais, PS-1, sem pintura, de 300mm Metro 1200
S8 S | (P/B)
w
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58 < in ubo de concreto simples, para aguas
?g EE.’ pluviais, PS-1, sem pintura, de Metro 3325
02 SS9 | 400mm(P/B)
o
<2 L | Tubo d to simpl ;
5 < §3 ubo de concreto simples, para aguas
O i pluviais, PS-1, sem pintura, de Metro 175
<47 % | 400mm(P/B)
[~
ﬂ:&l =N P
58 <5 Tubo de concreto armado, para aguas
o9 £S | pluviais, PA-1, sem pintura, de Metro 1520
0 2 $$ | 600mm(P/B)
o
.‘fé ER | Tubo d t d '
5 < gg ubo de concreto armado, para aguas
?E Ed pluviais, PA-1, sem pintura, de Metro 80
g0 3+ | 600mm(P/B)
[
= 58 | Tub ;
5a < in ubo de concreto armado, para aguas
°9 £9 |pluviais, PA-1, sem pintura, de Metro 335
58 e | 800mm(P/B)
.‘fé 2 | Tubo d t d '
5 < gg ubo de concreto armado, para aguas
?E e pluviais, PA-1, sem pintura, de Metro 15
@ ® < | 800mm(P/B)
[
<3 2% | Tubo d d '
5a <3 ubo de concreto armado, para aguas
09 £9 |pluviais, PA-1, sem pintura, de Metro 280
3 E S~ | 1000mm (P/B)
f—‘é @ | Tubo d t d ’
5 < ‘ztg ubo de concreto armado, para aguas
O Eo pluviais, PA-1, sem pintura, de Metro 20
1 i
ow S~ | 1000mm (P/B)
[
=3 S | Tubo d '
5e <o ubo de concreto armado, para aguas
oY £2 |pluviais, PA-1, sem pintura, de Metro 185
o 3 | 1200mm (P/B)
n‘-‘é 23 | Tubo d t d :
5 < §$ ubo de concreto armado, para aguas
?E ER pluviais, PA-1, sem pintura, de Metro 15
gﬁ I3 | 1200mm (P/B)
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ﬁ § = -
8§ S8 |Bloco de concreto ESTRUTURAL, de
= ® UN 5000
.3 28 | (14X19X39)CM
X on
- W
23 -
m
8@ Sx |Bloco de concreto ESTRUTURAL, de UN 1000
v d 22 | (19X19X39)CM
o <
< X (SR
W
ﬁ § EFo
ou S92 |Bloco de concreto PRENSADO, de
(] D =0 4
g £E2 | (10X20X40)CM N 10000
X on
A
E § = -
ou $¥ |Bloco de concreto PRENSADO, de
(O ] =9 7
o3 E2 | (15x20x40)CM UN 10000
X o
=W
<<
55 g0 Calha de concreto simples, para
©3 E e escoamento de aguas pluviais, tipo ponta Metro 1000
N g IS | ebolsa, de 300 mm
1]
<<
55 28 |calha de concreto simples para
©3 3 escoamento de aguas pluviais, tipo ponta Metro 1000
® 9 IS | ebolsa, de 0400mm
w
,ES - Lajota retangular pré-fabricada de
8g §g concreto p/pavimentacdo com 06cm de M2 300
=N s LA . ;.
'o < ® espessura, resisténcia minima 35 MPA,
ax O | cor natural
23 - o o . ,
oL <z Meio io0 ou guia de concreto pré
©s E S moldado, comprimento 80 cm, *30 x UN 7600
¥ S~ |10/10* (hx11/12)
o
<
EQ Be | Mei fi ia d to pré
6 < < eio - fio ou guia de concreto pré
© & E S moldado, comprimento 80 cm, *30 x UN 400
gﬁ S~ |10/10* (hxI11/12)
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2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO

A aquisicdo dos artefatos de concreto tem por finalidade atender as

necessidades do Municipio, ou seja:

Tubos de Concreto (de 200mm e 300mm) sdo utilizados
para suprir as redes de pequena vazao e ramais que ligam
ralos a rede principal que esta deteriorada, assim também,
servira também para construcdo de novos ramais em vias
urbanas. Utilizaremos também em estradas vicinais que
somam aproximadamente 974 km (novecentos e setenta e
guatro quilometros), em todo municipio;

Tubos de Concreto (de 400mm e de 600mm) estima-se
que cerca de 70% (setenta por cento) de nossas redes AP sao
deste diametro. Essa quantidade sera utilizada principalmente
nos servigcos de restauragao/recuperagao e construgao de
novas redes de aguas pluviais na zona urbana e zona rural;
Tubos de Concreto (de 800mm, 1000mm e de 1200mm)
sao utilizados especialmente para atender em sua maioria
as estradas vicinais, na transposicdo das aguas provenientes
de talvegues que danificam as estradas e na transposicao de
corregos que estdo ao logo das vias de leito natural;

Blocos de concreto ESTRUTURAL (14X19X39 e
19X19X39) sao utilizados para a construcao de muros,
especialmente aqueles de grandes areas;

Blocos de concreto PRENSADO (10X20X40 e 15x20x40)
sao utilizados para fazer o fechamento de paredes, caixas de

passagem, entre outros;
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e Calhas de concreto sao utilizadas em funcao de sua
utilidade para conduzir o escoamento de grandes volumes de
agua. Geralmente empregamos as calhas no chao,
melhorando o desempenho na hora de manter o fluxo da
agua, tendo como principal beneficio a prevencao, pois seus
componentes ajudam a evitar erosdes em locais externos;

e Lajota retangular pré-fabricada de concreto é utilizada
para acabamento em vias e pragas e, eventualmente, para
construcao de “traffic calming” com o objetivo de manter
velocidades mais baixas dos veiculos em ambientes urbanos;

e Meio - fio ou guia de concreto pré-moldado sdo utilizados
para proteger o bordo da pista dos efeitos da erosao causada
pelo escoamento das aguas precipitadas sobre a plataforma
que, decorrentes da declividade transversal, tendem a verter

sobre os taludes dos aterros;

As quantidades pretendidas foram estimadas com base no consumo das
ARPs n%s. 068/2021 e 069/2021 e nos servicos realizados pelas diversas
equipes de trabalho desta Secretaria de Obras, incluidas as demandas das
Administragcbes Regionais de Bairros, bem como as secretarias de
Agricultura, Servigos Publicos e Subprefeituras (conforme justificativa
ratificada pelo corpo técnico desta Secretaria, anexo aos autos

deste processo administrativo).

Essa aquisicdo ird suprir a demanda do Municipio pelo periodo de 12

(doze) meses e sera procedida via Sistema de Registro de Precos.

3. DESCRICOES / MATERIA PRIMA
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3.1. TUBO DE CONCRETO: O licitante classificado em primeiro

lugar devera apresentar no maximo de 10 (dez) dias contados a partir
da sessao de julgamento do pregdao: TESTE LABORATORIAL COM
LAUDO CONCLUSIVO que deverao atender aos quesitos da NBR
8890:2007 da ABNT na versao corrigida de 24.03.2008. Deverao
ser apresentados também os seguintes ensaios (por didametro e classe)

devidamente assinados por profissional de engenharia e com guia de
ART do CREA-RJ: Avaliagao de Acabamento conforme item 5.2.1.4 da
norma em epigrafe.

Ensaio de absorcdao de agua conforme Anexo D da norma em
epigrafe.

Constituird motivo de recusa dos tubos se na ocasidao da recepgao
nao forem cumpridas as exigéncias dimensionais previstas no Anexo
A enoitem 5.2.2 da citada Norma da ABNT, bem como no que
tange as respectivas resisténcias definidas nas tabelas A3 e A4.

A Secretaria Municipal de Obras podera exigir ensaios dos

materiais na ocasidao da entrega, ou quando julgar necessario.

3.2. BLOCOS DE CONCRETO: Os blocos devem seguir os requisitos
especificos no que tange as dimensdes, que deverdao estar de
acordo com as prescricoes das tabelas 1 e 2 da NBR 6136, incluindo
avaliacdo das tolerancias dimensionais, sob a pena de tornarem-se
nao conformes. Aqueles destinados aos servicos sem funcao
estrutural deverao atender a Classe C da NBR 6136, mediante os
ensaios de Resisténcia de Compressao e Absorcdo, realizados por
laboratério credenciado pelo INMETRO, conforme valores da tabela

3 da norma em epigrafe.
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Fica dispensado o ensaio de retragao por secagem tendo em vista a
Norma estabelecé-lo como facultativo, ndo cabendo sua utilizacao
no critério de avaliacdo. Os ensaios deverao atender ao numero
minimo de blocos estabelecidos na tabela 4 da NBR 6136,
considerando o critério de avaliagao previsto no item 6.4, tomando-
se como resisténcia caracteristica o menor valor entre aquelas
obtidas pelos critérios do item 6.5.1.1.

Fica dispensado de apresentar os laudos de ensaio, o fabricante que
apresentar certificagao da qualidade do produto ou estiver inscrito
no PROGRAMA SETORIAL DE QUALIDADE.

A Secretaria Municipal de Obras de Nova Friburgo podera a
qualquer momento, quando da entrega do material, exigir
ensaios daquele lote em questao.

LAJOTA RETANGULAR PRE-FABRICADA DE CONCRETO: As
pecas de concreto devem seguir os requisitos especificos no que
tange as dimensOes e tolerancias, de acordo com a norma NBR
9781:2013 Item: 5.2, sob a pena de tornarem-se nao conformes.
As avaliagdes deverao ser comprovadas com laudo de determinacao
de resisténcia caracteristica a compressdo (anexo A), Determinacao
de absorcdo de agua (Anexo B), Determinacdo de resisténcia a
abrasdo (anexo C), pelos critérios do item 6.2.3.1, emitido por
laboratério credenciado no INMETRO, com a classe de 35 MPa, na

cor natural.

Fica dispensado de apresentar os laudos de ensaio, o fabricante que
apresentar certificacdo da qualidade do produto ou estiver inscrito
no PROGRAMA SETORIAL DE QUALIDADE.
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A Secretaria Municipal de Obras de Nova Friburgo podera a
qualquer momento, quando da entrega do material, exigir

ensaios daquele lote em questao.

4, CLASSIFICACAO DOS BENS COMUNS

4.1. Os bens a serem adquiridos enquadram-se na classificagdao de bens

comuns, nos termos da Lei n© 10.520/2002.
5. ENTREGA E CRITERIOS DE ACEITA(;I'-'\O DO OBJETO

5.1. O fornecimento dos materiais sera efetuado conforme
conveniéncia e necessidade, a serem determinados pela Secretaria
Municipal de Obras, mediante emissao da Nota de Empenho e sera
orientada através do documento de solicitagcdo (modelo - Anexo XII)

enviado a Contratada através de e-mail ou entrega pessoal.

5.2. O prazo de entrega sera de 24hs (vinte e quatro horas), apds o
recebimento do pedido (através de requisicdo autorizada pelo
Secretario/Subsecretario Municipal de Obras) devendo possuir,
sempre, o material contratado em estoque;

5.3. O local de entrega dos artefatos de concreto (descarregados) serd

programado e definido pela Secretaria Municipal de Obras;

5.4. Sera de exclusiva responsabilidade financeira e operacional da
empresa contratada a manutengdo de equipamentos e de funcionarios

necessarios para entrega do produto;
6. DA DOTACAO ORCAMENTARIA, LIQUIDACAO E PAGAMENTO

6.1. As despesas decorrentes da aquisicao do objeto previsto no

presente Termo de Referéncia correrdo por conta dos elementos de
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despesa e fontes de recurso abaixo, da Secretaria Municipal de

Obras:

10001.1545200132.046 3.3.90.30 - 19 17 e 18
10001.1545200132.047 3.3.90.30 - 19 17 e 20
10001.1545200162.049 3.3.90.30 - 19 16e 17

6.2. A liquidacdo sera realizada pela Secretaria Municipal de Finangas,

Planejamento, Desenvolvimento EconOmico e Gestao e o pagamento

sera efetuado em consonancia ao disposto no Decreto Municipal

n° 258 de 27 de setembro de 2018, desde que as certidOes,

abaixo listadas, estejam dentro da validade (Decreto n°

313/2019):

6.2.1.Certidao Negativa de Débitos relativos aos Tributos Federais e a
Divida Ativa da Uniao;

6.2.2.Certificado de Regularidade do FGTS;

6.2.3.Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas;

6.2.4.CND - Certidao de Nada Consta (junto a Receita Estadual);

6.2.5.Certidao Negativa da Divida Ativa (Procuradoria Geral do
Estado);

6.2.6.Certidao Negativa de Débitos Municipais.

6.3. As notas fiscais deverdo ser emitidas em nome de: MUNICIPIO DE

NOVA FRIBURGO, CNPJ: 28.606.630/0001-23, Endereco:
AVENIDA ALBERTO BRAUNE, 225, CENTRO, NOVA FRIBURGO
- R], CEP: 28613-001.
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6.4. A nota fiscal devera conter a identificacdo do banco, niumero da
agéncia e conta corrente para que a Contratante possa efetuar o
pagamento do valor devido.

6.5. Na ocorréncia de rejeicao da (s) nota (s) fiscal (is), motivada por
erro ou incorregdes, o0 prazo para pagamento estipulado acima

passara a ser contado a partir da data de sua reapresentacao.

. DAS OBRIGA(}6ES DA CONTRATANTE

7.1. Sao obrigacoes da Contratante:

7.2. Exigir o cumprimento de todas as obrigacoes assumidas pela
Contratada, de acordo com as exigéncias deste Termo de Referéncia
e os termos de sua proposta;

7.3. Receber o material no prazo e condigdes estabelecidas no Edital e
Seus anexos;

7.4. Comunicar a Contratada, por escrito, sobre imperfeicdes, falhas ou
irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja
substituido, reparado ou corrigido no prazo estabelecido;

7.5. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigagdes da
Contratada, através de comissdo de servidores a ser especialmente
designada por Ordem de Servico, nos termos do artigo 67 da Lei
Federal n©® 8.666/93, devendo, posteriormente, anotar em registro
proprio toda e qualquer ocorréncia relacionada a presente aquisicao,
inclusive determinando o que for necessario a regularizacdo das
faltas ou defeitos observados.

75.1. A comissao designada por Ordem de Servico serd composta
pelos servidores:
e Sumaya Temperini de Moraes, matricula 207.727 -

Gestora
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e Clayton Munier Coelho, matricula 100.715 - Gestor
substituto

e Jeferson Pires Aragao, matricula 62.039 - Fiscal

e Junior da Silva dos Santos, matricula 100.644 - Fiscal
substituto

7.6. Caso as decisOes e providéncias ultrapassem a competéncia dos
representantes, devera solicitar a seus superiores, em tempo habil,
a adocao das medidas convenientes.

7.7. Efetuar o pagamento a Contratada no valor correspondente ao
fornecimento do objeto, no prazo e forma estabelecidos no Edital e
seus anexos, em conformidade com o Decreto Municipal n°® 258
de 27 de setembro de 2018 e Decreto n° 313/2019.

7.8.A Administragdo ndo respondera por quaisquer COMpromissos
assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados a
execucao da presente aquisicao, bem como por qualquer dano
causado a terceiros em decorréncia de ato da Contratada, de seus

empregados, prepostos ou subordinados.

8. DAS CONDICOES DE PARTICIPACAO
8.1. As CondicOes de Participacdao serao efetuadas na forma descrita no

Edital correlato, independentemente de sua transcrigao.

9. OBRIGACGES DA CONTRATADA
9.1. A Contratada deve cumprir todas as obrigacdes constantes no
Edital, seus anexos e sua proposta, assumindo como
exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e

perfeita execucao do objeto e, ainda:
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Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condicdes, conforme
especificacdes, prazo e local constantes no Edital e seus anexos,
acompanhado da respectiva NOTA FISCAL ELETRONICA

completa, na qual constara a descricdo material, acompanhada das

certidOoes de regularidade fiscal;

Atender, prontamente, a quaisquer exigéncias da Contratante
inerentes ao objeto da presente aquisicao;

Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes do objeto, de
acordo com o Cdédigo de Defesa do Consumidor (Lei n® 8.078, de
1990);

Responsabilizar-se  pelas despesas dos tributos, encargos
trabalhistas, previdenciarios, fiscais, comerciais, taxas, fretes,
seguros, deslocamentos de pessoal, prestacao de garantia e
quaisquer outras que incidam ou venham incidir na execugao do
contrato;

Substituir, reparar ou corrigir, as suas expensas, no prazo fixado
neste Termo de Referéncia, o objeto com avarias ou defeitos;
Comunicar a Contratante, no prazo maximo de 24 (vinte e quatro)
horas que antecede a data da entrega, o0s motivos que
impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida
comprovacgao;

Indicar um endereco eletronico (e-mail) para o qual serdo dirigidas
todas as comunicacdes formais a serem realizadas pela
Municipalidade, seja qual for a sua natureza, citando-se, a titulo
exemplificativo, notificacdo para assinatura do termo de contrato,
notificacdo para apresentar defesa administrativa quanto a eventual
imputagdo de descumprimento, total ou parcial, do contrato

administrativo firmado, etc. Sera da exclusiva responsabilidade da
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empresa a manutencdo em funcionamento do enderego eletrbnico
(e-mail) indicado, assim como a sua regular e rotineira consulta.
Sera facultado a empresa requerer a substituicio do endereco
eletronico informado, o que devera ser feito por meio de solicitacao
formal, a ser apresentada no bojo do processo administrativo
licitatorio.

9.9. Manter, durante toda a execucao do contrato, em compatibilidade
com as obrigagbes assumidas, todas as condicdoes de habilitacao e

qualificacao exigidas na licitagao;

9.10. Indicar preposto para representa-la durante a execucdao do
contrato;
9.11. Atestado de capacidade técnica da empresa, emitido por

pessoa juridica de direito publico ou privado, onde comprove que a
licitante tenha fornecido objeto pertinente e em quantidade

compativel com o objeto desta contratagao.

10.MEDIDAS ACAUTELADORAS
10.1. Consoante o artigo 45 da Lei n° 9.784, de 1999, a
Administracdo Publica podera, sem a prévia manifestacdo do
interessado, motivadamente, adotar providéncias acauteladoras,
inclusive retendo o pagamento, em caso de risco iminente, como
forma de prevenir a ocorréncia de dano de dificil ou impossivel

reparacao.

11.DA SUBCONTRATACAO

11.1. N3o sera admitida a subcontratacao do objeto.

12.ALTERAGAO SUBJETIVA
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12.1. E admissivel a fusdo, cisdao ou incorporacdao da contratada

com/em outra pessoa juridica, desde que sejam observados pela
nova pessoa juridica todos os requisitos de habilitacdo exigidos na
licitacdo original; sejam mantidas as demais clausulas e condicoes
do contrato; nao haja prejuizo a execucdo do objeto pactuado e
haja a anuéncia expressa da Administracdo a continuidade do

contrato.

13.CONTROLE DA EXECUCAO

13.1. Nos termos dos artigos 58, III e 67 da Lei Federal n° 8.666/93,
a Administragao tem o poder-dever permanente de acompanhar e
fiscalizar o cumprimento das obrigagbes da Contratada, através de
comissao de servidores especialmente designada por Ordem de
Servico, devendo estes anotarem em registro préprio toda e
qualguer ocorréncia relacionada a execugao da contratacao,
inclusive determinando o que for necessario a regularizacdo das
faltas ou defeitos observados.

13.2. Caso as decisdes e providéncias ultrapassem a competéncia do
(s) representante (s), devera solicitar a seus superiores, em tempo
habil, a adocdao das medidas convenientes.

13.3. O recebimento de material de valor superior a R$ 80.000,00
(oitenta mil reais) serd confiado a uma comissao de, no minimo, 3
(trés) membros, designados pela autoridade competente.

13.4. A fiscalizacao de que trata este item nao exclui nem reduz a
responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por
qgualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeicdes
técnicas, vicios redibitérios ou emprego de material inadequado ou

de qualidade inferior e, na ocorréncia desta, ndao implica em
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corresponsabilidade da Contratante ou de seus agentes e prepostos,
de conformidade com o art. 70 da Lei n© 8.666/93.

14. DA RESPONSABILIDADE TECNICA PELA ELABORA(,'I\O DO
PRESENTE TERMO
14.1. O presente documento foi elaborado em conjunto com os
responsaveis técnicos da Subsecretaria de Obras, que se
responsabilizam por todas as informacgdes e exigéncias técnicas aqui

apresentadas.

15. DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

15.1. Comete infragao administrativa nos termos da Lei n° 8.666/93
e da Lei n© 10.520/2002, a Contratada que:
15.2. Inexecutar, total ou parcialmente, qualquer das obrigacoes

assumidas em decorréncia da contratacdo;

15.3. Ensejar o retardamento da execucgao do objeto;

15.4. Fraudar na execugao do contrato;

15.5. Comportar-se de modo inidoneo;

15.6. Cometer fraude fiscal;

15.7. N3ao mantiver a proposta.

15.8. A Contratada que cometer qualquer das infracoes

discriminadas no subitem acima ficarda sujeita, sem prejuizo da
responsabilidade civil e criminal, as seguintes sangoes:
15.9. adverténcia por faltas leves, assim entendidas aquelas que nao

acarretem prejuizos significativos para a Contratante;
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15.10. multa moratéria de 1% (um por cento) por dia de atraso
injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 20
(vinte) dias;

15.11. multa compensatéria de 20% (vinte por cento) sobre o valor
total do contrato, no caso de inexecucgao total do objeto;

15.12. em caso de inexecugao parcial, a multa compensatoria, no
mesmo percentual do subitem acima, sera aplicada de forma
proporcional a obrigacao inadimplida;

15.13. suspensao de licitar e impedimento de contratar com érgao,
entidade ou unidade administrativa da Administracao Publica, pelo
prazo de até 2 (dois) anos;

15.14. declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar com a
Administragdo  Publica, enquanto perdurarem o0s motivos
determinantes da punicdao ou até que seja promovida a reabilitacdo
perante a propria autoridade que aplicou a penalidade, que sera
concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos
prejuizos causados;

15.15. Também ficam sujeitas as penalidades do art. 87, III e IV da
Lei n® 8.666/93, as empresas ou profissionais que:

15.16. tenham sofrido condenacao definitiva por praticar, por meio
dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

15.17.  tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da
licitagao;

15.18. demonstrem nao possuir idoneidade para contratar com a
Administracdao em virtude de atos ilicitos praticados.

15.19. A aplicacao de qualquer das penalidades previstas realizar-se-a
em processo administrativo que assegurara o contraditorio e a

ampla defesa a Contratada.
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15.20. - As sancOes de suspensao temporaria de participacdo em
licitacgdo e impedimento de contratar com a Administragdao e
declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar com a
Administracdo Publica poderdao ser aplicadas juntamente com a
sancao de multa, facultada a defesa prévia de interessado, no
respectivo processo, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis;

15.21. A autoridade competente, na aplicacdo das sancgdes, levara em
consideracdao a gravidade da conduta do infrator, o carater
educativo da pena, bem como o dano causado a Administragao,

observado o principio da proporcionalidade.
16.DA RESCISAO

16.1. O inadimplemento de clausula estabelecida neste Termo de
Referéncia, bem como na legislagcdo vigente, por parte do
fornecedor, assegurara a Secretaria Municipal de Obras o direito de
rescindi-la, mediante notificacao, com prova de recebimento;

16.2. Além de outras hipoteses expressamente previstas no artigo
78 da Lei n.° 8.666/1993, constituem motivos para a rescisao do
contrato:

16.3. Atraso na entrega do objeto, sem justa causa e prévia
comunicacdo a Secretaria Municipal de Obras;

16.4. O cometimento reiterado de falhas, comprovadas por meio de
registro préprio efetuado pelo representante da Secretaria Municipal
de Obras.

16.5. Ao Municipio de Nova Friburgo é reconhecido o direito de
rescisao administrativa, nos termos do artigo 79, inciso I, da Lei n.°

8.666/93, aplicando-se, no que couber, as disposicoes dos
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paragrafos primeiro e o segundo do mesmo artigo, bem como as do

artigo 80.
Nova Friburgo/R], 05 de setembro de 2022.
GESTOR: APOIO TECNICO:
Sumaya Temperini de Moraes Jeferson Pires Aragao
SMO - ANS 1 Subsecretario Municipal de Obras
Matricula 207.727 Matricula 62.039

Ratifico o presente termo de referéncia, nos termos da Lei Federal n°
8.666/93, bem como autorizo O PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO.

Ciente, de acordo:

Bernardo Coelho Verly
Secretario Municipal de Obras
Matricula 62.009
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