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ANEXO V

MINUTA DE TERMO DE CONTRATO DE COMPRA

TERMO DE CONTRATO DE COMPRA
NO ........ /...., QUE FAZEM ENTRE SI O
MUNICIPIO DE NOVA FRIBURGO E A
EMPRESA

O MUNICIPIO DE NOVA FRIBURGO, com sede na Avenida Alberto Braune, 225 - Centro, na
cidade de Nova Friburgo / RJ, inscrito(a) no CNPJ sob o n° 28.606.630/0001-23, neste ato
representado(a) pelo(a) Exmo. Senhor Prefeito Municipal JOHNNY MAYCON CORDEIRO

RIBEIRO, iNnSCrito NO CPF SOD O NC ..uiiiiiei i i vieieieemenmeeens , doravante denominado
CONTRATANTE, € 0(2) .oecovverrieeiieeeiieeineeann. inscrito(@) no CNPJMF sob o n°
............................ , sediado(@) Na ...occoveiiiiiiiieey, EM e,
doravante designada CONTRATADA, neste ato representada pelo(a) Sr(a) coveeeiiiiiieiei,
portador(a) da Carteira de Identidade n° ................. , expedida pela (0) .....c............ , € CPF
NO e , tendo em vista 0 que consta no Processo Administratlvo n°

17.840/2021 e em observancia as disposi¢cdes da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993 e
da Lei n®10.520 de 17 de julho de 2002, e na Lei n°® 8.078, de 1990 - Cédigo de Defesa do
Consumidor, do Decreto n°® 7.892, de 23 de janeiro de 2013, resolvem celebrar o presente
Termo de Contrato, decorrente do Pregao Eletrénico n® 176/2022, mediante as clausulas
e condi¢des a seguir enunciadas.

1 - CLAUSULA PRIMEIRA - OBJETO

1.1. O objeto do presente Termo de Contrato é a Contratacdo de empresa especializada
para a ELABORACAO, DESENVOLVIMENTO E DETALHAMENTO DE PROJETO DE PCCI
(PLANO DE PREVENCAO E PROTECAO CONTRA INCENDIOS) DE ACORDO COM SUA
ESPECIALIDADE, para atender as necessidades do Hospital Maternidade Dr. Mario Dutra
de Castro, conforme condi¢bes, quantidades e especificagcdes contidas nho TERMO DE
REFERENCIA - ANEXO | do edital.

1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregéo, identificado no predmbulo e a
proposta vencedora, independentemente de transcricéo.

1.3. Discriminacdo do objeto:

N° DO - PRECO
ITEM ESPECIFICACGAO |MARCA| UNID. | QTDE. -
REGISTRO UNITARIO | TOTAL
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TOTAL XXX: R$ XXXXX

2 - CLAUSULA SEGUNDA - VIGENCIA

2.1 - O prazo de vigéncia deste Termo de Contrato serd de ...... (més) meses , com inicio
na data de /7 e encerramento em /7 , prorrogavel na forma do
art. 57, 81°, da Lei n°® 8.666, de 1993.

3 - CLAUSULA TERCEIRA - PREGO

3.1 O valor do presente Termo de Contrato éde RS ............ (coreeeeennenns ).

3.2 No valor acima estéo incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas
decorrentes da execuc¢do contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais,
trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administracao, frete,
seguro e outros necessarios ao cumprimento integral do objeto da contratagéo.

4 - CLAUSULA QUARTA - DOTAGAO ORCAMENTARIA

4.1 As despesas decorrentes dos servicos prestados, previstos no presente Termo de
Referéncia correrdo por conta da natureza da despesa, fonte de recurso e programa de
trabalho, conforme especificado a seguir:

4.1.1 Elemento de despesa - 33.90.39.72
4.1.2 Fonte de recurso- 07 - SUS

4.1.3 Programas de Trabalho: Hospital Maternidade Dr. Mario Dutra de Castro-
30001.10.302.0085.2.203;

4.2 As notas fiscais deverdo ser emitidas em nome do FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,
CNPJ 11.399.442/0001-79, AVENIDA ALBERTO BRAUNE, 224, SALA 221, CENTRO,
NOVA FRIBURGO/RJ, CEP 28613-000.

5 - CLAUSULA QUINTA - PAGAMENTO

5.1 O pagamento sera efetuado conforme estabelece o Decreto n°® 258 de 27 de Setembro
de 2018, desde que as certidbes listadas abaixo estejam dentro da validade:

5.1.1 Negativa de Débitos Trabalhistas;

5.1.2 Fazenda Federal - abrange as contribuigbes sociais;
5.1.3 FGTS;

5.1.4 PGE - referente a Divida Ativa Estadual;

5.1.5 Municipal - referente ao ISS e Divida Ativa,

5.1.6 Estadual CND - referente ao ICMS.
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5.2 A Nota Fiscal dos alimentos deverad conter a identificagdo do Banco, numero da
Agéncia e da Conta Corrente, para que possibilite a CONTRATANTE efetuar o pagamento
do valor devido;

5.3 Na ocorréncia de rejeicado da(s) Nota(s) Fiscal (is), motivada por erro ou incorrecdes, 0
prazo para pagamento estipulado acima passard a ser contado a partir da data de sua
reapresentacao.

5.4 PERCENTUAIS DE PAGAMENTO DOS SERVICOS
5.4.1 Etapal: 35% do valor total do contrato.
5.4.2 Etapa 2: 35% do valor total do contrato.
5.4.3 Etapa 3: 30% do valor total do contrato.

6 -CLAUSULA SEXTA - REAJUSTE

6.1 Os precos serdo fixos e irreajustaveis, exceto nas hipoteses, devidamente
comprovadas, quando necessario o reequilibrio econémico financeiro, conforme art. 65, I,
d, da Lei 8.666/93.

7 - CLAUSULA SETIMA - GARANTIA DE EXECUCAO
7.1 N&o havera exigéncia de garantia de execucao para a presente contratacao.

8 - CLAUSULA OITAVA - REALIZAGAO DO SERVICO

8.1 A prestacdo do servigo se dara na Unidade elencada abaixo:

8.1.1 Hospital Maternidade Dr. Mario Dutra de Castro - Travessa Anténio Fernandes
Moreira, n.° 12, Centro, Nova Friburgo/RJ - CEP 28.610-410.

8.2 Etapa 1 - Projetos Baésicos, Especificacbes Técnicas, Planilha de Quantitativos,
Orcamento, Composicao de Precos Unitarios e Cronograma Fisico-Financeiro da obra.

8.3 Etapa 2 - Projetos Executivos, Especificacbes Técnicas, Planilha de Quantitativos,
Orcamento, Composicdo de Precos Unitarios e Cronograma Fisico-Financeiro da obra.

8.4 Etapa 3 - Projetos Executivos devidamente aprovados nos O6rgdos competentes,
incluindo o pagamento das taxas dos mesmaos.

8.5 O projeto devera ser elaborado sempre com o acompanhamento de técnicos
designados pela Contratante, os quais dardo o aceite para cada estagio da concepgédo das
edificacdes, desde seus estudos preliminares até a proposta final.

8.6 O material descrito acima devera ser entregue em midia digital e analdgica. A parte
digital deverd estar integralmente contida em um CD ou DVD, com os arquivos de desenho
em formato DWG, MAX e PDF, as imagens em JPG ou com alta resolucdo que permita sua
impressdo sem perda de qualidade, os textos em DOC e PDF e as planilhas em XLS e PDF.
Ja no que se refere ao material analégico, todos os desenhos (expressos em escala
adequada) deverao estar plotados em papel sulfite (1 via), de dimensdes que permitam
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suas perfeitas compreensdes e manuseios. Os textos e planilhas serdo impressos, em uma
via, em papel sulfite ou similar, no formato A4.

8.7 O projeto em questdo devera estar rigorosamente de acordo com as leis e normas que
os regulam, ndo havendo, portanto, desconformidades legais nas esferas de licenciamento
de d&mbito municipal, estadual e federal.

8.8 O aceite do projeto sera concedido pela Contratante, podendo esta solicitar a
complementacao de informac0des, se assim julgar necessario.

8.9 PRAZOS PARA O DESENVOLVIMENTO DOS SERVICOS

8.9.1 Etapa 1: O prazo de entrega referente & Etapa 1 sera de 45 dias consecutivos,
contados a partir da data assinatura do contrato e emissdo da ordem de servigo.

8.9.2 Etapa 2: O prazo maximo para a entrega da Etapa 2 sera de e 45 dias consecutivos,
contados a partir da data do aceite do produto da Etapa 1.

8.9.3 Etapa 3: O prazo maximo para a entrega da Etapa 3 sera de 60 dias consecutivos,
contados a partir da data do aceite do produto da Etapa 2.

8.9.4 A contratada, a critério da fiscalizagdo, podera ser solicitada a apresentar e atualizar
cronograma detalhado da elaboracdo dos servigos.

8.10 CRITERIOS TECNICOS PARA O PROJETO

8.10.1 O projeto a ser concebido devera obedecer a legislacdo especifica referente as
normas da ABNT, as normas de acessibilidade (NBR9050), a resolugéo n°® 081 do Conselho
Nacional do Ministério Publico, a critério de sustentabilidade, as prescricOes e
regulamentos das concessionarias locais e a supervisédo e orientagdes do 6rgdo técnico da
contratante.

8.10.2 Ser& necesséria a apresentacdo da Certiddo de Acervo Técnico, do profissional de
nivel superior, que executara o projeto, emitida pelo CREA e/ou CAU.

8.10.3 O Responsavel Técnico pelo projeto ou a empresa contratada devera ser
cadastrado no Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro, conforme
estabelece o decreto n°® 42 de 17 dezembro de 2018.

8.11DAS CONDICOES ESPECIFICAS
8.11.1 Para Qualificagdo Técnico-Operacional:

8.11.1.1 Certiddo expedida pelo CREA ou CAU, em plena validade, com o registro ou
inscricdo da empresa individual ou pessoa juridica no Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia (CREA) ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU), do domicilio ou
sede da licitante, que comprove que a empresa possui profissional responsavel técnico,
com habilitac@o para a elaborac¢@o de Projeto de Seguranca contra Incéndio e Panico, no
seu ramo de atividade.

8.11.1.1.1.Quando da efetivacdo da contratacdo, as certidbes emitidas por

conselho profissional de outros estados deverdo apresentar visto do respectivo
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conselho do Estado do Rio de Janeiro, conforme art. 5° do 82° da Resolugédo n°
336/89 do CONFEA. Para fins de habilitacdo, tal documento ndo necessita ser

apresentado com o referido visto.

8.11.1.2 Deverdo comprovar estar devidamente registradas/cadastradas no Corpo de
Bombeiros Militar do respectivo estado de origem.

8.11.1.2.1 Para a assinatura do(s) Termo(s) de Contrato a(s) licitantes considerada(s)
vencedora(s), devera(do) estar(em) devidamente Registrada(s) no Corpo de Bombeiros
Militar do Estado do Rio de Janeiro, conforme preconiza legislacdo estadual em vigor (art.
16 do Decreto n° 46.925/2020 do Estado do RJ). A inexisténcia desse documento nao
impede a participacdo no processo licitatorio.

8.11.1.2.1 O(s) Termo(s) de Contrato(s) somente serd(do) assinado(s) com o(s) licitante(s)
vencedor(es), apos a apresentacdo do(s) comprovante(s) de registro(s) ou cadastro(s) no
Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro - CBMERJ, no prazo fixado para a
assinatura(s) do(s) mesmo(s), sob pena de ser anulada a contratacéao.

8.11.2 Para Qualificacao Técnico-Profissional:

8.11.2.1 Comprovagdo de que possui em seu corpo técnico, na data da abertura das
propostas, profissional de nivel superior, Engenheiro ou Arquiteto, reconhecido pelo
conselho profissional correspondente (CREA ou CAU), para acompanhar e se
responsabilizar pela execucdo dos servicos na area de projetos de seguranca contra
incéndio e panico em construgodes.

8.11.2.1.1 Esta comprovacado podera ser feita pela Certiddo expedida pelo CREA ou CAU,
apresentada conforme item 5.1.1, do Termo de Referéncia.

8.11.2.2 Comprovacdo da capacitacao ténico-profissional, mediante apresentacdo de
Certidao de Acervo Técnico - CAT, expedida pelo CREA ou CAU da regido pertinente, nos
termos da legislagéo aplicavel, em nome do(s) responsavel(is) técnico(s) e/ou membros da
equipe técnica que participarao dos servicos, que demonstre a Anotacdo de
Responsabilidade Técnica - ART ou o Registro de Responsabilidade Técnica - RRT, relativo
a execucado dos servicos que compdem as parcelas de maior relevancia técnica e valor
significativo da contratacéo, a saber:

8.11.2.2.1 Para o Engenheiro Civil ou Arquiteto e Urbanista: elaboracdo de servicos de
Projetos de Seguranca Contra Incéndio e Panico (PCIP) em construcdes.

8.11.2.3 A comprovacdo devera vir acompanhada de atestado(s) ou declaracdo(es)
emitidos e fornecidos por pessoa juridica de direto publico ou privado, comprovando que
a mesma através do(s) profissional(is) de seu quadro técnico, devidamente identificado(s),
ja executou servicos de elaboracédo de projetos de seguranca contra incéndio e panico.

8.11.2.3.1Este(s) documento(s) devera(do) mencionar o endereco, telefone ou fax do
declarante e ser assinado por seu representante legal, devidamente identificado e
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autorizado para tal fim, reservando-se o direito da Comissdo de Pregdo de promover
diligéncias para os esclarecimentos que julgar pertinente.

8.11.2.3.2As licitantes, quando solicitadas, deverdo disponibilizar todas as informacgdes
necessarias a comprovacao de legitimidade dos atestados, apresentando, dentre outros
documentos, copia do contrato que deu suporte a contratacdo e das correspondentes
CertidGes de Acervo Técnico (CAT). Endereco atual da contratante e local em que foram
executadas as obras e servi¢cos de engenharia.

8.11.2.4 O acervo técnico de uma pessoa juridica é representado pelos acervos técnicos
dos profissionais do seu quadro técnico e de seus consultores técnicos devidamente
contratados, de acordo com o art. 4° da Resolucdo 317/86 do CONFEA;

8.11.2.5 O acervo técnico de uma pessoa juridica variard em fungéo da alteracdo do acervo
do seu quadro de profissionais e consultores (8 Unico do art. 4° da Resolugédo 317/86 do
CONFEA);

8.11.2.6 A apresentacdo da certiddo de Acervo Técnico ndo exime a apresentacdo da
declaracgéo registrada.

8.11.3 Os documentos necessarios para a comprovacao de que o profissional responsavel
pela obra esta vinculado a licitante, sao:

8.11.3.1 No caso de empregado com vinculo empregaticio, o respectivo registro na
Carteira de Trabalho e Providéncia Social, bem como a ficha ou livro de registro de
empregados, este udltimo em conformidade com as normas da Delegacia Regional do
trabalho (DRT).

8.11.3.2 No caso de soOcio da empresa, 0 respectivo contrato social da empresa
devidamente registrado no 6rgdo competente (Cartério de Titulos e Documentos ou Junta
Comercial), para fins de se verificar o vinculo com 0s responsaveis técnicos indicados na
Certiddo de Pessoa Juridica expedida pelo CREA ou CAU.

8.11.3.3 No caso de contrato de prestacao de servigcos técnicos, o contrato devidamente
firmado entre as partes, com firma reconhecida e registrado em cartério, para vincular a
responsabilidade técnica com os profissionais informados na Certiddo de Pessoa Juridica
expedida pelo CREA ou CAU.

8.11.4 No caso de dois ou mais licitantes apresentarem atestados de um mesmo
profissional como responsavel técnico, para fins de comprovacao de qualificagdo técnica,
todos serdo inabilitados, ndo cabendo qualquer alegag&o ou recurso.

8.11.5 No decorrer da execucao do servigco, os profissionais de que trata este subitem
poderdo ser substituidos, nos termos do artigo 30, 8§10, da Lei m°® 8.666 de 1993, por
profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que a substituicdo seja
aprovada pela Administragéo.

8.12 DAS CONSIDERACOES GERAIS
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8.12.1 O complexo de edificagdes, em todos 0s seus ambientes, internos e externos, nao
podera possuir obstaculos a livre mobilidade de portadores de necessidades especiais.

8.12.2 Sera de inteira responsabilidade da EMPRESA CONTRATADA PARA ELABORACAO
DO PROJETO a aprovacao e alteragcdes necessarias do projeto contratado nos diversos
6rgaos competentes, de fiscalizacdo e controle, e demais entidades que as solicitem, até
a aprovacao e legalizacdo definitiva dos mesmos.

8.12.3 A aprovacdo e legalizacdo dos projetos ndo eximirdo seus autores das
responsabilidades estabelecidas pelas normas, regulamentos e legislacdo pertinentes as
suas atividades profissionais.

8.12.4 A empresa contratada devera arcar com a custa de todos os documentos
impressos, pagar as taxas de andlise do projeto e mobilizagdo para o servigco de protocolo
e acompanhamento nos 6rgdos competentes para aprovacao e legalizagdo dos projetos,
devendo estes custos estarem inclusos em suas propostas.

8.12.5 Apés a aprovacdo e a legalizagdo dos projetos nos Orgdos competentes, 0s
referidos projetos ndo mais poderdo ser alterados substancialmente. Caso haja
modifica¢gdes, no decurso da obra, em decorréncia da ndo observancia das normais e
legislagbes vigentes, no caso da ndo compatibilidade do projeto com a realidade, a
empresa contratada devera providenciar a legalizacdo das modificacbes nos 6rgdos
competentes sem Onus, de novos documentos impressos e mobilizacdo, para a
Contratante.

8.12.6 A empresa contratada e os respectivos profissionais responsaveis pelo projeto
deverdo ficar cientes de que os mesmos serdo solicitados a qualquer momento pela
Contratante e/ou pelas futuras empresas contratadas para execugéo das obras, a prestar
esclarecimentos e dizimar as duvidas que por ventura aparecam sobre 0s projetos e
especificacoes.

8.12.7 Os projetos de instalacbes em geral deverdo ter como objetivo béasico a
COMPATIBILIZACAO entre estes e o arquiteténico. Deverdo sempre ser levados em conta
0s aspectos estéticos e funcionais, visando a facilidade de manutencdo, seguranca e
controle de acessos, para portadores de deficiéncia e mobilidade reduzida e controle do
sistema como um todo.

8.12.8 A contratada deverd apresentar Registro das Responsabilidades Técnicas dos
servicos realizados, dos Conselhos Regionais correlatos.

8.13TIPOLOGIA DO PROJETO

8.13.1 O projeto de prevencgédo e combate a incéndio e controle de panico é um mapa que
descreve um sistema de seguranca e prevencgao contra incéndio e controle de panico, ou
seja, os tipos de equipamentos e acessorios que existirdo no local e suas localizacdes para
a prevencdo e o combate do incéndio e controle de Panico.

8.13.2 A Elaboracdo do Projeto de prevencdo de incéndio é de responsabilidade dos
projetistas, e também dos usuarios, que devem seguir corretamente as recomendacodes.
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8.13.3 Todo projeto de prevencgédo deverd, conforme legislacdes regionais, ser aprovado
junto aos 6rgdos competentes.

8.13.4 O mapa que descreve 0 sistema de seguranca e prevencdo contra incéndio e
controle de péanico deve contemplar todos o0s elementos necessarios a completa
interpretacdo do projeto, a citar:

8.13.5 Levantamento do projeto de arquitetura, incluindo dimensionamento de vaos,
especificacdo de materiais existentes (inclusive portas e esquadrias), layout existente,
cobertura (inclusive sistema de apoio e materiais), cortes (quantos necessarios), elevacoes
(todas), implantacdo, entre outros pertinentes ao correto entendimento da edificacdo
existente.

8.13.6 Deverad ainda contemplar os principais elementos relacionados as instalacdes
prediais, a exemplo dos pontos de tomadas, luminarias, interruptores, pontos de ldgica,
racks de informatica, quadros elétricos, condensadores e evaporadores, mangueiras,
caixas de passagem, cameras, alarmes, entre outros.

8.13.7 Todos os itens descritos acima devem ser acompanhados de memorial descritivo e
extenso registro fotografico.

8.13.8 Paratanto, a Contratante fornecera plantas arquiteténicas, digitalizadas ou ndo, que
deverdo auxiliar no desenvolvimento do servico.

8.14 PROJETO BASICO

8.14.1 O projeto basico € a definigdo técnica completa, mas anterior ao nivel executivo, e
apresenta as informacdes necessarias ao planejamento da execucao do projeto.

8.14.2 Além deste projeto devem ser apresentados quantitativos de materiais, servigcos e
etapas da obra.

8.14.3 O projeto deve ser apresentado em meio digital (CD, DVD), com informacfes
adequadas sobre impressdao em grandes formatos (“plotagem”), e também devera ser
entregue plotado em duas vias, ou seja, sera entregue a Contratante em dois jogos. Os
documentos em formato A4, também deverao ser entregues impressos em duas vias.

8.14.4 Deve constar destes projetos o conjunto de desenhos técnicos normalizados e
cotados, com informacdes textuais necessdrias, para que seja possivel o pleno
entendimento da configuracéo das instalacfes prediais para a execucdo do projeto.

8.14.5 O Projeto Basico pode, ainda, configurar documento técnico suficiente para
remuneracgdo de etapas de projeto e como etapa de contrato para consolidar a anuéncia
do demandante diante das decisGes projetuais e técnicas do contratado, bem como para
subsidiar processos licitatérios, conforme legislacdo em vigor.

8.15 PROJETO EXECUTIVO

8.15.1 Definicdo detalhada do projeto, quantitativos, orcamento e especificacdes
técnicas, segundo normas técnicas brasileiras, prazos de execucdo, viabilidade
econdmico-financeira e exigéncias de uso, conforme Lei Federal no 8.666/1993. O projeto
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executivo configura documento técnico capaz de atender a todas as exigéncias suficientes
e necessdarias a execucdo, definicho de metas e prazos, planejamento da execugdo e
operacao da obra concluida.

8.15.2 O Projeto Executivo é documento técnico e tem fun¢do administrativa. Pressupfe
o conjunto de desenhos, textos, planilhas, graficos, quantitativo de Materiais e Servicos, o
orcamento a ele associado, além do Levantamento fisico-arquiteténico e/ou fisico-
territorial da obra e dos Cadernos de Especificacbes Técnicas.

8.15.3 Deve ser entregue em meio digital ao contratante (CD, DVD), com informacdes
adequadas sobre impressdao em grandes formatos (“plotagem”), e também plotados em
trés vias, ou seja, serdo entregues em trés jogos. Os documentos em formato A4 deverdo
ser entregues impressos em trés vias. Todas as pranchas e documentos em formato A4
deverdo ser entregues arquivados em PASTA AZ devidamente identificadas.

8.15.4 Os Cadernos de Especificacbes Técnicas, segundo padrdes vigentes, sdo textos
ilustrados e tabulados que informam precisamente as etapas de execucdo da obra, 0s
procedimentos de controle e monitoramento tecnoldgico de materiais e processos e a
forma de tratamento, transporte, armazenamento, execu¢do, montagem, equipamentos,
instalacbes e demais componentes de obra civi, segundo normas técnicas
correspondentes.

8.15.5 O Projeto Executivo, nestes termos, configura o documento final deste contrato,
condicdo necesséaria e suficiente para o planejamento, a definicAo e a execucgédo da
execucdo e posterior utilizacdo pela entidade contratante, encerrando a relagdo de
prestacdo de servicos.

8.15.6 O referido projeto deve seguir, necessariamente, as Normas Técnicas vigentes e
concernentes a respectiva especialidade, como pardmetro de estudos e de definicdo de
solucdes técnicas de projeto, incluindo as formas de desenho técnico e apresentacdo de
planilhas de quantitativos e orcamento. Devem ser atendidos, também, os requisitos da
legislagdo incidente sobre as areas de projeto.

8.16 QUANTO AO CONTEUDO DO PROJETO E DOCUMENTOS

8.16.1 O projeto contemplard a elaboracdo do Plano de Intervencdo e devera ser
concebido de forma a proporcionar um nivel adequado de seguranca dos ocupantes em
caso de incéndio, minimizando as probabilidades de propagacéo do fogo através de seu
combate no foco, além de diminuir os danos causados pelo sinistro aos bens existentes.
Devera proporcionar a rapida evacuacao do prédio, através do plano de abandono da
edificagcdo, o qual devera estar inserido no plano de Intervencao.

8.16.2 Os dispositivos previstos no projeto de deteccdo e prevencdo contra incéndio
deverdo ser integrados as instalagOes elétricas e hidro sanitarias, como iluminacao de
emergéncia, iluminacdo autbnoma, acionadores manuais (quebre o vidro) e audiovisuais
(sirene) se assim a horma exigir.

Av. Alberto Braune, n°® 224 - 2° Andar / Sala 212 - Centro - Nova Friburgo - RJ
CNPJ: 28.606.630/0001- 23 - e-mail: pregaoeletronico.friburgo@gmail.com - Telefone: (22) 2523-1113

Pagina 9 de 17


mailto:pregaoeletronico.friburgo@gmail.com

NOVA ee
FRIBURGO | 5:

P R EF E I T UR A

TARIA PROCESSO N2: 17.840/2021
UDE RUBRICA: FOLHA:

8.16.3 Devera atender as exigéncias das normas da ABNT, normas de sinalizacdo de
segurancga contra incéndio e panico, normas de execucdo de sistemas de deteccéo e
alarme de incéndio, norma para utilizacao de hidrantes para combate a incéndio, extintores
de incéndio e iluminacdo de emergéncia.

8.16.4 O Projeto de Prevencdo e Combate Contra Incéndio devera ser desenvolvido
levando em conta a compatibilidade com os projetos arquitetdnico e complementar, a fim
de que se obtenha uma solu¢do mais econémica e funcional.

8.16.5 O projeto de instalacbes de combate a incéndio deverd apresentar planta de
localizagdo dos hidrantes, rede de distribuicdo de &gua, sistema de dreno e sistema de
valvulas.

8.16.6 O projeto de instalagbes de combate a incéndio devera conter os seguintes itens
arrolados abaixo:

8.16.7 Rede interna de sprinklers caso a norma exija;
8.16.8 Casa de bombas e barriletes, com detalhamentos;

8.16.9 As pranchas deverdo conter legendas completas, contendo todas as informagdes e
especificagOes técnicas dos materiais utilizados neste sistema, incluindo quadros com os
quantitativos por pranchas;

8.16.10 Detalhes gerais e memoriais descritivos;

8.16.11 Memorial descritivo do projeto, caderno de especificacdes e relacdo completa de
materiais, incluindo memorias de céalculo e descritivos de todos os sistemas de
pressurizacédo usados;

8.16.12 ART junto ao CREA ou CAU com detalhamento descritivo das atribui¢cdes técnicas
por profissional, segundo exigéncias do Corpo de Bombeiros e CREA,;

8.16.13 Planilha de quantitativos e precos dos materiais e servicos, de forma mais
setorizada possivel, dividida por areas de edificacbes (bloco ou pavimento), além da
planilha de somatoria geral;

8.16.14 Composi¢cOes de custo unitario de servicos discriminando separadamente
material de m&o de obra, mostrando no final a somatdria (em planilhas que expressem a
composicdo de todos o0s seus custos unitarios conforme padrao utilizado pela PINI/TCPO
ou similar);

8.16.15 Elaboracéo de jogo de desenhos do projeto de arquitetura dos prédios existentes,
atualizados conforme ajustes e / ou alteracdes geradas durante a execucdo dos servicos
na obra;

8.16.16 Devera ser entregue Jogo completo do projeto arquitetdnico, contendo todas as
anotacOes de ajustes e / ou alteracdes ocorridas, contendo:

8.16.17 Plantas baixas de todos os pavimentos

8.16.18 Plantas de cobertura - Cortes - Fachadas;
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8.16.19 Essa juntada deve contemplar com exatiddo, por meio de plantas e memoriais,
todos o0s servigcos executados e especificacOes detalhadas dos insumos utilizados
(materiais, cores etc.);

8.16.20 Para a manutencdo, conservacdo, reforma e futuras ampliacbes do objeto
entregue ndo deve possuir margem de erro.

8.16.21 Projeto de arquitetura contemplando pontuais modificagbes orientadas pelo
projeto de prevencdo e combate a Incéndio.

8.16.22 Além da ART/RRT, a contratada fornecerda um documento de Termo de
Responsabilidade Técnica onde ficara lavrado a responsabilidade da empresa na
elaboracdo do projeto/servico, especificacdes técnicas e levantamento dos quantitativos
e precos de servigos e materiais.

8.17 CADERNO DE ESPECIFICACOES TECNICAS

8.17.1 As especificagbes técnicas deverdo conter: Informagdes técnicas necessarias a
caracterizacdo da edificacdo, dos componentes construtivos e dos materiais de
construcéo;

8.17.2 Especificacdes detalhadas, definindo com clareza e preciséo:

8.17.3 Caracteristicas dos materiais a serem utilizados, sendo que marcas ou modelos
serdo meramente referenciais e poderdo ser substituidos pelos rigorosamente
equivalentes, ou seja, com mesma fungcédo e desempenho técnico:

8.17.4 Procedimentos de execucgao;
8.17.5 Aspecto e desempenho final desejado;

8.17.6 Descricdo pormenorizada de cada uma das instalagOes, detalhando suas
caracteristicas técnicas, seus principios de funcionamento, bem como, todas as
recomendacgdes necessarias, quanto as técnicas ideais de execucgao e aos padrdes exigidos
pelos 6rgaos de controle;

8.17.7 Devera conter planilha geral de quantitativos.

9 - CLAUSULA NONA - FISCALIZAGAO

9.1 O acompanhamento e a fiscalizacdo da contratacdo serdo exercidos por um
representante da Contratante, ao qual competira dirimir as ddvidas que surgirem no curso
da execucdo do contrato, e de tudo dara ciéncia a Administracdo, na forma dos artigos 67
e 73 da Lei n®8.666/93 e do artigo 6° do Decreto n° 2.271, de 1997.

9.2 Para o0 acompanhamento e fiscalizacdo da execucdo do presente contrato, ficam
designados (as) os (as) agentes publicos (as) abaixo informados (as):

GILMARA GUIMARAES DE SOUZA - Mat. 062.870 - Gestora Titular
CERES LOURENCO TEIXEIRA - Gestora Substituta
ADRIANE DE JESUS SCHENQUEL - Superiora Imediata
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NELIO DOS SANTOS JR. - Mat. 062.095 - Fiscal Titular
MARCOS ALEXANDRE DA SILVA CRUZ -Mat.115.027 - Fiscal Substituto

9.3 O fiscal do contrato anotara em registro préprio todas as ocorréncias relacionadas com
a execucao do contrato, indicando dia, més e ano, bem como o nome dos funcionarios
eventualmente envolvidos, determinando o que for necessario a regularizacao das faltas
ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos a autoridade competente para
as providéncias cabiveis.

9.4 O fiscal designado pela Contratante devera ter a experiéncia necessaria para o
acompanhamento e controle da execucdo dos servigcos e do contrato.

9.5 A verificacdo da adequacao da prestacdo do servigco devera ser realizada com base nos
critérios previstos neste Termo de Referéncia.

9.6 A fiscalizagcdo de que trata esta clausula ndo exclui nem reduz a responsabilidade da
Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante
de imperfeicBes técnicas, vicios redibitérios, ou emprego de material inadequado ou de
qualidade inferior e, na ocorréncia desta, ndo implica em corresponsabilidade da
Contratante ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei n°
8.666, de 1993.

10 - CLAUSULA DECIMA - OBRIGAGOES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

10.1 Além das obrigac¢des resultantes da aplicacéo da lei n° 8666/93 e demais normas
pertinentes, sdo obrigagcbes da CONTRATANTE:

10.1.1 Fiscalizar a execucao dos servi¢cos, através de profissional designado para este fim,
em conformidade com o contrato.

10.1.2 Fornecer a CONTRADA a relacdo de servidores e unidades autorizadas a
acompanhar e fiscalizar a execug¢do do contrato a atestar os relatorios de visita, quando
necessario.

10.1.3 Proibir que a CONTRATADA execute tarefas em desacordo com as
preestabelecidas.

10.1.4 Atestar as faturas/notas fiscais da CONTRATADA oriundas da realizacdo dos
servicos licitados;

10.1.5 Efetuar as retencdes tributarias devidas sobre o valor da Nota Fiscal/Fatura
fornecida pela contratada.

10.1.6 Efetuar os pagamentos devidos nos prazos estabelecidos a contratada;

10.1.7 Prestar as informacdes e os devidos esclarecimentos que venham a ser solicitados
pela CONTRATADA.

10.1.8 Aplicar as penalidades por descumprimento do pactuado no edital.

10.1.9 A CONTRATANTE ndo respondera por quaisquer compromissos assumidos pela
CONTRATADA com terceiros, ainda que vinculados a execucédo do presente Termo de
Referéncia, bem como qualquer dano causado a terceiros em decorréncia de ato da
Contratada, de seus empregados, prepostos e subordinados.
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10.2 Além das obrigacdes resultantes da aplicacédo da Lei n°® 8.666/93 e demais normas
pertinentes, sdo obrigac6es da CONTRATADA:

10.2.1 Confeccionar e providenciar a aprovacdo do projeto junto aos Orgaos
competentes, necessarios a obtencao do Certificado de Aprovacdo emitido pelo CBMERJ.

10.2.2 Designar, para a realizacdo dos servicos, pessoas idbneas, funcionarios
devidamente habilitados e capacitados tecnicamente, com conhecimento das Normas
Regulamentadoras, devidamente identificadas com crachas, para prestar o servi¢o objeto
deste Termo de Referéncia.

10.2.3 Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pelos fiscais da CONTRATANTE,
cujas reclamagdes se obrigam a atender prontamente.

10.2.4 Refazer o servigo executado quando este ndo estiver de acordo e ndo for aceito pelo
fiscal da CONTRATANTE, sem 6nus para a mesma.

10.2.5 Responsabilizar-se por quaisquer danos causados a PMNF (equipamentos,
instalagbes, etc.) por seus funcionarios ou prepostos, desde que comprovada a
responsabilidade dos mesmaos.

10.2.6 Recolher os Tributos Federais, Estaduais e Municipais, incluindo as taxas do Corpo
de Bombeiros, ART do CREA e outros, decorrentes da prestacdo de servigco em vigéncia no
contrato que, por lei, sejam de responsabilidade da CONTRATADA, fornecendo- os a
CONTRATANTE, quando solicitado.

10.2.7 Manter, durante a vigéncia do contrato, as condi¢des de regularidade junto ao
FGTS, INSS, Fazenda Federal, Estadual, Trabalhista e Municipal, Carteiras Profissionais
devidamente registradas e atualizadas, cartdo de vacinas atualizado, apresentando os
respectivos comprovantes, sempre que exigidos.

10.2.8 Manter, durante a execugdo do contrato, todas as condi¢cdes de habilitacdo e
gualificagBes exigidas pela CONTRATANTE.

10.2.9 Caso a CONTRATADA ndo possua matriz ou filial na cidade de execugéo do servico,
designar formalmente, durante a vigéncia do contrato, preposto com autonomia ampla,
geral e irrestrita, para acompanhamento contratual, inclusive nas tomadas de decisdes
sobre qualquer assunto referente ao objeto e demais itens deste Termo de Referéncia.

10.2.10 Sujeitar- se a mais ampla e irrestrita fiscalizacdo por parte da
CONTRATANTE, encarregada de acompanhar a execucgao dos servicos, prestando todos
os esclarecimentos solicitados e atendendo as reclamag¢des formuladas.

10.2.11Manter sigilo e confidencialidade de todo o teor das informacgdes a que tiver acesso
por forca do contrato, sob pena de, ndo o fazendo, responder pelos danos e prejuizos
decorrentes da divulgacédo indevida.

11 - CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - SANGCOES ADMINISTRATIVAS

11.10 descumprimento, por parte da CONTRATADA, das obrigagdes assumidas no
Presente Termo de Referéncia, ou o descumprimento dos preceitos legais pertinentes,
ensejara a aplicacdo das sanc¢des previstas na lei 8.666/93.

11.2 Comete infragcdo administrativa:
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e Ndo assinar o termo de contrato ou aceitar/retirar o instrumento equivalente, quando
convocado dentro do prazo de validade da proposta,;

¢ Apresentar documentagao falsa;

¢ Deixar de entregar os documentos exigidos no certame;
¢ Ensejar o retardamento da execugéo do objeto;

¢ Nao mantiver a proposta;

e Cometer fraude fiscal;

e Comportar-se de modo inidéneo;

11.3Considera-se comportamento inidéneo, entre outros, a declaracdo falsa quanto as
condic¢des de participacdo, quanto ao enquadramento como Me/EPP, ou conluio, entre 0os
licitantes, em qualquer momento da licitacdo, mesmo ap6s o encerramento da fase de
lances.

11.4Com fulcro nos artigos 86 e 87 da Lei 8666/93, a Administragdo Publica podera,
garantida a prévia defesa, aplicar aos licitantes e/ou adjudicatarios as seguintes
penalidades, sem prejuizo das responsabilidades civil e criminal, as seguintes sanc¢des:

11.4.1 Adverténcia;

11.4.2 Multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s)
prejudicado(s) pela conduta do licitante;

11.4.3 Impedimento de licitar e de contratar com o Municipio e descredenciamento pelo
prazo de até cinco anos;

11.5 A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com a sancdo de
impedimento.

11.6A aplicagdo de quaisquer das penalidades previstas realizar-se-& em processo
administrativo que assegurara o contraditério e a ampla defesa ao licitante/adjudicatério,
observando-se o procedimento previsto na Lei n.° 8.666/93, e subsidiariamente na lei n.°
9.784/99.

11.7A autoridade competente, na aplicacdo das sancgdes, levard em consideracdo a
gravidade da conduta do infrator, o carater educativo da pena, bem como, o dano causado
a administracdo, observado o principio da proporcionalidade.

12 - CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - RESCISAO

12.1 O presente Termo de Contrato podera ser rescindido:
12.1.1 por ato unilateral e escrito da Administracéo, nas situacfes previstas nos incisos | a
Xll e XVIl do art. 78 da Lei n® 8.666, de 1993, e com as consequéncias indicadas no art. 80

da mesma Lei, sem prejuizo da aplicacdo das san¢des previstas no Termo de Referéncia,
anexo ao Edital;

12.1.2 amigavelmente, nos termos do art. 79, inciso Il, da Lei n°® 8.666, de 1993.

12.2  Os casos de rescisdo contratual serdao formalmente motivados, assegurando-se a
CONTRATADA o direito a prévia e ampla defesa.
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12.3 A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisao
administrativa prevista no art. 77 da Lei n°® 8.666, de 1993.

12.4 O termo de rescisdo sera precedido de Relatério indicativo dos seguintes aspectos,
conforme o caso:

12.4.1 Balanco dos eventos contratuais j& cumpridos ou parcialmente cumpridos;
12.4.2 Relagéo dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;

12.4.3 IndenizacBes e multas.

13 - CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - VEDAGOES

13.1 E vedado & CONTRATADA interromper a execucdo dos servicos sob alegacéo de
inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

14 CLAUSULA DECIMA QUARTA - ALTERAGAO SUBJETIVA

14.1 E admissivel a fusdo, cisdo ou incorporacdo da Contratada com/em outra pessoa
juridica, desde que sejam observados por esta nova pessoa juridica todos os requisitos de
habilitacao exigidos, sejam mantidas as demais clausulas e condi¢des do contrato, ndo haja
prejuizo a execugdo do objeto pactuado e haja anuéncia da expressa da Administracdo a
continuidade do contrato.

15 CLAUSULA DECIMA QUINTA - MEDIDAS ACAUTELADORAS

15.1 Consoantes o artigo 45 da Lei n°® 9.784, de 1999, a Administracdo Publica podera,
sem a prévia manifestacdo do interessado, motivadamente, adotar providéncias
acauteladoras, inclusive retendo o pagamento, em caso de risco iminente, como forma de
prevenir a ocorréncia de dano de dificil ou impossivel reparagéo.

16 CLAUSULA DECIMA SEXTA - VISITA TECNICA

16.1 Paraelaboracdo da proposta, o licitante podera realizar visita prévia e inspecionar o
local, anteriormente a licitacdo, de modo a obter, para sua propria utilizagdo e por sua
exclusiva responsabilidade, toda a informacado necesséria a elaboracdo da proposta final.

16.2 A visita técnica podera ser realizada por um responsavel técnico credenciado da
Licitante, acompanhado por um profissional designado pela Secretaria Municipal de Saude.

16.3 A CONTRATANTE devera emitir pela Direcdo Administrativa da Unidade declaracdo
de Visita Técnica, na qual certifica a visita do representante a empresa interessada para a
verificacdo das instalagcbes onde serdo executadas 0s servicos, objeto do presente
certame, conforme Anexo, deste edital (Declaracdo de Vistoria Técnica). Tal visita devera
ser realizada de 22 a 62 feira, no horario compreendido entre 09h00Ominhs as 16h00mins até
05 (cinco) dias uteis antes da data designada para o Certame.

16.4 Considera-se de grande relevancia a realizacdo da vistoria visto que propicia ao
proponente o exame, a conferéncia e a constatacdo prévia de todos os detalhes e
caracteristicas técnicas do objeto, para que o mesmo tome conhecimento de tudo que
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possa de alguma forma, influir, sobre o custo, preparacdo da proposta e execucédo do
objeto.

16.5 A empresa que NAO vistoriar os locais assumira todos os riscos e 6nus referentes
ao nao conhecimento de informacfes passiveis de serem adquiridas a partir desta visita,
ficando ciente de que ndo podera alegar qualquer desconhecimento posterior para a
realizacédo efetiva do servico.

16.6 A licitante que optar pela ndo realizacdo da Vistoria Téchica deverd entregar
juntamente com a documentacdo da habilitacdo técnica, Declaracdo de Dispensa de
Vistoria, conforme modelo constante do Termo de Referéncia.

17 CLAUSULA DECIMA SETIMA - SUBCONTRATAGCAO

17.1 NA&o serd admitida a subcontratacdo do objeto.

18 - CLAUSULA DECIMA OITAVA - ALTERAGOES

18.1 Eventuais alteracBes contratuais reger-se-do pela disciplina do art. 65 da Lei n°
8.666, de 1993.

18.2 A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condi¢bes contratuais, 0s
acréscimos ou supressdes que se fizerem necessarios, até o limite de 25% (vinte e cinco
por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

18.3 As supressOes resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes
poderdo exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do
contrato.

19 - CLAUSULA DECIMA NONA - DOS CASOS OMISSOS.

19.1 Os casos omissos serdo decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposi¢coes
contidas na Lei n°® 8.666, de 1993, na Lei n°® 10.520, de 2002 e demais normas federais de
licitagcbes e contratos administrativos e, subsidiariamente, segundo as disposi¢cOes
contidas naLein®8.078, de 1990 - Cédigo de Defesa do Consumidor - e normas e principios
gerais dos contratos.

20 - CLAUSULA VIGESIMA - PUBLICAGCAO
20.1 Incumbira a CONTRATANTE providenciar a publicagdo deste instrumento, por
extrato, no Diario Oficial da Unido, no prazo previsto na Lei n°® 8.666, de 1993.

21 - CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA- FORO

21.1 E eleito o Foro da comarca de Nova Friburgo/R] para dirimir os litigios que
decorrerem da execucdo deste Termo de Contrato que ndo possam ser compostos pela
conciliagdo, conforme art. 55, §2° da Lei n°® 8.666/93.
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21.2 Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em
03 (trés) vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos
contraentes.

Responséavel legal da CONTRATANTE

Responséavel legal da CONTRATADA
TESTEMUNHAS:
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