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ANEXO |

TERMO DE REFERENCIA

1. DO OBJETO
1.1 Aquisicdo de Insumos de Rocadeiras para atender as necessidades das
SECRETARIAS DE SERVICOS PUBLICOS e OBRAS E SUBPREFEITURAS,
conforme condi¢cdes, quantidades, exigéncias e estimativas estabelecidas neste

instrumento.

1.2 Requisitante: Secretaria Municipal de Infraestrutura e Logistica

Pregdo Eletrbnico: Lei Federal n°® 14.133/21, art. 28,

1.3 Fundamentagéo legal: =
inciso |.

1.4 Periodo: Sistema de Registro de Precos para 12 meses.

_ Menor prego por item nos termos da Lei n°. 14.133/21, art
1.5 Tipo: o
33, inciso .

2. DAS CONDICOES GERAIS DA CONTRATACAO;
2.1 A tabela abaixo demonstra detalhadamente o objeto do presente Termo de Referéncia,

bem como o nimero de itens e o respectivo quantitativo:

ITEM CATMAT ESPECIFICACAO UNIDADE | QTD

CARRETEL DE NYLON, POLIMATIC
.01 EXCLUSIVA | 356080 | MANUAL COM TAMANHO DA ROSCA DE UN 500
10MM

CARRETEL DE NYLON, POLIMATIC
.02 EXCLUSIVA | 356080 | MANUAL COM TAMANHO DA ROSCA DE UN 500
12MM

PRATO GIRATORIO DE PROTECAO, COM

O3EXCLUSIVA | 356080 FURO DE 13MM, TRADICIONAL

UN 200
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.04 EXCLUSIVA

356080

PRATO GIRATORIO DE PROTECAO, COM
FURO DE 16MM, TRADICIONAL

UN

200

.05 EXCLUSIVA

458449

VELA DE IGNICAO M-14, PARA
ROCADEIRAS DE DIVERSAS MARCAS E
MODELOS, PERFURADORES DE SOLO,
MOTOSERRAS, WLAKMMACHINES, ETC

UN

500

.06 PRINCIPAL

467401

OLEO LUBRIFICANTE MINERAL PARA
MOTORES 2 TEMPOS A GASOLINA,
VISCOSIDADE SAE 30, API TC, PARA USO
EM ROCADEIRAS E
MOTOSERRAS,EMBALAGEM PLASTICA DE
APROXIMADAMENTE 500 ML

UN

2.250

.07
RESERVADA

467401

OLEO  LUBRIFICANTE = MINERALPARA
MOTORES 2 TEMPOS A GASOLINA,
VISCOSIDADE SAE 30, API TC, PARA USO
EM ROCADEIRAS E
MOTOSERRAS,EMBALAGEM PLASTICA DE
APROXIMADAMENTE 500 ML

UN

750

.08 PRINCIPAL

283563

ROLO DE FIO DE NYLON, QUADRADO,
COM 3MM DE ESPESSURA, BOBINAS COM
APROXIMADAMENTE 2 KG

UN

375

.09 RESERVADA

283563

ROLO DE FIO DE NYLON, QUADRADO,
COM 3MM DE ESPESSURA, BOBINAS COM
APROXIMADAMENTE 2 KG

UN

125

.10 PRINCIPAL

348075

LAMINA DE CORTE PARA ROCADEIRA, 2
FACAS(2 PONTAS), EM ACO CROMO COM
355X1,8MMX25,4MM,
APROXIMADAMENTE

UN

4.500

A1
RESERVADA

348075

LAMINA DE CORTE PARA ROCADEIRA, 2
FACAS(2 PONTAS), EM ACO CROMO COM
355X1,8MMX25,4MM,
APROXIMADAMENTE

UN

1.500

.12 PRINCIPAL

348075

LAMINA DE CORTE PARA ROCADEIRA, 2
FACAS(2 PONTAS), EM ACO CROMO COM
355X1,8MMX20MM, APROXIMADAMENTE

UN

2.250
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LAMINA DE CORTE PARA ROCADEIRA, 2
348075 | FACAS(2 PONTAS), EM ACO CROMO COM UN 750
355X1,8MMX20MM, APROXIMADAMENTE

.13
RESERVADA

2.1 O objeto desta contratacdo ndo se enquadra como sendo de bem de luxo, conforme
Decreto Municipal n° 1746, de 2022.

2.2 Por se tratar de contratagcdo via Sistema de Registro de Precos, considera-se que o
prazo de vigéncia da contratagdo € de um ano, contados a partir da data de assinatura da
ATA, na forma do artigo 105 da Lei n° 14.133/2021.

3. FUNDAMENTACAO E DESCRICAO DA NECESSIDADE DA CONTRATACAO
3.1 A Fundamentagdo da Contratacdo e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada
em Tépico especifico dos Estudos Técnicos Preliminares.
3.2 Tal aquisicao se faz necesséria para atender as necessidades das SECRETARIAS DE
SERVICOS PUBLICOS, OBRAS e SUBPREFEITURAS, através do Almoxarifado Central.
3.3 O guantitativo solicitado é uma estimativa para suprir as demandas pelo periodo

eguivalente a 12 meses.

4. DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO
4.1 A descricao da solu¢do como um todo, encontra-se pormenorizada em tépico especifico
dos Estudos Técnicos Preliminares.
4.2 O certame se dara via Pregao Eletrdnico, com menor preco por item, por se tratar de
itens de natureza divisivel, em conformidade com a Lei Federal 14.133/21 e Decreto
Municipal 1942/2023.

5. REQUISITOS DA CONTRATACAO

5.1 Os materiais devem ser entregues em embalagens originais, em bom estado de
conservacao, apresentando de forma clara e legivel a marca e a descrigcéo técnica.
5.2 Alguns itens, possuem prazo de validade, e os mesmos devem ser respeitados, 0
material deve ter no minimo de 6 meses de validade, no ato da entrega
5.3 Os itens serédo requisitados e entregues de acordo com as demandas e necessidades
apresentadas pelo Almoxarifado Central.
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5.4 Nao sera admitida a subcontratacédo do objeto.

6. DE EXECUCAO CONTRATUAL

6.1 O fornecimento sera efetuado de acordo com a demanda no endereco abaixo, com

prazo de entrega ndo superior a 15 (quinze) dias corridos, contados do recebimento da Nota

de Empenho.
Nome do requisitante: ALMOXARIFADO CENTRAL
Endereco: Rua Clarindo da Rosa Teixeira, n°® 130 - &rea A -
Endereco:

Conselheiro Paulino - Nova Friburgo — RJ.

Horario de entrega: de segunda a sexta-feira

Horario de entrega:
das 09:00 horas as 14:00 horas.

6.2 Os produtos serdo recebidos provisoriamente no prazo de 02 (dois) dias Uteis, pelo(a)
responsavel pelo acompanhamento e fiscalizagdo do contrato, para efeito de posterior
verificacdo de sua conformidade com as especificacdes constantes neste Termo de
Referéncia e na proposta;

6.3 Os bens poderédo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificagcbes constantes neste Termo de Referéncia e na proposta, devendo ser
substituidos no prazo de 03 (trés) dias, a contar da notificacdo da contratada, as suas custas,
sem prejuizo da aplicagédo das penalidades;

6.4 Os bens serdo recebidos definitivamente no prazo de 02 (dois) dias, contados do
recebimento provisério, apdés a verificacdo da qualidade e quantidade do material e
consequente aceitacdo mediante termo circunstanciado;

6.5 Na hipotese de a verificacdo a que se refere o subitem anterior ndo ser procedida
dentro do prazo fixado, reputar-se-4 como realizada, consumando-se o recebimento
definitivo no dia do esgotamento do prazo;

6.6 O recebimento provisério ou definitivo do objeto ndo exclui a responsabilidade da
contratada pelos prejuizos resultantes da incorreta execugao do contrato.

6.7 Nao sera admitida a subcontratacdo do objeto.
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7. GESTAO DO CONTRATO

7.1 O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas
avencadas e as normas da Lei n°® 14.133, de 2021, e cada parte respondera pelas
consequéncias de sua inexecucao total ou parcial.

7.2 Em caso de impedimento, ordem de paralisacdo ou suspensdo do contrato, o
cronograma de execucdo sera prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente,
anotadas tais circunstancias mediante simples apostila.

7.3 A execugdo do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do

contrato, ou pelos respectivos substitutos. Conforme planilha abaixo:

NOME MATRICULA GESTOR / FISCAL
Fabiana Pereira Martins 063.017 Gestor titular
Luciana Brantes dos Santos Lima 100.286 Gestor Substituto
Nilton Leopoldino da Costa 000.691 Fiscal titular
Luciano Satilio 199.192 Fiscal Substituto

7.4 O fiscal do contrato anotara em registro proprio todas as ocorréncias relacionadas a
execucdo do contrato, determinando o que for necessario para a regularizacédo das faltas ou
dos defeitos observados.

7.5 O fiscal do contrato informard a seus superiores, em tempo habil para a adocdo das
medidas convenientes, a situacdo que demandar decisdo ou providéncia que ultrapasse sua
competéncia.

7.6 O contratado sera obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, a suas
expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos
ou incorregdes resultantes de sua execucgdo ou de materiais nela empregados.

7.7 O contratado sera responsavel pelos danos causados diretamente a Administragéo ou a
terceiros em razdo da execucdo do contrato, e ndo excluirh nem reduzird essa
responsabilidade a fiscalizacdo ou 0 acompanhamento pelo contratante.

7.8 Somente o contratado sera responsavel pelos encargos trabalhistas, previdenciarios,
fiscais e comerciais resultantes da execucao do contrato.

7.9 A inadimpléncia do contratado em relagdo aos encargos trabalhistas, fiscais e
comerciais ndo transferird & Administragdo a responsabilidade pelo seu pagamento e néo

podera onerar o objeto do contrato.

Pdgina 5 de 10



NOVA SECRETARIA DE PROCESSO N°: 7484/2023

FRIBURGO INFRAESTRUTURA RUBRICA: FOLHA:

E LOGISTICA
PREFEITURA

7.10 As comunicacg@es entre 0 6rgdo ou entidade e a contratada devem ser realizadas por
escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se, excepcionalmente, o uso de
mensagem eletronica para esse fim.

7.11 O 6rgao ou entidade podera convocar representante da empresa para adocao de
providéncias que devam ser cumpridas de imediato.

7.12 Antes do pagamento da nota fiscal ou da fatura, devera ser consultada a situacao da
empresa junto ao SICAF.

7.13 Serao exigidos a Certiddo Negativa de Débito (CND) relativa a Créditos Tributarios
Federais e a Divida Ativa da Unido, o Certificado de Regularidade do FGTS (CRF) e a
Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), caso esses documentos ndo estejam

regularizados no SICAF.

8. ADEQUAGCAO ORCAMENTARIA
8.1 As despesas decorrentes dos servicos prestados, previstos no presente Termo de
Referéncia correrdo por conta da natureza da despesa, fonte de recurso e programa de
trabalho, conforme especificado a seguir:

8.1.1 Elemento de Despesa: 33.90.30-52

812 Fonte de Recurso: 170500000020 — Royalties Estaduais
08.002.04.122.00012.002 Manutencao dos

8.1.3 Programas de Trabalho: Servigos Administrativos e Apoio a Execucédo dos
Programas

8.2 As notas fiscais deverdo ser emitidas em nome de:
MUNICIPIO DE NOVA FRIBURGO
CNPJ: 28.606.630/0001-23
ENDERECO: AVENIDA ALBERTO BRAUNE, 225, CENTRO, NOVA FRIBURGO - RJ,
CEP: 28613-001.

9. DA LIQUIDACAO

9.1 A liquidagdo sera realizada pela Secretaria Municipal de Financas, Planejamento,

Desenvolvimento Econdmico e Gestéo, a partir do cumprimento das obrigagBes elencadas
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neste Termo de Referéncia, em obediéncia ao Decreto n® 258 de 27 de setembro de 2018 e
Decreto n® 313 de 10 de outubro de 2019.

DO PAGAMENTO

10.1 O pagamento sera efetuado conforme estabelece o Decreto 258 de 27 de setembro
de 2018 e Decreto n° 313 de 10 de outubro de 2019, desde que as certidbes listadas abaixo
estejam dentro da validade:

Negativa de Débitos Trabalhistas;

Fazenda Federal — abrange as contribuicfes sociais;

FGTS;

PGE - referente a Divida Ativa Estadual;

Municipal — referente ao ISS e Divida Ativa;

Estadual CND — referente ao ICMS.

NN NN

10.2 A Nota Fiscal devera conter a identificacdo do Banco, nimero da Agéncia e da Conta
Corrente, para que possibilite 0o CONTRATANTE efetuar o pagamento do valor devido;

10.3 Na ocorréncia de rejeicdo da(s) Nota(s) Fiscal (is), motivada por erro ou incorrecoes, o
prazo para pagamento estipulado acima passara a ser contado a partir da data de sua
reapresentagao.

INFRACOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS

11.1 Comete infragdo administrativa, nos termos da Lei n® 14.133, de 2021, o licitante que:
a) der causa a inexecucao parcial de eventual contrato;
b) der causa a inexecuc¢do parcial de eventual contrato que cause grave dano a
Administracéo ou ao funcionamento dos servi¢os publicos ou ao interesse coletivo;
c) der causa a inexecucao total de eventual contrato;
d) ensejar o retardamento da execucgdo ou da entrega do objeto da contratacdo
sem motivo justificado;
e) apresentar documentacdo falso ou prestar declaracdo falsa durante a

execucédo de eventual contrato;

f) praticar ato fraudulento na execugéo de eventual contrato;

0) comportar-se de modo iniddneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

h) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de
2013.
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11.2 Serado aplicadas ao licitante que incorrer nas infraces acima descritas as seguintes
sancoes:
i) Adverténcia, quando o licitante der causa a inexecucdo parcial de eventual
contrato, sempre que ndo se justificar a imposicdo de penalidade mais grave (art.
156, §2°, da Lei n® 14.133, de 2021);
ii) Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas
nas alineas “b”, “c” e “d” do subitem acima deste Termo de Referéncia, sempre que
ndo se justificar a imposicdo de penalidade mais grave (art. 156, § 4° da Lei n°
14.133, de 2021);
iii) Declaragdo de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as
condutas descritas nas alineas “e”, “f’, “g” e “h” do subitem acima deste Termo de
Referéncia, bem como nas alineas “b”, “c” e “d”, que justifiquem a imposicdo de
penalidade mais grave (art. 156, 85°, da Lei n® 14.133, de 2021).
iv) Multa:
Q) moratéria de 0,5% por dia de atraso** injustificado sobre o valor da parcela
inadimplida, até o limite de 30 dias;
(2) moratoria de 0,5 % por dia de atraso injustificado sobre o valor total, nos
casos de eventual contrato, até o maximo de 30 % pela inobservancia do prazo
fixado para apresentacdo, suplementagéo ou reposicdo da garantia.
* O atraso superior a 20 dias autoriza a Administracdo a promover a extingcdo de
eventual contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas,
conforme dispde o inciso | do art. 137 da Lein. 14.133, de 2021.
3) compensatoria de 15% sobre o valor total de eventual contrato, no caso de
inexecug&o total do objeto;
11.3 A aplicagao das sanc¢des previstas neste Termo de Referéncia ndo exclui, em hip6tese
alguma, a obrigacéo de reparacao integral do dano causado a Administracéo (art. 156, 89°,
da Lei n° 14.133, de 2021);
11.4 Todas as sanc¢bes previstas neste Termo de Referéncia poderdo ser aplicadas
cumulativamente com a multa (art. 156, §7°, da Lei n® 14.133, de 2021);
11.4.1 Antes da aplicacdo da multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15
(quinze) dias uteis, contado da data de sua intimag&o (art. 157, da Lei n° 14.133, de 2021);
11.4.2 Se a multa aplicada e as indeniza¢gBes cabiveis forem superiores ao valor do

pagamento eventualmente devido pelo Municipio do licitante, além da perda desse valor, a
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diferenca sera descontada da garantia prestada ou seré cobrada judicialmente (art. 156, 88°,
da Lei n® 14,133, de 2021).

11.4.3 Previamente ao encaminhamento a cobranca judicial, a multa podera ser recolhida
administrativamente no prazo maximo de 30 dias, a contar da data do recebimento da
comunicac¢ao enviada pela autoridade competente.

11.5 A aplicacdo das sancbes realizar-se-a em processo administrativo que assegure o
contraditério e a ampla defesa ao licitante, observando-se o procedimento previsto no caput
e paragrafos do art. 158 da Lei n® 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de
licitar e contratar e de declarag&o de inidoneidade para licitar ou contratar.

11.6 Na aplicacdo das sanc¢bes serdo considerados (art. 156, §1°, da Lei n°® 14.133, de
2021):

i) a natureza e a gravidade da infragdo cometida;
)] as peculiaridades do caso concreto;

K) as circunstancias agravantes ou atenuantes;

)] os danos que dela provierem para o Municipio;

m) a implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme
normas e orientacdes dos 6rgaos de controle.
11.7 Os atos previstos como infracdes administrativas na Lei n° 14.133, de 2021, ou em
outras leis de licitacdes e contratos da Administracdo Publica que também sejam tipificados
como atos lesivos na Lei n°® 12.846, de 2013, serdo apurados e julgados conjuntamente, nos
mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na
referida Lei (art. 159).
11.8 A personalidade juridica do licitante podera ser desconsiderada sempre que utilizada
com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos
neste Termo de Referéncia ou eventual Contrato a ser celebrado, ou para provocar
confusdo patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sancbes aplicadas a pessoa
juridica serdo estendidos aos seus administradores e socios com poderes de administragéo,
a pessoa juridica sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relacdo de coligagdo ou
controle, de fato ou de direito, com o licitante, observados, em todos 0S casos, O
contraditério, a ampla defesa e a obrigatoriedade de analise juridica prévia (art. 160, da Lei
n° 14.133, de 2021)
11.9 O Municipio devera, no prazo maximo 30 (trinta) dias Uteis, contado da data de

aplicacdo da sancdo, informar e manter atualizados os dados relativos as sanc¢des por ela
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aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e
Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituidos no
ambito do Poder Executivo Federal. (Art. 161, da Lei n°® 14.133, de 2021);

11.10 As sanc6es de impedimento de licitar e contratar e declaracao de inidoneidade para
licitar ou contratar sdo passiveis de reabilitacdo na forma do art. 163 da Lei n°® 14.133/21;
11.11 Os débitos do licitante para com a Administracao, resultantes de multa administrativa
e/ou indenizacbes, ndo inscritos em divida ativa, poderdo ser compensados, total ou
parcialmente, com os créditos devidos pelo referido 6rgdo decorrentes deste mesmo Termo
de Referéncia ou de contratos administrativos que o licitante possua com o mesmo 6rgao,
na forma da Instrucdo Normativa SEGES/ME n° 26, de 13 de abril de 2022.

DAS DISPOSICOES GERAIS

12.1 Fica desde ja determinado que a proposta apresentada pelo ganhador do certame
devera ser acompanhada pela planilha de custos e formacgéo de precos.

12.2 Termo de referéncia elaborado por esta subscritora auxiliada pela equipe técnica de

manutencdo desta Secretaria Municipal de Infraestrutura e Logistica.
Nova Friburgo, 16 de margo de 2023.

Responsavel pela elaboracao:

Luciana Brantes dos Santos Lima
Assistente Administrativo
Mat.: 100.286

De acordo:

Gabriel Costa Wenderroschy
Secretario Municipal de Infraestrutura e Logistica
Mat.: 62.775
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