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ESTUDO TECNICO PRELIMINAR

O presente documento visa analisar a viabilidade da presente contratagdo, bem
como compilar as demandas e os elementos essenciais que servirdo para compor o Termo de
Referéncia ou projeto Basico, de forma a melhor atender as necessidades da Administracéo.

1. DADOS DO PROCESSO:

N° do Processo: 3606/2026

Estudo Preliminar n°: 002/2026

Secretarias: Secretaria de Infraestrutura e Obras

Setor / Orgo: Subsecretaria de Projetos e Inovagbes em Obras Publicas
O presente ETP tem por objetivo encontrar a melhor solugcado para
L atender as necessidades do Municipio de Nova Friburgo nos termos a
Objetivo:

seguir. O presente também servira como base para elaboragcdo do
Termo de Referéncia.

Equipe de Planejamento: Editor: Sumaya Temperini de Moraes - Matricula 207.727

Apoio Técnico: Luan Leite Feijo — Matricula: 115.288

De acordo: Bernardo Coelho Verly - Matricula: 62.009

2. DEMONSTRAGAO DA PREVISAO DA CONTRATAGAO NO PLANO ANUAL DE
CONTRATAGAO

O Municipio ainda nao adota Plano Anual de Contratagbes, o que acreditamos se encontrar em
fase de planejamento pela Secretaria competente.

3. DESCRIGCAO DA NECESSIDADE:

O objeto do presente ETP é a escolha da melhor solugéo para atender as demandas técnicas
do setor de projetos, uma vez que, conforme art. 46, §1°, da Lei Federal n°. 14.133/2021, é
vedada a realizagcdo de obras e servicos de engenharia sem projetos executivos, sendo
necessario os adequados estudos e relatérios de geotecnia (sondagem) para subsidiar o
planejamento preliminar do anteprojeto e projetos basico e executivo da intervengao, fazendo
parte dos levantamentos necessarios a adequada elaboragdo dos respectivos projetos,

conforme disciplina do art. 6°, XXIV, “i” e XXV, do mesmo diploma legal.

Nesse sentido, a fim de que a secretaria desenvolva projetos de obras publicas para que possa
desempenhar adequadamente suas funcdes, se faz necessaria a contratacdo permanente dos
servigos ora pretendidos, considerando que nao dispomos no ambito deste Poder Executivo Municipal
de equipamentos e mao de obra especializada para realizagao de tais ensaios e estudos geotécnicos,
essenciais a adequada elaboragéo dos projetos de obras publicas a serem futuramente licitadas.

Registro de pregos € uma ferramenta que serve para futura e eventual contratacao do objeto licitado,
suprindo as demandas existentes, quando do momento da requisi¢cdo, ndo necessitando da reserva
orgcamentaria em sua totalidade, utilizando os recursos financeiros de forma sustentavel.

A quantidade estimada pela Secretaria de Infraestrutura e Obras é suficiente para atender a demanda
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de estudos/projetos a serem futuramente desenvolvidos, ndo tendo como prever antecipadamente e
com exatiddo o volume de servigos de tal natureza que serdo futuramente demandados.

4. REQUISITOS DA CONTRATAGAO:

4.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigacées assumidas pela Contratada, de acordo com
as exigéncias deste estudo preliminar, as clausulas contratuais e os termos de sua proposta;

4.2. Os servicos de Sondagem e Relatério, obedecerao aos critérios, instrucdes,
recomendacgdes e especificagdes, as normas vigentes.

4.3. As especificagbes aqui mencionadas tém por objetivo fixar as condigbes técnicas gerais e
especificas que deverao ser severamente seguidas pela futura contratada.

4.4. A mao de obra, bem como todo material aplicado e fornecido, sera sempre de primeira
qualidade e de inteira responsabilidade da contratada para realizagdo dos servigos.

4.5. Os ensaios deverao ser iniciados apds a realizagdo de limpeza de area, a cargo da
Administragao.

4.6. Os custos de fornecimento de agua e energia elétrica necessarios a execugao dos servigos
ocorrerdo por conta da empresa contratada;

4.7. A fiscalizacdo dos servigos devera demandar os locais onde serao realizados os estudos,
0s quais devem ser entregues a Administragcdo em um prazo de até 15 dias Uteis.

5. ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES:

Conforme memoaria de calculo em anexo a este ETP.

6. LEVANTAMENTO DE MERCADO:

Por se tratar de servigos comuns de engenharia, foi utilizado como referéncia de pregos a
planilha referencial EMOP/RJ, i0 de 12/2025.

7. ESTIMATIVA DO PREGO DA CONTRATAGAO:

A estimativa de prego da contratacdo é de R$ 1.852.641,17 (um milh3o, oitocentos e cinquenta
e dois mil, seiscentos e quarenta e um reais e dezessete centavos).

8. DESCRIGCAO DA SOLUGAO COMO UM TODO:

Adotamos o Sistema de Registro de Precos (SRP), na modalidade de Pregao Eletrénico, com
critério de menor prego global, visando garantir ampla concorréncia e promover os principios de
eficiéncia e economicidade.

A empresa contratada devera prestar os servigos técnicos de engenharia (comuns na forma do
art. 6°, XXI, “a” da Lei 14.133/2021) para realizagao de ensaios geotécnicos, com elaboragéo de
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relatério, para atender as necessidades do corpo técnico de engenharia e arquitetura visando a
futura elaboracdo dos projetos de obras publicas de competéncia desta Secretaria de
Infraestrutura e Obras, podendo o servigo ser demandado em todo o territério do Municipio de
Nova Friburgo/RJ.

A demanda pelos servigos a serem futuramente contratados, portanto, € variavel e dependera
da quantidade de projetos ou suas especificagcdes técnicas e/ou dimensionamentos, nao tendo
esta Secretaria condicoes de prever antecipadamente e com exatidao o volume dos servigos a
serem executados, 0s quais contam com inumeras variaveis (ex.: tipo de projetos e a serem
futuramente demandados, tais como constru¢des prediais, contencdes, obras especiais, etc;
tipo do solo nos terrenos onde serdo realizados os projetos para futuras intervengdes, que
podem demandar de uma maior ou menor quantidade de furos de sondagem, qualidade do solo
encontrado, que podera determinar maior ou menor profundidade nos estudos de geotecnia,
etc.)

Desta forma, resta caracterizada a viabilidade de adogdo do Sistema de Registro de Precos
para a solucdo, nos termos dos incisos | e V do art. 3°, do Decreto Federal n°. 11.462, de 31 de
margo de 2023, inclusive no que se refere ao seu paragrafo uUnico, conforme padronizado no
Termo de Referéncia e demais documentos que o instruem.

9. JUSTIFICATIVA PARA PARCELAMENTO:

Considerando tratar-se de servico unico e indivisivel, nao é possivel o parcelamento da solugao
uma vez que para a realizagcao dos servigos constantes nos itens 01, 02 e 03 da planilha orca-
mentaria, necessariamente se fardo necessarios os servigos constantes nos itens 04 e 05, por
se tratarem de composigao de custos de mobilizagdo de equipamentos e equipes, ndo contem-
plados nos demais itens.

No mais, podera haver a necessidade de alteragao do tipo de perfuragao enquanto aquela es-
tiver sendo executada, a depender do tipo de solo e/ou material encontrado apds inicio da per-
furacao, de tal sorte que nao se revela possivel o parcelamento da contratacao.

10. DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRETENDIDO:

Essa contratagdo objetiva subsidiar, por intermédio do fornecimento de ensaios e laudos
técnicos de reconhecimento dos solos realizados nos locais onde serdo executados 0s novos
projetos, munindo a area técnica da Administracdo para uma escolha mais assertiva das
solugdes estruturais a serem empregadas para a elaboragao projetos de engenharia/arquitetura
e orgcamentos.

11. PROVIDENCIAS PREVIAS AO CONTRATO:

Contempladas no Mapa de Riscos.

12. CONTRATAGOES CORRELATAS/INTERDEPENDENTES:

Para a execucgao deste contrato, ndo se fazem necessarias contratacdes correlatas.
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13. IMPACTOS AMBIENTAIS:

Atividade de impacto ambiental desprezivel.

14. POSICIONAMENTO CONCLUSIVO:

Considerando as justificativas ja apresentadas no campo préprio da descricao da necessidade,
uma vez que o Municipio ndo tem a capacidade de realizar o servigo com utilizacdo de pessoal
proprio em razao da inexisténcia de mao de obra qualificada e disponibilidade dos equipamen-
tos que o servico demanda, a contratacao dos servigos de ensaios geotécnicos ora perseguidos
€ a unica solugao viavel para atendimento das necessidades da Administracao, consideradas as
disposicdes do art. 46, §1°, da Lei Federal n°. 14.133/2021, o qual veda a realizagao de obras e
servigos de engenharia sem projetos executivos, sendo necessarios os adequados estudos para
subsidiar o planejamento preliminar do anteprojeto e projetos basico e executivo da intervencéo,
fazendo, esse servigo, parte dos levantamentos necessarios a adequada elaboragao dos res-

pectivos projetos, conforme disciplina do art. 6°, XXIV, “i” e XXV, do mesmo diploma legal.

15. RESPONSABILIDADE DA EQUIPE DE PLANEJAMENTO PELA ELABORAGAO E
CONTEUDO DO DOCUMENTO:

Certificamos que somos responsaveis pela elaboragcédo do presente documento que compila os
Estudos Preliminares da Secretaria participante e que o mesmo traz os conteudos previstos no
paragrafo 1° do art. 18 da Lei n°. 14.133/21.

Editor: Apoio Técnico: De acordo:
Sumaya Temperini de Moraes Luan Leite Feijé Bernardo Coelho Verly
Matricula 207.727 Matricula115.288 Matricula 62.009

Nova Friburgo/RJ, 12 de maio de 2026
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