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01
ESCALA 1/100 A= 800,91 m²

PLANTA BAIXA - PAV. TÉRREO

02
ESCALA 1/100 A= 623,27 m²

PLANTA BAIXA -  2° PAVIMENTO

DEMOLIR E CONSTRUIR

DEMOLIR E CONSTRUIR

LEGENDA:

alvenaria a demolir

alvenaria a construir (no 2° pavimento em 
dry-wall e no térreo sob sapata corrida)

área de limpeza do terreno 
A= 230,00m²

demolição e recomposição do piso em marmorite
A= 797,41m²

assentar piso emborrachado monolítico
(queda até 1,00m - ABNT 16071-3)
A= 235,50m²

assentar piso emborrachado monolítico 
(queda até 2,50m - ABNT 16071-3)
A= 153,61m²
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03
DET. ESCOVÓDROMO

ESCALA 1/50
acabamento em Granito Cinza ou
Mármore Branco, conforme ilhargas
pastilha 10x10cm
telada 30x30cm

portinhola
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verde

04
ESCALA 1/25

CORTE AA

A
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h= 0,75m

VER DETALHE 04

4

0,
90

0,
10

0,
90

0,
10

1,
00

0,
10

0,
80

1,50
acabado

3,04 3,04

0,
50

1,50
acabado

1,50
acabado

0,10

0,95
porta

0,20

0,85
porta

0,80
acabado

0,80
acabado

0,
90

0,
10

0,
90

0,
10

2,
70

0,40

1,
10

0,
10

0,
90 2,

70

0,40

elevar alvenaria da platibanda até 1,80m
instalar pingadeira
VER DETALHE 05

05
DET. CALHA TELHADO

ESCALA 1/50

arrancamento
do telhado

platibanda existente

instalar pingadeira

*retirar buzinotes existentes
3 unidades;
*executar ralo na direção dos
tubos de água pluvial existentes;
*ao instalar manta asfáltica, nivelar piso (contrapiso)
com caimento para os ralos;
*considerar dobra da manta para dentro
dos ralos e nas paredes
h= 40cm;
*instalar piso emborrachado monolítico 20mm ou similar.

~0
,6

5

1,
80

elevar platibanda

OBSERVAÇÕES: 

1- no refeitório: recuperar paredes  - rachaduras, trocar piso e cerâmica das  paredes,
instalar ralo.

2- instalar em inox nome da escola na fachada frontal

3- instalar internet na diretoria e no SOE/SOP

4- embutir instalação de internet na secretaria e sala de professores

5- trocar vidro no atendimento da secretaria

6- retirar  telhado das salas do térreo; aumentar platibanda e assentar, internamente,
porcelanato retificado Branco (32x57cm); assentar manta asfáltica e piso
emborrachado monolítico 25mm (ver DET. 05 - prancha 01)

7- revisar e trocar, se necessário, todas as ferragens das janelas existentes

8- arrancamento de espelho, em sala de aula no térreo

9- lixar e repintar grades e guarda-corpos do mezanino, rampa e muro externo

10- as fissuras existentes deverão ser tratadas com material flexível (poliuretano PU)
com posterior recomposição de reboco

11-   recuperar trechos de emboço na rampa

12-   pintar todas as paredes internas (cor Lago Congelado) e externas (ver DET. 05 -
prancha 02)

13-   instalar  conjuntos de placas descritivas em 36 portas

14-   instalar brinquedos infantis no playground descoberto

15-   fechar pequenos vãos (em média Ø= 12 cm), próximos ao piso, existentes em
todos os compartimentos

  16-  instalar 4 ventiladores por sala de aula e 2 nas demais
         total de 62 unidades

  17-   executar  escovódromos nos sanitários do 1° pavimento

  18-   instalar grade na saída da rampa, acima do guarda-corpo, no 1º pavimento

19-   completar tela na grade da rampa, no térreo

  20-   plantar no talude 115,00m² de grama amendoim ou similar

21- inserção de drenos ou barbacãs a cada 1,5 m (vertical e horizontal) nos muros,
lateral e frontal (novo), conforme orientação da Defesa Civil, folha 15 do processo

22-  considerar a troca de tomadas existentes, em média 50 tomadas completas

23- reconstruir muro em concreto armado e calçada adjacente (VER PROJETO 
ESTRUTURAL)
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guarda-corpo sobre viga de piso
em cobogó de concreto
50x50x7
h= 1,00m
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24- reconstrução do piso do pátio externo (A= 321,21m²):
*assentamento de piso intertravado 8cm
*o aterro deverá ser compactado em camadas com espessura máxima acabada de
25 cm, até atingir o grau de compactação mínimo de 98% em relação à energia
normal de compactação. Junto à face e com espaçamento mínimo de 1 m, a 
compactação deverá ser processada através de uso de placas vibratórias ou sapos
mecânicos.
*o solo utilizado como aterro não deverá apresentar matéria orgânica e outras
impurezas, e deverá apresentar expansividade inferior a 2,0% (ensaio CBR).

25- assentar piso emborrachado monolítico, queda até 2,50m, no playground 
descoberto, no térreo (A= 153,61m²), e nos pátios descobertos, no térreo e no 2°
pavimento (A= 235,50m²), queda até 1m.
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CALHA CONCRETO
06

SEM ESCALA          

DETALHE

instalar calha pré-moldada em
concreto para águas pluviais com
tampa em concreto
26 unidades
VER DETALHE 06

tento em concreto armado
15x40x100cm
9 unidades
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