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. DISPOSICOES GERAIS:

As presentes normas estabelecem o processo de execucdo de servigos e obras para
reforma para locacdo do banco de leite no Hospital Maternidade Doutor Mario Dutra de Castro,
conforme projetos, detalhes e especificagdes fornecidas pela PREFEITURA MUNICIPAL DE

NOVA FRIBURGO.

O abastecimento de Agua Potavel sera de responsabilidade da Concessionaria Local —

AGUAS DE NOVA FRIBURGO.

O fornecimento de Energia Elétrica sera de responsabilidade da Concessionaria Local —

ENERGISA.

Em caso de divergéncia entre as medidas verificadas nos desenhos e as cotas indicadas,
prevalecerdo estas ultimas. Todos os materiais empregados na construgdo que nao estejam
detalhadamente especificados nos capitulos correspondentes deverao ser obrigatoriamente de
boa qualidade, de uso consagrado na industria de Construgdo Civil e obedecer as Normas
Brasileiras da ABNT. Quando os servigcos, materiais e mao de obra, ainda assim nao estiverem
caracterizados sob uma das titulagdes acima, deverio ser respeitados os ditames da boa técnica

e as recomendacoes do fabricante.

Este procedimento também se estende as exigéncias do Estado e dos Municipios, através
dos seus diversos 6rgaos e das Concessionarias de Servigcos Publicos, em tudo o que diz respeito

aos servicos especificados e/ou necessarios a execug¢ao da obra.

A. Responsabilidade da Contratada.

B. Fornecer todos os materiais € mao de obra necessaria para execucao
dos servigos propostos, incluindo todos as ferramentas, maquinarios, instalagdes
de apoio, madeiramento para formas, escoramentos, andaimes, carga, descarga

e transporte de materiais.
C. Transporte, alimentagéo e alojamento de pessoal.
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. DADOS DO PROJETO:

As presentes normas estabelecem o processo de execugao de servicos e obras de reforma
de parte da Maternidade para a instalacdo do Banco de Leite, conforme projetos, detalhes e
especificacdes fornecidas pela PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO.

Devido a limitacdo de area, a setorizagéo foi desenhada de forma compacta, garantindo a
separacao entre areas "sujas" e "limpas".

Recepcao: espaco destinado ao acolhimento das doadoras e conferéncia de exames.

Sala de Coleta (Ordenha): area isolada, com poltronas impermeaveis e lavatorio exclusivo
para higienizagdo das maos.

Processamento e Pasteurizagdo: ambiente rigorosamente controlado para analise, envase e
tratamento térmico do leite.

Estocagem e distribuicdo: Area de freezers para manutencdo do produto em temperaturas
controladas.

Sanitizacao e desinfecgao: recepgao de vasilhames usados para esterelizacao
Laboratorio: setor para analise.

Repouso e Apoio para funcionarios.

DML: Pequeno setor para limpeza de materiais e guarda de insumos.

Para compensar as dimensdes reduzidas, priorizou-se materiais que facilitem a assepsia e
aumentem a sensagao de amplitude:

Piso: Vinilico hospitalar em manta com rodapé boleado, garantindo continuidade e vedacao.

Paredes: Pintura epoxi branca e revestimento ceramico retificado nas areas umidas.
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.  IMPLANTACAO:

e LOCALIZAGCAO: Travessa Antdnio Fernandes Moreira, N°12, Centro, Nova
Friburgo-RJ

Figura 1. Vista do local da intervengéo - Google Earth.
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Figura 2. Planta de Situagéo do projeto Arquiteténico
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IV. ACESSIBILIDADE:

Com base no artigo 80 do Decreto Federal N°5.296, de 2 de Dezembro de 2004, a

acessibilidade é definida como “Condicao para utilizagdo, com seguranca e autonomia, total
ou assistida, dos espacos, mobiliarios e equipamentos urbanos, das edificagdes, dos

servicos de transporte e dos dispositivos, sistemas e meios de comunicacéao e informacéo,
por pessoa portadora de deficiéncia ou com mobilidade reduzida”.

Por se tratar de um projeto de reforma de parte da edificagdo, buscou-se atender a norma
ABNT NBR 9050, que estabelece os parametros para acessibilidade em edificacées, mobiliario,
espacos e equipamentos urbanos. Buscando atender as diretrizes normativas, as portas de
acesso ao publico foram trocadas por outras com dimensionamento adequado, proporcionando

condicoes de circulagcio e uso, seguras e autbnomas para pessoas com deficiéncia ou mobilidade
reduzida, na Recepc¢ao e Coleta.

Nos demais setores do Banco de Leite ndo havera atendimento ao publico.

Quanto a acessibilidade na edificacédo, ha elevador para acesso ao Banco de Leite, que se
encontra no 2° pavimento.
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V. SISTEMAS CONSTRUTIVOS:

1. ADMINISTRAGAO LOCAL:

Compreende:

Engenheiro responsavel
Mestre de obras

Controle tecnolégico
Segurancga do trabalho
Planejamento fisico-financeiro
Diario de obra

Gestao de residuos

2. SERVICOS PRELIMINARES / CANTEIRO DE OBRA:

Fornecimento e Instalagao de Placa de Obra

Sera realizada a fabricacdo, fornecimento e instalacdo de placa de obra, utilizando chapa
galvanizada para maior durabilidade e estrutura de madeira para sustentagdo. Esse item é

essencial para identificacdo do empreendimento, conforme exigéncias legais.

3. DEMOLIGAO:

Serao executadas demoligdes manuais e mecanizadas, sem reaproveitamento:

Alvenarias existentes
Portas e janelas
Revestimentos ceramicos
Forros de gesso e estuque
Pisos vinilicos e concreto
Divisorias

Tubulagbes galvanizadas
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Todo entulho sera acondicionado em cacambas metalicas e destinado a local licenciado.

4. CARGA E TRANSPORTE:

Retirada de entulho de obra com cacamba de aco tipo container com 5m3 de
capacidade,inclusive carregamento,transporte e descarregamento.custo por unidade de cacamba
e inclui a taxa para descarga em locais autorizados

5. ALVENARIA E DIVISORIAS:

Alvenaria de Vedagao

Blocos de concreto 14 cm e 19 cm
Argamassa traco 1:2:8

Execucao com prumo, alinhamento e nivelamento rigorosos
Sistema Drywall

Estrutura metalica galvanizada

Chapas de gesso acartonado

Tratamento de juntas

Reforcos metalicos internos para fixagdo de equipamentos

Vergas e Contravergas

Moldadas in loco

Concreto estrutural conforme norma
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6. PAVIMENTAGAO:

Contrapiso

Argamassa industrializada

Espessura média de 2 cm

Aplicacdo em areas molhadas

7. REVESTIMENTO:

Piso

Porcelanato 60x60 cm

Piso vinilico hospitalar homogéneo 2 mm, com tratamento PUR

Soldagem térmica de juntas

Rejuntamento epoxi

Paredes

Revestimento ceramico até o teto

Massa Unica em areas especificas

Revestimento acustico com 1a de vidro aluminizada

Forro

Forro em placas de gesso estruturado

Estrutura metalica suspensa

Soleiras e Peitoris

Granito e marmore branco polido
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Espessura 2 cm

Assentamento com argamassa aditivada

Protetor de Parede

Bate-maca hospitalar em vinil de alto impacto

Antichama e lavavel

8. ESQUADRIAS:

Janelas
Aluminio anodizado
Perfis séries 25 e 28

Vidro liso incolor 4 mm

Portas Hospitalares

Portas revestidas com laminado hospitalar

Protecao dos topos em PET

Conformidade com RDC 50/2002

Ferragens cromadas

Portas de correr com trilhos em aluminio

Porta metalica

Porta acustica com isolamento aproximado de 46 dB

9. PINTURA:

Pintura Ep6xi Hospitalar

Base d’agua

Aplicacdo completa: selador, massa acrilica e acabamento
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Pintura Acrilica Hospitalar

Paredes e tetos

Esmalte Sintético
Portas e superficies metalicas

Todas as superficies deverao ser previamente preparadas..

10. INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS:

Agua Fria

Tubulacao PVC soldavel DN 25 mm
Registros de gaveta e pressao
Conexoes soldaveis

Engates inox

Esgoto

Tubos PVC série normal DN 40, 50 e 100 mm
Caixas sifonadas

Ralos sifonados

Sistema ventilado conforme norma

Loucas e Metais

Lavatérios suspensos

Vaso sanitario com caixa acoplada

Torneiras cromadas com acionamento por alavanca
Tanque 30L

Chuveiro elétrico
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11. INSTALAGOES ELETRICAS:

Conforme ABNT NBR 5410:

Cabos antichama 0,6/1kV
Quadros de distribuigcao
Disjuntores DIN

DPS e DDR

Tomadas hospitalares
Interruptores

Luminarias LED embutidas

Infraestrutura embutida em eletrodutos corrugados

Todos os circuitos deverao ser identificados.

12. INSTALAGOES COMPLEMENTARES:

Ar condicionado split inverter, hi-wall (parede), 9000 btu/h, ciclo frio - fornecimento e
instalagao.

Ar condicionado split inverter, hi-wall (parede), 12000 btu/h, ciclo frio - fornecimento e
instalagao.

13. SERVICOS COMPLEMENTARES:

Placa de inauguracao em aluminio,medindo (0,40x0,60)m,com 1mm de
espessura,com inscricao em plotter.fornecimento e colocacao.
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VI. OBSERVAGOES GERAIS:

Todos os materiais e ou equipamentos fornecidos pela licitante, deverdao ser de primeira
qualidade ou qualidade extra, entendendo-se primeira qualidade ou qualidade extra, o nivel de
qualidade mais elevado da linha do material e ou equipamento a ser utilizado, satisfazer as
especificacbes da ABNT, do INMETRO, e das demais normas pertinentes, e ainda, serem de
qualidade, modelo, marcas e tipos especificados neste memorial, nos padrées dos prédios
existentes e devidamente aprovados pela Fiscalizacao.

Caso o material e ou equipamento especificado nos projetos e ou memoriais, tenham saido
de linha, ou se encontrarem obsoletos, estes deverdo ser substituidos pelo modelo novo, desde
que comprovada sua eficiéncia, equivaléncia e atendimento as condicbes estabelecidas nos
projetos, especificacbes e contrato.

A aprovacéo sera feita por escrito, mediante amostras apresentadas a Fiscalizacdo antes da
aquisicdo do material e ou equipamento equivalente.

E vedada a utilizacdo de materiais e ou equipamentos improvisados e ou usados, em
substituicdo aos tecnicamente indicados para o fim a que se destinam, assim como nio sera
tolerado adaptar pegas, seja por corte ou outro processo, de modo a utiliza-las em substituicao as
pecas recomendadas e de dimensdes adequadas.

Nao sera permitido o emprego de materiais e ou equipamentos usados e ou danificados.

Quando houver motivos ponderaveis para a substituicdo de um material e ou equipamento
especificado por outro, a licitante, em tempo habil, apresentara, por escrito, por intermédio da
Fiscalizagao, a proposta de substituicido, instruindo-a com as razdes determinadas do pedido de
orcamento comparativo, de acordo com o que reza o contrato entre as partes sobre a equivaléncia.

O estudo e aprovacao pela Fiscalizagdo dos pedidos de substituicao, s serdo efetuados
quando cumpridas as exigéncias de que a substituicdo se fard sem 6nus, no caso de materiais e
ou equipamentos equivalentes.

VIl.  ORIENTAGOES COMPLEMENTARES E CONSIDERAGOES FINAIS

As informagdes citadas neste Memorial Descritivo devem ser consideradas pelos
interessados, a fim de esclarecer os procedimentos pertinentes a execucgao da obra.

O Memorial Descritivo é complementado pelo Projeto Basico, Planilha Orgamentaria e o
Cronograma Fisico-Financeiro.
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Na falta de referéncia nas Normas da ABNT em relacdo aos servigos a serem executados,
serdo obedecidas as Normas pertinentes aos servigos, cumprindo a Fiscalizagao da Secretaria
Municipal de Obras examinarem as suas aplicagdes.

O fornecimento de aco sera pago apds corte, dobra e montagem das armacdes na estrutura.
Toda concretagem somente sera realizada com prévia autorizagao do corpo fiscalizador.

A critério da Fiscalizagdo da Secretaria Municipal de Obras, podera ser exigido a
apresentacado de laudos comprobatorios da resisténcia do concreto utilizado na obra, conforme
especificado nos Projetos.

As tintas usadas nas pinturas obedecerao aos padrdes técnicos de fabricacdo de primeira
linha.

Os equipamentos e viaturas deverao ser apresentados e mantidos em perfeitas condicbes
de uso e funcionamento, com todos os dispositivos de seguranca exigidos pela Legislagao vigente.

A Fiscalizagdo reserva-se o direito de exigir a substituicdo de qualquer funcionario e
auxiliares cuja presenga na obra for insatisfatoria. Reserva-se também, o direito de recusar
qualquer equipamento ou viatura que apresente com problema mecanico, estético ou de
seguranga.

A Empreiteira devera orientar seus funcionarios e auxiliares para obedecerem
rigorosamente as determinagdes da Fiscalizacdo, seja no cumprimento das tarefas, seja no que
diz respeito ao preenchimento da documentagao exigida.

Nao serdo permitidos remanejamentos de equipamentos ou de viaturas para outras areas
que nao a prevista, sem prévia autorizacao da fiscalizagao.

A Empreiteira devera manter seus funcionarios com uniforme de trabalho, obedecendo os
padrdes determinados pela contratante. A manutengao dos equipamentos e ou ferramentas e ou
viaturas devera ser feita no horario normal de trabalho. Os caminhdes para transporte de matérias
e entulho deverao ter as tampas traseiras fechadas, vedando completamente a cagamba, ser
providos de lonas para cobertura, impedindo a queda do material nos Logradouros, conforme
determina as Normas do Codigo Nacional de Transito.

A Fiscalizagao reserva-se o direito de alterar o horario normal de trabalho por conveniéncia
ou necessidade do servico a ser executado. Cabera a Empreiteira toda a responsabilidade civil e
ou criminal pelo mau uso dos equipamentos e viaturas, bem como pelo mau comportamento de
seus funcionarios.

Serdo consideradas na apuragdo de distancia de transporte, as distancias efetivamente
percorridas.

Toda mobilizacdo de equipamentos dentro dos limites da obra, correrdo a custa do
empreiteiro.

A conducao geral da obra ficara a cargo de um Engenheiro Civil e/ou Arquiteto devido e
obrigatoriamente registrado no CREA/CAU, com pratica comprovada em servigos idénticos
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aqueles a que se referem estas especificacbes, e pertencer ao Quadro Permanente da
Empreiteira no decorrer da execucao da obra.

Ficam reservados a Fiscalizagao o direito e a autoridade para resolver todo e qualquer caso
singular, duvidoso ou omisso, ndo previsto nestas condicbes, nas especificacbes e em tudo o
mais que de qualquer forma, se relacione, direta ou indiretamente, com as obras.

A Empreiteira, ao formular sua proposta, aceita antecipadamente todas as decisdes,
métodos e processos de inspegao, verificagdo e controle adotados pela Fiscalizacdo da
contratada, obrigando-se a fornecer todos os dados, elementos, explicacbes, esclarecimentos e
comunicagdes que forem julgados necessarios.

Havendo a necessidade de desenvolvimento do Projeto Executivo durante a execucéo da
obra, devera ser autuada no Processo a respectiva autorizacdo da autoridade competente.

Deverao ser obedecidas integralmente as orientagcdes, qualquer modificagcdo ou alteracao,
quer seja em projetos, planilha orcamentaria, cronograma ou especificagdes, somente serao
admitidas com autorizag&o do corpo fiscalizador, inclusive no que tange a similaridade.

A obra devera ser entregue em perfeito estado de funcionamento, limpeza e conservacao.

Todo o entulho devera ser retirado da obra pela contratada. Serao limpos os pisos, devendo
ser removidos vestigios de tintas, manchas e argamassas.

VIl. LISTAGEM DE DOCUMENTOS

e ARQUITETURA:

ARQUITETURA BANCO DE LEITE - 01-03
ARQUITETURA BANCO DE LEITE - 02-03
ARQUITETURA BANCO DE LEITE - 03-03

e ELETRICA:

RO1 - ELETRICO - BANCO DE LEITE 01 de 02
RO1 - ELETRICO - BANCO DE LEITE 02 de 02




= NOVA
=8 FRIBURGO

MEMORIAL DESCRITIVO

REV:

PROJETO:

FOLHA:

A DE PROJETO PARA REFORMA PARA LOCACAO DO 17 de 36
LAl BANCO DE LEITE NO HOSPITAL MATERNIDADE
DOUTOR MARIO DUTRA DE CASTRO
ASSUNTO: CONVENIOS:
BANCO DE LEITE - HOSPITAL MATERNIDADE 852995/2017

e ESGOTO:

BANCO DE LEITE - ESGOTO - DETALHAMENTO 01
BANCO DE LEITE - ESGOTO - DETALHAMENTO 02
BANCO DE LEITE - ESGOTO - DETALHAMENTO 03
BANCO DE LEITE - ESGOTO - DETALHAMENTO 04
BANCO DE LEITE - ESGOTO - DETALHAMENTO 05

e HIDRAULICA:

DETALHE H1 - H2

DETALHE H3 - H4

DETALHE H5

DETALHE H6 - H7

DETALHE H8

DETALHE H9 - H10

PLANTA BAIXA DO 2° PAVIMENTO

IX. RESPONSAVEL TECNICO
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Alexandra Tardelli
Arquiteta e Urbanista — CAU/RJ n° A26105-0
Matricula 116.267
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