
I
PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Grau de Sigilo

Orçamento Base para Licitação - OGU #PUBLICO

Nº TransfereGOV PROPONENTE / TOMADOR
852995/2017 PREFEITURA DE NOVA FRIBURGO/RJ

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3
08-26 (N DES.) REFORMA DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE 20,34% 0,00% 0,00%

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 
(sem BDI) (R$)

BDI
(%)

Preço Unitário 
(com BDI) (R$)

Preço Total
(R$)

↓

338.900,47 
1. SINAPI REFORMA PARA LOCAÇÃO DO BANCO DE LEITE - - BDI 1 - 338.900,47 RA
1.1. SINAPI ADMINISTRAÇÃO LOCAL - - BDI 1 - 54.852,42 RA
1.1.1. Composição COMP001 ADMINISTRAÇÃO LOCAL UN 1,00           45.581,20 BDI 1 54.852,42 54.852,42 RA
1.2. SINAPI 97629 SERVIÇOS PRELIMINARES / CANTEIRO DE OBRA - -                        -   BDI 1 - 3.996,93 RA

1.2.1. SINAPI 103689
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

M2 6,48                512,56 BDI 1 616,81 3.996,93 RA

1.3. SINAPI DEMOLIÇÃO - - BDI 1 - 3.230,80 RA

1.3.1. SINAPI 97624
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M3 1,98                164,96 BDI 1 198,51 393,05 RA

1.3.2. SINAPI 97644
REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_09/2023

M2 8,60                  14,67 BDI 1 17,65 151,79 RA

1.3.3. SINAPI 97645
REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M2 9,16                  37,88 BDI 1 45,58 417,51 RA

1.3.4. SINAPI 97634
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA 
COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M2 61,14                  10,82 BDI 1 13,02 796,04 RA

1.3.5. SINAPI 97641
REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M2 3,04                    4,50 BDI 1 5,42 16,48 RA

1.3.6. EMOP 05.001.0055-0
REMOCAO DE FORRO DE ESTUQUE,GESSO,PLACAS PRENSADAS E 
SEMELHANTES

M2 5,41                  16,04 BDI 1 19,30 104,41 RA

1.3.7. SINAPI 104789
DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M3 0,50                308,77 BDI 1 371,57 185,79 RA

1.3.8. EMOP 05.001.0076-0
REMOCAO DE DIVISORIAS DE MADEIRA,PRE-MOLDADAS,PRENSADAS 
OU SEMELHANTES

M2 7,14                  11,45 BDI 1 13,78 98,39 RA

1.3.9. EMOP 05.001.0039-0 DEMOLICAO DE DIVISORIAS DE PLACAS DE MARMORITE OU CONCRETO M2 1,64                  18,33 BDI 1 22,06 36,18 RA

1.3.10. EMOP 05.001.0138-0
ARRANCAMENTO DE TUBULACAO DE FERRO GALVANIZADO,SEM 
ESCAVACAOOU RASGO EM ALVENARIA

M 28,50                    7,92 BDI 1 9,53 271,61 RA

1.3.11. EMOP 05.001.0073-0 REMOCAO DE PLACAS DE PISO VINILICO OU DE BORRACHA SINTETICA M2 78,71                    8,02 BDI 1 9,65 759,55 RA

1.4. SINAPI CARGA E TRANSPORTE - - BDI 1 - 1.529,82 RA

1.4.1. EMOP 04.014.0095-0

RETIRADA DE ENTULHO DE OBRA COM CACAMBA DE ACO TIPO 
CONTAINER COM 5M3 DE CAPACIDADE,INCLUSIVE 
CARREGAMENTO,TRANSPORTE EDESCARREGAMENTO.CUSTO POR 
UNIDADE DE CACAMBA E INCLUI A TAXA PARA DESCARGA EM LOCAIS 
AUTORIZADOS

UN 3,00                423,75 BDI 1 509,94 1.529,82 RA

1.5. SINAPI ALVENARIA E DIVISÓRIAS - - BDI 1 - 15.946,23 RA

1.5.1. SINAPI 103340
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO 
APARENTE DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_08/2026

M2 11,71                153,55 BDI 1 184,78 2.163,77 RA

1.5.2. SINAPI 103338
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO 
APARENTE DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_08/2026

M2 10,90                130,48 BDI 1 157,02 1.711,52 RA
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1.5.3. SINAPI 96359

PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO 
INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM 
GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 
6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS

M2 27,71                112,01 BDI 1 134,79 3.735,03 RA

1.5.4. SINAPI 104718

PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO 
INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM 
GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M2, 
COM VÃOS. AF_07/2023_PS

M2 29,45                133,47 BDI 1 160,62 4.730,26 RA

1.5.5. SINAPI 96358
PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO 
INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM 
GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. AF_07/2023_PS

M2 24,81                100,36 BDI 1 120,77 2.996,30 RA

1.5.6. SINAPI 96373
INSTALAÇÃO DE REFORÇO METÁLICO EM PAREDE DRYWALL. 
AF_07/2023

M 6,10                  11,91 BDI 1 14,33 87,41 RA

1.5.7. SINAPI 105023
VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15* CM. 
AF_03/2024

M 1,93                  77,60 BDI 1 93,38 180,22 RA

1.5.8. SINAPI 105029
CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15* 
CM. AF_03/2024

M 1,93                  57,38 BDI 1 69,05 133,27 RA

1.5.9. SINAPI 93200
FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM 
ARGAMASSA APLICADA COM BISNAGA. AF_03/2024

M 10,56                  16,40 BDI 1 19,74 208,45 RA

1.6. SINAPI PAVIMENTAÇÃO - - BDI 1 - 1.092,09 RA

1.6.1. SINAPI 87739
CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO 
EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO 
REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021

M2 8,51                106,64 BDI 1 128,33 1.092,09 RA

1.7. SINAPI REVESTIMENTO - - BDI 1 - 91.664,45 RA

1.7.1. SINAPI 87261
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO 
PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE 
ÁREA MENOR QUE 5 M². AF_02/2023_PE

M2 8,65                165,78 BDI 1 199,50 1.725,68 RA

1.7.2. EMOP 13.390.0038-0

PISO VINILICO EM MANTAS,COM 2M DE LARGURA X 20M DE 
COMPRIMENTO,HOMOGENEO,COM 2MM DE ESPESSURA,REFORCO EM 
POLIURETANO ULTRA RESISTENTE (PUR),PARA ALTO 
TRAFEGO,FUNGICIDA,ASSENTE SOBRE BASE EXISTENTE,CONFORME 
ABNT NBR 14917.FORNECIMENTO E COLOCACAO

M2 96,16                287,82 BDI 1 346,36 33.305,98 RA

1.7.3. SINAPI 87273
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS 
TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA 
INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE

M2 283,50                  84,15 BDI 1 101,27 28.710,05 RA

1.7.4. EMOP 13.157.0010-0
REVESTIMENTO DE PAREDES OU TETOS COM TECIDO ISOLANTE 
ACUSTICO,EM MANTA DE LA DE VIDRO REVESTIDA COM FOLHA DE 
ALUMINIO

M2 5,32                  50,12 BDI 1 60,31 320,85 RA

1.7.5. SINAPI 87881
CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM 
ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO 
POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022

M2 26,28                    7,23 BDI 1 8,70 228,64 RA
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1.7.6. SINAPI 104234

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA SEM 
PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME. 
AF_08/2022

M2 2,26                  55,41 BDI 1 66,68 150,70 RA

1.7.7. SINAPI 87548
MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, 
APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM 
ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

M2 24,00                  38,87 BDI 1 46,78 1.122,72 RA

1.7.8. SINAPI 96113
FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. 
AF_08/2023_PS

M2 87,22                  61,12 BDI 1 73,55 6.415,03 RA

1.7.9. SINAPI 98689
SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. 
AF_02/2026

M 0,70                152,04 BDI 1 182,96 128,07 RA

1.7.10. Composição COMP002
PEITORIL OU SOLEIRA EM GRANITO, L=40CM, E=2CM, ASSENTADO COM 
ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. BASE 98695

M 3,60                240,87 BDI 1 289,86 1.043,50 RA

1.7.11. Composição COMP003
PEITORIL EM MÁRMORE BRANCO POLIDO COMUM, COM PINGADEIRA, 
L=24CM, E=2CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. BASE 
101965

M 3,00                247,65 BDI 1 298,02 894,06 RA

1.7.12. Composição COMP004
PEITORIL EM MÁRMORE BRANCO POLIDO COMUM, COM PINGADEIRA, 
L=34CM, E=2CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. BASE 
101965

M 8,38                350,83 BDI 1 422,19 3.537,95 RA

1.7.13. Composição COMP005
PEITORIL EM MÁRMORE BRANCO COMUM POLIDO, L=17CM, E=2CM. 
BASE 98695

M 3,00                127,30 BDI 1 153,19 459,57 RA

1.7.14. Composição COMP006
PEITORIL EM MÁRMORE BRANCO COMUM POLIDO, L=26CM, E=2CM. 
BASE 98695

M 0,60                194,68 BDI 1 234,28 140,57 RA

1.7.15. Composição COMP007
PEITORIL EM MÁRMORE BRANCO COMUM POLIDO, L=41CM, E=2CM. 
BASE 98695

M 0,60                307,00 BDI 1 369,44 221,66 RA

1.7.16. Composição COMP012 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 20 CM, ESPESSURA 2,0 CM. M 0,60                171,03 BDI 1 205,82 123,49 RA
1.7.17. Composição COMP013 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 30 CM, ESPESSURA 2,0 CM. M 0,60                241,26 BDI 1 290,33 174,20 RA

1.7.18. EMOP 13.205.0010-0

PROTETOR DE PAREDE(BATE-MACA), COM 20CM DE LARGURA, VINIL 
DEALTO IMPACTO,ANTICHAMA E LAVAVEL,ACABAMENTO 
TEXTURIZADO,REFORCOS EM NEOPRENE E FIXADO COM SUPORTES DE 
ALUMINIO RESISTENTES.FORNECIMENTO E COLOCACAO

M 17,04                187,98 BDI 1 226,22 3.854,79 RA

1.7.19. EMOP 13.205.0020-0

PROTETOR DE PAREDE(BATE-MACA),COM 12,7CM DE LARGURA,VINIL 
DEALTO IMPACTO,ANTICHAMA E LAVAVEL,ACABAMENTO 
TEXTURIZADO,REFORCOS EM NEOPRENE E FIXADO COM SUPORTES DE 
ALUMINIO RESISTENTES.FORNECIMENTO E COLOCACAO

M 33,54                181,16 BDI 1 218,01 7.312,06 RA

1.7.20. SINAPI 97063
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, 
COM PISO METÁLICO, PARA EDIFÍCIOS COM MULTIPLOS PAVIMENTOS 
(EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_03/2024

M2 30,00                  30,34 BDI 1 36,51 1.095,30 RA

1.7.21. SINAPI 97062 COLOCAÇÃO DE TELA EM ANDAIME FACHADEIRO. AF_03/2024 M2 30,00                    8,66 BDI 1 10,42 312,60 RA
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1.7.22. SINAPI-I 20193

LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, PECAS COM 
APROXIMADAMENTE 1,20 M DE LARGURA E 2,0 M DE ALTURA, 
INCLUINDO DIAGONAIS EM X, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS E DEMAIS 
ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO)

M2XMES 6,00                  27,00 BDI 1 32,49 194,94 RA

1.7.23. EMOP 04.021.0010-0
CARGA E DESCARGA MANUAL DE ANDAIME TUBULAR,INCLUSIVE 
TEMPO DE ESPERA DO CAMINHAO,CONSIDERANDO-SE A AREA DE 
PROJECAO VERTICAL

M2 6,00                    1,11 BDI 1 1,34 8,04 RA

1.7.24. EMOP 05.005.0005-1
ANDAIME DE TABUADO SOBRE CAVALETES,INCLUSIVE ESTES,EM 
MADEIRA DE 1ª,COM APROVEITAMENTO DA MADEIRA 20 
VEZES,INCLUSIVE MOVIMENTACAO

M2 10,00                  15,29 BDI 1 18,40 184,00 RA

1.8. SINAPI ESQUADRIAS - - BDI 1 - 72.324,63 RA

1.8.1. EMOP 14.003.0071-0
JANELA BASCULANTE DE ALUMINIO ANODIZADO EM BRONZE OU 
PRETO,COM 1 ORDEM E BASCULA INFERIOR FIXA, EM PERFIS SERIE 28. 
FORNECIMENTO E COLOCACAO

M2 2,00                611,85 BDI 1 736,30 1.472,60 RA

1.8.2. EMOP 14.003.0154-0
JANELA DE ALUMINIO ANODIZADO EM BRONZE OU PRETO,TIPO 
GUILHOTINA,PARA VIDRO(EXCLUSIVE ESTE)INCLUSIVE 
BORBOLETAS,EM PERFISSERIE 25.FORNECIMENTO E COLOCACAO

M2 8,34                692,67 BDI 1 833,56 6.951,89 RA

1.8.3. EMOP 14.003.0164-0
CAIXILHO FIXO DE ALUMINIO ANODIZADO PARA VIDRO EM BRONZE 
OUPRETO,SERIE 28.FORNECIMENTO E COLOCACAO

M2 7,60                525,82 BDI 1 632,77 4.809,05 RA

1.8.4. EMOP 14.003.0161-0
CAIXILHO FIXO DE ALUMINIO ANODIZADO EM BRONZE OU 
PRETO,SERIE28,EM VENEZIANA.FORNECIMENTO E COLOCACAO

M2 0,80                768,57 BDI 1 924,90 739,92 RA

1.8.5. SINAPI 102162
INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE 
ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_11/2025

M2 17,94                313,33 BDI 1 377,06 6.764,46 RA

1.8.6. EMOP 14.008.0102-0

PORTA DE MADEIRA,COM MEDIDAS APROXIMADAS DE 
(80X210X3,5)CM,REVESTIDA NAS DUAS FACES COM CHAPA LAMINADA 
(COMPOSTA DE CELULOSE PRENSADA EM AUTOCLAVE) DE 0,8MM DE 
ESPESSURA,PROTECAO DOS TOPOS VERTICAIS EM LAMINADO PET 
COM ABAS DE 1",MARCO EM MADEIRA E ALIZAR EM MDF NAVAL 
REVESTIDOS EM PET,CONFORME ABNTNBR 15930 E RDC N°50/2002 
ANVISA,EXCL.FERRAGENS.FORN.COLOC.

UN 6,00             1.892,61 BDI 1 2.277,57 13.665,42 RA

1.8.7. EMOP 14.008.0100-0

PORTA DE MADEIRA,COM MEDIDAS APROXIMADAS DE 
(60X210X3,5)CM,REVESTIDA NAS DUAS FACES COM CHAPA LAMINADA 
(COMPOSTA DE CELULOSE PRENSADA EM AUTOCLAVE) DE 0,8MM DE 
ESPESSURA,PROTECAO DOS TOPOS VERTICAIS EM LAMINADO PET 
COM ABAS DE 1",MARCO DE MADEIRA E ALIZAR EM MDF NAVAL 
REVESTIDO EM PET,CONFORME ABNTNBR 15930 E RDC N°50/2002 
ANVISA,EXCL.FERRAGENS.FORN.COLOC.

UN 2,00             1.625,58 BDI 1 1.956,22 3.912,44 RA
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1.8.8. EMOP 14.008.0101-0

PORTA DE MADEIRA,COM MEDIDAS APROXIMADAS DE 
(70X210X3,5)CM,REVESTIDA NAS DUAS FACES COM CHAPA LAMINADA 
(COMPOSTA DE CELULOSE PRENSADA EM AUTOCLAVE) DE 0,8MM DE 
ESPESSURA,PROTECAO DOS TOPOS VERTICAIS EM LAMINADO PET 
COM ABAS DE 1",MARCO EM MADEIRA E ALIZAR EM MDF NAVAL 
REVESTIDO EM PET,CONFORME ABNTNBR 15930 E RDC N°50/2002 
ANVISA,EXCL.FERRAGENS.FORN.COLOC.

UN 3,00             1.826,75 BDI 1 2.198,31 6.594,93 RA

1.8.9. EMOP 14.007.0057-0

FERRAGENS P/PORTA MADEIRA,1 FOLHA DE 
ABRIR,INTERNA,CONSTANDODE FORN.S/COLOC.(ESTA INCLUIDA NO 
FORN.E COLOC.DAS ESQUADRIAS),DE:-FECHADURA DE EMBUTIR EM 
METAL C/ACABAMENTO CROMADO;-MACANETA TIPO ALAVANCA EM 
METAL C/ACABAMENTO CROMADO;-ROSETAEM METAL C/ACABAMENTO 
CROMADO;-3 DOBRADICAS DE FERRO GALVANIZADO DE 3"X2.1/2",COM 
PINO E BOLAS DE LATAO

UN 11,00                117,05 BDI 1 140,86 1.549,46 RA

1.8.10. Composição COMP008

PORTA DE CORRER EM ACO LAMINADO A FRIO COM ADICAO DE COBRE, 
QUADRICULADA, PINTADA COM TINTA PRIMER,COM LARGURA E ALTURA 
APROXIMADAS DE (1,05X2,15)M, INCLUSIVE 
FERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN 1,00             2.007,24 BDI 1 2.415,51 2.415,51 RA

1.8.11. EMOP 14.008.0120-0

PORTA DE CORRER,DE MADEIRA,C/MEDIDAS APROXIMADAS DE 
(80X210X3,5)CM,REVESTIDA NAS DUAS FACES C/CHAPA LAMINADA 
(COMPOSTA DE CELULOSE PRENSADA EM AUTOCLAVE) DE 0,8MM DE 
ESPESSURA,PROTECAO DOS TOPOS VERTICAIS EM LAMINADO PET 
C/ABAS DE 1",MARCOEM MADEIRA E ALIZAR EM MDF NAVAL 
REVESTIDOS EM PET,CONF.ABNTNBR 15930 E RDC N°50/2002 
ANVISA,EXCL.FERRAGENS.FORN.COLOC.

UN 3,00             2.312,70 BDI 1 2.783,10 8.349,30 RA

1.8.12. EMOP 14.008.0121-0

PORTA DE CORRER,DE MADEIRA,C/MEDIDAS APROXIMADAS DE 
(90X210X3,5)CM,REVESTIDA NAS DUAS FACES C/CHAPA LAMINADA 
(COMPOSTA DE CELULOSE PRENSADA EM AUTOCLAVE) DE 0,8MM DE 
ESPESSURA,PROTECAO DOS TOPOS VERTICAIS EM LAMINADO PET 
C/ABAS DE 1",MARCOEM MADEIRA E ALIZAR EM MDF NAVAL 
REVESTIDOS EM PET,CONF.ABNTNBR 15930 E RDC N°50/2002 
ANVISA,EXCL.FERRAGENS.FORN.COLOC.

UN 2,00             2.435,34 BDI 1 2.930,69 5.861,38 RA

1.8.13. EMOP 14.007.0090-0

FERRAGENS P/PORTA MADEIRA,CORRER,1 FOLHA,CONSTANDO 
FORN.S/COLOC.(ESTA INCLUIDA FORN.COLOC.ESQUADRIAS),DE:-
FECHADURA EMBUTIR,BICO DE PAPAGAIO,C/CHAVE BIPARTIDA,METAL 
C/ACABAMENTO CROMADO;-2,00M DE TRILHO SUPERIOR "U",ALUMINIO;-
2 ROLDANAS;-2PINOS GUIA,ALUMINIO OU LATAO,S/CANTONEIRA;-2,00M 
TRILHO INFERIOR "U",ALUMINIO;-2 CONCHAS,C/FURO P/CHAVE,EM 
LATAO CROMADO

UN 5,00                274,49 BDI 1 330,32 1.651,60 RA
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1.8.14. Composição COMP011

PORTA ACUSTICA METALICA COM INDICE DE PROTECAO SONORA 
APROXIMADAMENTE COM 46DB,PARA ALTA FREQUENCIA,NAS 
DIMENSOES DE 490X2100MM,INCLUSIVE FECHADURA ESPECIAL COM 
CHAVE,MOLDURA EM CANTONEIRA DE ACO.FORNECIMENTO E 
COLOCACAO 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI

UN 1,00             6.304,36 BDI 1 7.586,67 7.586,67 RA

1.9. SINAPI PINTURA - -                        -   BDI 1 - 20.960,37 RA

1.9.1. EMOP 17.013.0100-0

PINTURA COM TINTA EPOXI A BASE D'AGUA SEMIBRILHANTE,PARA 
USOHOSPITALAR,SOBRE PAREDES E PISOS DE CENTRO CIRURGICO OU 
UTI,INCLUSIVE LIXAMENTO,UMA DEMAO DE SELADOR ACRILICO,DUAS 
DEMAOS DE MASSA ACRILICA E DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO

M2 174,84                  63,19 BDI 1 76,04 13.294,83 RA

1.9.2. EMOP 17.018.0265-0

PINTURA COM TINTA ACRILICA ACETINADA,PARA USO 
HOSPITALAR,SOBRE PAREDES E TETOS,INCLUSIVE LIXAMENTO,UMA 
DEMAO DE SELADORACRILICO,DUAS DEMAOS DE MASSA ACRILICA E 
DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO

M2 87,22                  56,77 BDI 1 68,32 5.958,87 RA

1.9.3. SINAPI 102219
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO 
ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021

M2 51,66                  23,30 BDI 1 28,04 1.448,55 RA

1.9.4. SINAPI 100723
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE 
SINTETICO GRAFITE) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METALICO 
EXECUTADO EM FABRICA (POR DEMAO). AF_01/2020

M2 0,50                  14,53 BDI 1 17,49 8,75 RA

1.9.5. SINAPI 100725
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE 
SINTETICO GRAFITE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIES METALICAS 
(EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020

M2 5,98                  34,65 BDI 1 41,70 249,37 RA

1.10. SINAPI INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - -                        -   BDI 1 - 15.222,78 RA

1.10.1. Composição COMP009
TORNEIRA METALICA CROMADA DE PAREDE LONGA PARA LAVATORIO, 
COM AREJADOR, ACIONAMENTO ALAVANCA, 1/4 DE VOLTA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 10,00                224,56 BDI 1 270,24 2.702,40 RA

1.10.2. SINAPI 86943

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, *40 X 30* CM OU EQUIVALENTE, 
PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E 
ENGATE FLEXÍVEL 30 CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE 
MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026

UN 3,00                318,09 BDI 1 382,79 1.148,37 RA

1.10.3. SINAPI 86888
BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026

UN 1,00                618,03 BDI 1 743,74 743,74 RA

1.10.4. SINAPI 100849
ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_02/2026

UN 1,00                  42,06 BDI 1 50,62 50,62 RA

1.10.5. SINAPI 100860
CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026

UN 1,00                168,04 BDI 1 202,22 202,22 RA

1.10.6. SINAPI 86919

TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, 
INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE 
METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_02/2026

UN 1,00             1.124,89 BDI 1 1.353,69 1.353,69 RA
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1.10.7. SINAPI 104328
CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, 
JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA 
OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 13,00                  97,82 BDI 1 117,72 1.530,36 RA

1.10.8. SINAPI 104327
RALO SIFONADO REDONDO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 1,00                  26,97 BDI 1 32,46 32,46 RA

1.10.9. SINAPI-I 6149 SIFAO PLASTICO TIPO COPO PARA PIA OU LAVATORIO, 1 X 1.1/2" UN 10,00                  15,98 BDI 1 19,23 192,30 RA

1.10.10. SINAPI 86879
VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU 
SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026

UN 10,00                  12,77 BDI 1 15,37 153,70 RA

1.10.11. SINAPI 104341

BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, 
DN 50 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL E ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 6,00                  13,18 BDI 1 15,86 95,16 RA

1.10.12. SINAPI 89851
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO 
DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 1,00                  39,71 BDI 1 47,79 47,79 RA

1.10.13. SINAPI 89726
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 
JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 12,00                  13,81 BDI 1 16,62 199,44 RA

1.10.14. SINAPI 89732
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 4,00                  19,11 BDI 1 23,00 92,00 RA

1.10.15. SINAPI 89809
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 
SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 1,00                  34,32 BDI 1 41,30 41,30 RA

1.10.16. SINAPI 89744
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 14,00                  32,49 BDI 1 39,10 547,40 RA

1.10.17. Composição COMP010
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE 
ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO.

UN 1,00                  54,15 BDI 1 65,16 65,16 RA

1.10.18. SINAPI 89714
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO 
E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_08/2022

M 1,92                  49,93 BDI 1 60,09 115,37 RA

1.10.19. SINAPI 89711
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_08/2022

M 43,53                  29,19 BDI 1 35,13 1.529,21 RA

1.10.20. SINAPI 89712
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_08/2022

M 22,85                  35,83 BDI 1 43,12 985,29 RA

1.10.21. SINAPI 89834
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE 
ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 1,00                  61,11 BDI 1 73,54 73,54 RA
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1.10.22. SINAPI 89728
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 
40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 2,00                  16,68 BDI 1 20,07 40,14 RA

1.10.23. SINAPI 89353
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 10,00                  34,20 BDI 1 41,16 411,60 RA

1.10.24. SINAPI 89429
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 
SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 22,00                    8,25 BDI 1 9,93 218,46 RA

1.10.25. SINAPI 89408
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL 
DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022

UN 33,00                  12,09 BDI 1 14,55 480,15 RA

1.10.26. SINAPI 89402
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 65,99                  16,69 BDI 1 20,08 1.325,08 RA

1.10.27. SINAPI 89440
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 5,00                  16,59 BDI 1 19,96 99,80 RA

1.10.28. SINAPI 89366
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 
3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1,00                  20,46 BDI 1 24,62 24,62 RA

1.10.29. SINAPI 90373
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 
1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 17,00                  16,69 BDI 1 20,08 341,36 RA

1.10.30. SINAPI 89985
REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM 
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 1,00                  76,08 BDI 1 91,55 91,55 RA

1.10.31. SINAPI 86886
ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2" X 30 CM - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_02/2026

UN 4,00                  57,51 BDI 1 69,21 276,84 RA

1.10.32. SINAPI 89385
LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, 
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1,00                    9,69 BDI 1 11,66 11,66 RA

1.11. SINAPI INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - -                        -   BDI 1 - 32.723,05 RA

1.11.1. SINAPI 91925
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 295,00                    4,62 BDI 1 5,56 1.640,20 RA

1.11.2. SINAPI 91927
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 965,00                    6,18 BDI 1 7,44 7.179,60 RA

1.11.3. SINAPI 91931
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 34,00                  12,71 BDI 1 15,30 520,20 RA
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1.11.4. SINAPI 91933
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 52,00                  20,21 BDI 1 24,32 1.264,64 RA

1.11.5. SINAPI 91854
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 82,00                  12,79 BDI 1 15,39 1.261,98 RA

1.11.6. SINAPI 91856
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 6,00                  15,73 BDI 1 18,93 113,58 RA

1.11.7. SINAPI 91860
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 4,00                  16,84 BDI 1 20,27 81,08 RA

1.11.8. SINAPI 91834
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 106,00                  22,65 BDI 1 27,26 2.889,56 RA

1.11.9. SINAPI 91836
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 19,00                  25,66 BDI 1 30,88 586,72 RA

1.11.10. SINAPI 91840
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 16,00                  26,84 BDI 1 32,30 516,80 RA

1.11.11. SINAPI 101881
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO 
GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 
DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 1,00                910,68 BDI 1 1.095,91 1.095,91 RA

1.11.12. SINAPI 101879
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO 
GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 
DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 1,00                577,32 BDI 1 694,75 694,75 RA

1.11.13. EMOP 15.007.0647-0
DISPOSITIVO DE PROTECAO CONTRA SURTO (DPS),CLASSE II,1 
POLO,TENSAO 275V,CORRENTES APROXIMADAS DE DESCARGA 
NOMINAL E MAXIMA DE 30KA E 90KA.FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN 3,00                203,21 BDI 1 244,54 733,62 RA

1.11.14. EMOP 15.007.0526-0

DISJUNTOR,INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL(DDR),CLASSE 
AC,4POLOS,INSTANTANEO,CORRENTE 
NOMINAL(IN)63AX415V,SENSIBILIDADE30MA/300MA.FORNECIMENTO E 
COLOCACAO

UN 1,00                144,73 BDI 1 174,17 174,17 RA

1.11.15. EMOP 15.007.0525-0

DISJUNTOR/INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL(DDR),CLASSE 
AC,4POLOS,INSTANTANEO,CORRENTE 
NOMINAL(IN)40AX415V,SENSIBILIDADE30MA/300MA.FORNECIMENTO E 
COLOCACAO

UN 1,00                140,55 BDI 1 169,14 169,14 RA

1.11.16. SINAPI 93653
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 7,00                  11,50 BDI 1 13,84 96,88 RA
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PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Grau de Sigilo

Orçamento Base para Licitação - OGU #PUBLICO

Nº TransfereGOV PROPONENTE / TOMADOR
852995/2017 PREFEITURA DE NOVA FRIBURGO/RJ

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3
08-26 (N DES.) REFORMA DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE 20,34% 0,00% 0,00%

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 
(sem BDI) (R$)

BDI
(%)

Preço Unitário 
(com BDI) (R$)

Preço Total
(R$)

↓

338.900,47 

LOCALIDADE SINAPI MUNICÍPIO / UF

RE
CU
RS
O

Nº OPERAÇÃO APELIDO DO EMPREENDIMENTO
00000000 REFORMA PARA LOCAÇÃO DO BANCO DE LEITE NO HOSPITAL MATERNIDADE DOUTOR 

RIO DE JANEIRO NOVA FRIBURGO - RJ

REFORMA DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE

1.11.17. SINAPI 93654
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 2,00                  11,50 BDI 1 13,84 27,68 RA

1.11.18. SINAPI 93655
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 20,00                  12,69 BDI 1 15,27 305,40 RA

1.11.19. SINAPI 93658
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 2,00                  22,99 BDI 1 27,67 55,34 RA

1.11.20. SINAPI 93671
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 1,00                  79,27 BDI 1 95,39 95,39 RA

1.11.21. EMOP 15.007.0601-0
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR,DE 40 A 63A,3KA,MODELO 
DIN,TIPO C.FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN 1,00                  56,60 BDI 1 68,11 68,11 RA

1.11.22. EMOP 15.015.0179-0
INSTALACAO DE PONTO DE FORCA PARA 15CV,EQUIVALENTE A 2 
VARASDE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 1.1/2",20,00M DE FIO 
10MM2,CAIXAS E CONEXOES

UN 1,00             1.211,93 BDI 1 1.458,44 1.458,44 RA

1.11.23. SINAPI 91996
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 16,00                  44,40 BDI 1 53,43 854,88 RA

1.11.24. SINAPI 91997
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 6,00                  46,23 BDI 1 55,63 333,78 RA

1.11.25. SINAPI 92004
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 6,00                  70,54 BDI 1 84,89 509,34 RA

1.11.26. SINAPI 92005
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 2,00                  74,20 BDI 1 89,29 178,58 RA

1.11.27. SINAPI 92012
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 2,00                  96,60 BDI 1 116,25 232,50 RA

1.11.28. SINAPI 91993
TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 8,00                  61,14 BDI 1 73,58 588,64 RA

1.11.29. SINAPI 92023
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 
10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

UN 8,00                  63,15 BDI 1 75,99 607,92 RA

1.11.30. SINAPI 92035
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), INTERRUPTOR PARALELO (1 
MÓDULO) E 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1,00                  90,23 BDI 1 108,58 108,58 RA

1.11.31. SINAPI 91961
INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1,00                  72,44 BDI 1 87,17 87,17 RA

1.11.32. SINAPI 91953
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 6,00                  37,08 BDI 1 44,62 267,72 RA

1.11.33. SINAPI 91959
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE 
E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 3,00                  55,90 BDI 1 67,27 201,81 RA

1.11.34. SINAPI 91955
INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE 
E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1,00                  45,35 BDI 1 54,57 54,57 RA
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Orçamento Base para Licitação - OGU #PUBLICO

Nº TransfereGOV PROPONENTE / TOMADOR
852995/2017 PREFEITURA DE NOVA FRIBURGO/RJ

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3
08-26 (N DES.) REFORMA DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE 20,34% 0,00% 0,00%

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 
(sem BDI) (R$)

BDI
(%)

Preço Unitário 
(com BDI) (R$)

Preço Total
(R$)

↓

338.900,47 

LOCALIDADE SINAPI MUNICÍPIO / UF

RE
CU
RS
O

Nº OPERAÇÃO APELIDO DO EMPREENDIMENTO
00000000 REFORMA PARA LOCAÇÃO DO BANCO DE LEITE NO HOSPITAL MATERNIDADE DOUTOR 

RIO DE JANEIRO NOVA FRIBURGO - RJ

REFORMA DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE

1.11.35. EMOP 18.027.0520-0

LUMINARIA LED TUBULAR DE EMBUTIR,2X18W (INCLUSIVE 
LAMPADAS),CORPO EM CHAPA DE ACO TRATADA E PINTURA 
ELETROSTATICA BRANCA,REFLETOR EM ALUMINIO DE ALTO 
BRILHO,COM DIFUSOR ACRILICO,SEM REATOR.FORNECIMENTO E 
COLOCACAO

UN 19,00                230,00 BDI 1 276,78 5.258,82 RA

1.11.36. EMOP 18.027.0514-0

LUMINARIA LED TUBULAR DE EMBUTIR,2X9W (INCLUSIVE 
LAMPADAS),CORPO EM CHAPA DE ACO TRATADA E PINTURA 
ELETROSTATICA BRANCA,REFLETOR EM ALUMINIO DE ALTO BRILHO, 
COM DIFUSOR ACRILICO,SEM REATOR.FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN 11,00                182,03 BDI 1 219,05 2.409,55 RA

1.12. SINAPI INSTALAÇÕES COMPLEMENTARES - -                        -   BDI 1 - 24.156,42 RA

1.12.1. SINAPI 103244
AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTU/H, 
CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2026_PE

UN 7,00             2.475,88 BDI 1 2.979,47 20.856,29 RA

1.12.2. SINAPI 103247
AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTU/H, 
CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2026_PE

UN 1,00             2.742,34 BDI 1 3.300,13 3.300,13 RA

1.13. SINAPI SERVIÇOS COMPLEMENTARES - -                        -   BDI 1 - 1.200,48 RA

1.13.1. EMOP 05.050.0001-0
PLACA DE INAUGURACAO EM ALUMINIO,MEDINDO (0,40X0,60)M,COM 
1MM DE ESPESSURA,COM INSCRICAO EM PLOTTER.FORNECIMENTO E 
COLOCACAO

UN 1,00                997,57 BDI 1 1.200,48 1.200,48 RA

Encargos sociais:

Observações:

Local Responsável Técnico
Nome: HIROJI FUJIMAKI
CREA/CAU: 1992100353

Data ART/RRT: 2020250094568
quarta-feira, 28 de maio de 2025

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

NOVA FRIBURGO - RJ

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.
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Nº OPERAÇÃO
00000000

Nível Item Descrição Unidade Quantidade Memória de Cálculo
LOTE
Meta 1. REFORMA PARA LOCAÇÃO DO BANCO DE LEITE - 

Nível 2 1.1. ADMINISTRAÇÃO LOCAL - 

Serviço 1.1.1. ADMINISTRAÇÃO LOCAL UN 1,00 
Adm. Local: h/dia - dia - semana
Encarregado: 420h - 3 - 5 - 28
Eng. Civil Jr.: 140H - 1 - 5 - 28

Nível 2 1.2. SERVIÇOS PRELIMINARES / CANTEIRO DE OBRA - 

Serviço 1.2.1.
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E 
ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

M2 6,48 
Placa de obra:6,48m2 - conforme Manual 
Caixa v15-17.04.2025
LxH: 3,6x1,8

Nível 2 1.3. DEMOLIÇÃO - 

Serviço 1.3.1.
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M3 1,98 

- Alvenaria:CxLxH=1,98m3 
Recepção:0,59x0,4x2,12=0,5m3;Vestiario:
0,8x0,4x1,15=0,36m3;Sanitização:0,9x0,3x
2,12=0,57m3;Copa:0,33x0,17x0,2=0,01m3;
Banho:1,93x0,17x0,6=0,19m3;Repouso:0,6
4x0,2x2,12=0,27m3;Laboratorio:1,08x0,1x0
,8=0,08m3

Serviço 1.3.2.
REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_09/2023

M2 8,60 
Recepção:2x0,8x2,1=3,36m2;Sanitização:1
x0,95x2,1=1,99m2;Apoio:1x0,95x2,1=1,99
m2;Banho:1x0,6x2,1=1,26m2

Serviço 1.3.3.
REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_09/2023

M2 9,16 

Janelas:QtdexLxH=9,16m2 
Recepção:1x1x1,65=1,65m2;
Coleta Externa:1x1x1,65=1,65m2;
Processamento Leite:1x1,22x1,65=2,01m2;
Processamento 
Formula:1x5,28x0,73=3,85m2;
Desinfecção:1x1,42x1,64=2,32m2;
Banho:1x0,97x0,78=0,75m2;
Repouso:1x1,1x1,64=1,8m2;
Laborat:1x1,38x0,94=1,29m2;
DML:1x1x0,6=0,6m2;
Copa:1x1,6x0,5=0,8m2;
Estoque Formula:1x1,4x1=1,4m2;
Vestiario Barreira:1x1,4x1=1,4m2;
Distribuição:2x1,4x1=2,8m2

Serviço 1.3.4.
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM 
MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M2 61,14 

Rev.Ceramico:CxH-vão=61,14m2 
Copa:1,81x2=3,62m2;Copa:7,08x3,1-
1,64=20,3m2;Banho:7,6x3,1-
2,06=21,5m2;DML:5,74x3,1-2,07=15,72m2

Serviço 1.3.5.
REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_09/2023

M2 3,04 Copa:3,04m2

Serviço 1.3.6. REMOCAO DE FORRO DE ESTUQUE,GESSO,PLACAS PRENSADAS E SEMELHANTES M2 5,41 
Forro/Lambri:5,41m2 
Banho:3,45m2;
Corredor Externo Bate-maca:1,96m2 

Serviço 1.3.7.
DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M3 0,50 
Piso:0,5m3 
Banho:3,45x0,06m3;Copa:3,04x0,06m3;D
ML:2,02x0,06m3

Serviço 1.3.8.
REMOCAO DE DIVISORIAS DE MADEIRA,PRE-MOLDADAS,PRENSADAS OU 
SEMELHANTES

M2 7,14 Coleta:3,4x2,1=7,14m2

Serviço 1.3.9. DEMOLICAO DE DIVISORIAS DE PLACAS DE MARMORITE OU CONCRETO M2 1,64 Copa:0,82x2=1,64m2

Serviço 1.3.10.
ARRANCAMENTO DE TUBULACAO DE FERRO GALVANIZADO,SEM ESCAVACAOOU 
RASGO EM ALVENARIA

M 28,50 
Arranc.Tubo:28,5m 
amarelo:10m;verde:18,5m

Serviço 1.3.11. REMOCAO DE PLACAS DE PISO VINILICO OU DE BORRACHA SINTETICA M2 78,71 

PisoVinilico:78,71m2 
Recepção:10,58m2;ColetaExterna:2,1m2;V
estiario:2,06m2;Coleta:5,44m2;Distribuição
:4,54m2;ProcessamentoLeite:13,28m2;Ves
tiarioBarreira:2,37m2;ProcessamentoForm
ula:5,64m2;Estoque:6,68m2;Desinfecção:5
,17m2;Sanitização:4,72m2;SalaApoio:4,62
m2;Repouso:4,65m2;Laboratorio:6,86m2

Nível 2 1.4. CARGA E TRANSPORTE - 

Serviço 1.4.1.

RETIRADA DE ENTULHO DE OBRA COM CACAMBA DE ACO TIPO CONTAINER COM 
5M3 DE CAPACIDADE,INCLUSIVE CARREGAMENTO,TRANSPORTE 
EDESCARREGAMENTO.CUSTO POR UNIDADE DE CACAMBA E INCLUI A TAXA PARA 
DESCARGA EM LOCAIS AUTORIZADOS

UN 3,00 

Ret.Entulho:3UN|m3|m2|esp|empol| 
Alvenaria:|3,96|||2|;Rev.Ceramico:|2,44|61,
14|0,02|2|;Forro:|2,12|16,33|0,1|1,3|;Piso:|1|
||2|;PisoVinilico:|0,15|78,71|0,002|1|;Portas:
|0,33|8,6|0,03|1,3|;Forro:|0,45|16,33|0,02|1,
4|

Nível 2 1.5. ALVENARIA E DIVISÓRIAS - 

Serviço 1.5.1.
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO APARENTE DE 
19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 
PREPARO EM BETONEIRA. AF_08/2026

M2 11,71 

AlvenariaVedação0,20m:CxHxQtde=11,71
m2 
Recepção:1,19x2,1x2=4,99m2;Coleta:1,4x
1x2=2,8m2;Distribuição:0,8x1x2=1,6m2;Ve
stiarioBarreira:0,58x1x2=1,16m2;EstoqueF
ormula:0,8x1x1=0,8m2;ProcessamentoLeit
e:0,22x1,65x1=0,36m2

MEMÓRIA DE CÁLCULO
 - OGU

REFORMA DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº TransfereGOV
REFORMA PARA LOCAÇÃO DO BANCO DE LEITE NO HOSPITAL MATERNIDADE DOUTOR 852995/2017
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Nº OPERAÇÃO
00000000

Nível Item Descrição Unidade Quantidade Memória de Cálculo
LOTE

MEMÓRIA DE CÁLCULO
 - OGU

REFORMA DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº TransfereGOV
REFORMA PARA LOCAÇÃO DO BANCO DE LEITE NO HOSPITAL MATERNIDADE DOUTOR 852995/2017

Serviço 1.5.2.
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO APARENTE DE 
14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 
PREPARO EM BETONEIRA. AF_08/2026

M2 10,90 

AlvenariaVedação0,15m:CxHxQtde=10,9m
2 
VestiarioBarreira:0,5x1x1=0,5m2;Sanitizaç
ão:1x2,1x2=4,2m2;SalaApoio:0,09x2,1x2=0
,37m2;Laboratorio:1x0,6x1=0,6m2;Process
amentoLeite:0,74x0,73x2=1,08m2;Process
amentoFormula:0,71x0,73x2=1,03m2;Desi
nfecção:0,42x1,65x2=1,38m2;Banho:0,64x
2,1x1=1,34m2;Copa:0,37x0,2x1=0,07m2;R
epouso:0,1x1,65x2=0,33m2

Serviço 1.5.3.
PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, 
COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA 
PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS

M2 27,71 

DRYWALL 2F >6m2 c/ Vão-CxhxQtde-
vão=27,71m2 
EstoqueLeite/DistribuiçãoLeite:2,79x3,1x1-
(0,80x2,10);
EstoqueLeite/EstoqueFormula:2,45x3,1x1-
(0,84x2,10);
Desinfecção/Sanitização:2,97x3,1x1-
(0,60x1,20x2);
Repouso/SalaApoio:2,81x3,1x1-
(0,74x2,10).

Serviço 1.5.4.
PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, 
COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA 
PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS

M2 29,45 

DRYWALL 2F <6m2 c/ Vão-CxhxQtde-
vão=29,45m2 
ColetaExterna:1,66x3,1x2-
(0,84x2,10+0,60x1,20);
Vest.Barreira:1,62x3,1x2-(0,84x2,10 + 
0,80x2,10);
Coleta/EstoqueLeite:1,35x3,1x1-
(0,60x1,20);
Vest.Barreira/EstoqueLeite:1,44x3,1x1-
(0,84x2,10);
Proces.Leite/Proces.Formula:1,94x3,1x1-
(0,60x1,20);
Proces.Formula/EstoqueForm.:1,7x3,1x1-
(0,80x2,10).

Serviço 1.5.5.
PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, 
COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM 
VÃOS. AF_07/2023_PS

M2 24,81 

DRYWALL 2F s/ Vão-CxhxQtde=24,81m2 
ColetaExterna/Vest.Barreira:1,48x3,1x1;
Coleta/EstoqueLeite:0,66x3,1x1;
Distribuição:4,87x3,1x1;
Desinfecção:0,6x3,1x1;
Sanitização:0,4x3,1x1.

Serviço 1.5.6. INSTALAÇÃO DE REFORÇO METÁLICO EM PAREDE DRYWALL. AF_07/2023 M 6,10 
DRYWALL Reforço Metal-CxQtde=6,1m
Distribuição–Armário:0,5x9=4,5;
VestiarioBarreira-lavatório:1,6x1=1,6 

Serviço 1.5.7. VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024 M 1,93 Copa:1,93m

Serviço 1.5.8.
CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15* CM. 
AF_03/2024

M 1,93 Copa:1,93M

Serviço 1.5.9.
FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA 
APLICADA COM BISNAGA. AF_03/2024

M 10,56 

Total: 10,56m
Recepção: 0,80+0,39=1,19;
Coleta: 1,40;
Distribuição: 0,35+0,45=0,80;
VestiarioBarreira: 0,58;
EstoqueFormula: 0,80;
ProcessamentoLeite: 0,22;
VestiarioBarreira: 0,50;
Sanitização: 1,00 ;
Sanitização: 1,00 ;
Laboratorio: 1,00;
ProcessamentoLeite: 0,74;
ProcessamentoFormula: 0,71;
Desinfecção: 0,42;
Banho: 0,64;
Copa: 0,20+0,17=0,37 ;
Sanitização: 1,00.

Nível 2 1.6. PAVIMENTAÇÃO - 

Serviço 1.6.1.
CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS 
MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 
2CM. AF_07/2021

M2 8,51 

Contrapiso:8,51m2
Banho:3,45m2;
Copa:3,04m2;
DML:2,02m2

Nível 2 1.7. REVESTIMENTO - 

Serviço 1.7.1.
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE 
DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M². 
AF_02/2023_PE

M2 8,65 
Porcelanato=8,65m2 
Banho:3,52m2;Copa:3,11m2;DML:2,02m2
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Serviço 1.7.2.

PISO VINILICO EM MANTAS,COM 2M DE LARGURA X 20M DE 
COMPRIMENTO,HOMOGENEO,COM 2MM DE ESPESSURA,REFORCO EM 
POLIURETANO ULTRA RESISTENTE (PUR),PARA ALTO 
TRAFEGO,FUNGICIDA,ASSENTE SOBRE BASE EXISTENTE,CONFORME ABNT NBR 
14917.FORNECIMENTO E COLOCACAO

M2 96,16 

PisoVinilico:96,16m2|Área (m2)|+|Área 
Rodapé|=|RodapéX(Perímetro-vão)| 
Recepção:12,1|10,58|+|1,52|=|0,15X(12,85-
2,68)|;Coleta 
Externa:2,84|2,1|+|0,74|=|0,15X(5,81-
0,84)|;Vestiario:2,67|2,06|+|0,61|=|0,15X(5,
74-
1,64)|;Coleta:6,88|5,44|+|1,44|=|0,15X(10,4
1-
0,8)|;Distribuição:5,67|4,54|+|1,13|=|0,15X(
8,84-1,29)|;Processamento 
Leite:15,96|13,28|+|2,68|=|0,15X(20,48-
2,592)|;Vestiario 
Barreira:3,01|2,37|+|0,64|=|0,15X(6,09-
1,801)|;Processamento 
Formula:6,96|5,64|+|1,32|=|0,15X(9,61-
0,8)|;Estoque:7,86|6,68|+|1,18|=|0,15X(10,4
1-
2,48)|;Desinfecção:6,62|5,17|+|1,45|=|0,15
X(10,57-
0,84)|;Sanitização:6,07|4,72|+|1,35|=|0,15X
(9,9-
0,9)|;Laboratorio:8,06|6,86|+|1,2|=|0,15X(12
,33-0,74)|;Sala 
Apoio:5,7|4,62|+|1,08|=|0,15X(8,78-
1,54)|;Repouso:5,76|4,65|+|1,11|=|0,15X(8,
81-1,38)|

Serviço 1.7.3.
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO 
ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS 
PAREDES. AF_02/2023_PE

M2 283,50 

Rev.Ceramico: 283,5m2=Área-Vão
Coleta Externa: 12,84m2=16,24-3,4
Vestiario Barreira: 12,66m2=16,02-3,36
Coleta: 26,11m2=29,23-3,12
Processamento Est Leite: 46,58m2=56,17-
9,59
Vestiario Barreira: 13,66m2=17,02-3,36
Processamento Formula: 23,13m2=26,99-
3,86
Distribuição Est Form: 23,36m2=29,12-
5,76
Desinfecção: 21,44m2=26,21-4,77
Sanitização: 21,98m2=25,31-3,33
Banho: 18m2=21,06-3,06
Copa: 17,6m2=19,66-2,06
Laborat: 31,76m2=34,61-2,85
DML: 14,38m2=15,85-1,47.

Serviço 1.7.4.
REVESTIMENTO DE PAREDES OU TETOS COM TECIDO ISOLANTE ACUSTICO,EM 
MANTA DE LA DE VIDRO REVESTIDA COM FOLHA DE ALUMINIO

M2 5,32 
Isol.Acust.:CxH=5,32M2 Distribuição – 
Armário:1,9x2,8

Serviço 1.7.5.
CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA 
TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) 
COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022

M2 26,28 

Chapisco:CxHxQtde=26,28m2 
Recepção:1,19x2,1x2=4,99;Coleta:1,4x1x2
=2,8;Distribuição:0,8x1x2=1,6;VestiarioBarr
eira:1,08x1x2=2,16;EstoqueFormula:0,8x1x
2=1,6;ProcessamentoLeite:0,22x1,65x2=0,
72;ProcessamentoLeite:0,74x0,73x2=1,08;
Sanitização:1x2,1x2=4,2;SalaApoio:0,09x2,
1x2=0,37;Laboratorio:1x0,6x2=1,2;Process
amentoFormula:0,71x0,73x2=1,03;Desinfe
cção:0,42x1,65x2=1,38;Banho:0,64x2,1x2=
2,68;Copa:0,37x0,2x2=0,14;Repouso:0,1x1
,65x2=0,33

Serviço 1.7.6.
EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, 
APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, 
ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022

M2 2,26 

Emboço:CxHxQtde=2,26m2 
ProcessamentoLeite:0,22x1,65x1=0,36;Pro
cessamentoLeite:0,74x0,73x1=0,54;Proces
samentoFormula:0,71x0,73x1=0,51;Desinf
ecção:0,42x1,65x1=0,69;Repouso:0,1x1,65
x1=0,16

Serviço 1.7.7.
MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA 
MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 
10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

M2 24,00 

Emboço:CxHxQtde=24m2 
Recepção:1,19x2,1x2=4,99;Coleta:1,4x1x2
=2,8;Distribuição:0,8x1x2=1,6;VestiarioBarr
eira:1,08x1x2=2,16;EstoqueFormula:0,8x1x
2=1,6;ProcessamentoLeite:0,22x1,65x1=0,
36;ProcessamentoLeite:0,74x0,73x1=0,54;
Sanitização:1x2,1x2=4,2;SalaApoio:0,09x2,
1x2=0,37;Laboratorio:1x0,6x2=1,2;Process
amentoFormula:0,71x0,73x1=0,51;Desinfe
cção:0,42x1,65x1=0,69;Banho:0,64x2,1x2=
2,68;Copa:0,37x0,2x2=0,14;Repouso:0,1x1
,65x1=0,16
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Serviço 1.7.8. FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_08/2023_PS M2 87,22 

Forro=87,22m2 
Recepção:10,58m2;ColetaExterna:2,1m2;V
estiarioBarreira:2,06m2;Coleta:5,44m2;Dist
ribuição:4,54m2;ProcessamentoLeite:13,28
m2;VestiarioBarreira:2,37m2;Processamen
toFormula:5,64m2;EstoqueFormula:6,68m
2;Desinfecção:5,17m2;Sanitização:4,72m2;
Banho:3,45m2;Copa:3,04m2;Repouso:4,65
m2;SalaApoio:4,62m2;Laboratorio:6,86m2;
DML:2,02m2

Serviço 1.7.9. SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_02/2026 M 0,70 Forro=0,7M Laboratorio – P6s:0,7M

Serviço 1.7.10.
PEITORIL OU SOLEIRA EM GRANITO, L=40CM, E=2CM, ASSENTADO COM 
ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. BASE 98695

M 3,60 

Soleira0,40=3,6M 
Recepção–P1s:1M;Vestiario 
Barreira–P2s:0,8M;Sanitização–P4s:0,9M;
SalaApoio–P4s:0,9M

Serviço 1.7.11.
PEITORIL EM MÁRMORE BRANCO POLIDO COMUM, COM PINGADEIRA, L=24CM, 
E=2CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. BASE 101965

M 3,00 

Peitoril0,24=3M 
ProcessamentoLeite–J1:1M;
Recepção–J2:1M;
ColetaExterna–J3:1M;

Serviço 1.7.12.
PEITORIL EM MÁRMORE BRANCO POLIDO COMUM, COM PINGADEIRA, L=34CM, 
E=2CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. BASE 101965

M 8,38 

Peitoril0,34=8,38M 
Desinfecção–J2:1M;Repouso–J2:1M;Banh
o–J3:1M;Laboratorio–J4:1,38M;Processam
ento–J5:4M

Serviço 1.7.13. PEITORIL EM MÁRMORE BRANCO COMUM POLIDO, L=17CM, E=2CM. BASE 98695 M 3,00 

Peitoril0,17=3M Coleta 
Externa–J6:0,6M;Coleta–J6:0,6M;Processa
mento–J6:0,6M;Desinfecção–J6:0,6M;Sanit
ização–J6:0,6M

Serviço 1.7.14. PEITORIL EM MÁRMORE BRANCO COMUM POLIDO, L=26CM, E=2CM. BASE 98695 M 0,60 
Peitoril0,26=0,6M Estoque 
Formula–J6:0,6M

Serviço 1.7.15. PEITORIL EM MÁRMORE BRANCO COMUM POLIDO, L=41CM, E=2CM. BASE 98695 M 0,60 Peitoril0,41=0,6M Distribuição–J6:0,6M

Serviço 1.7.16. SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 20 CM, ESPESSURA 2,0 CM. M 0,60 
Soleira L0,20=0,6M 
Banho:0,6M

Serviço 1.7.17. SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 30 CM, ESPESSURA 2,0 CM. M 0,60 
Soleira L0,30=0,6M 
Copa:0,6M

Serviço 1.7.18.

PROTETOR DE PAREDE(BATE-MACA), COM 20CM DE LARGURA, VINIL DEALTO 
IMPACTO,ANTICHAMA E LAVAVEL,ACABAMENTO TEXTURIZADO,REFORCOS EM 
NEOPRENE E FIXADO COM SUPORTES DE ALUMINIO 
RESISTENTES.FORNECIMENTO E COLOCACAO

M 17,04 Conforme Projeto Prancha 01/03, legenda.

Serviço 1.7.19.

PROTETOR DE PAREDE(BATE-MACA),COM 12,7CM DE LARGURA,VINIL DEALTO 
IMPACTO,ANTICHAMA E LAVAVEL,ACABAMENTO TEXTURIZADO,REFORCOS EM 
NEOPRENE E FIXADO COM SUPORTES DE ALUMINIO 
RESISTENTES.FORNECIMENTO E COLOCACAO

M 33,54 

Total: 33,54m
Recepção: 
9,09=3,11+3,4+0,74+0,72+0,12+1
Distribuição: 6,69=0,6+1,6+2,79+1+0,6+0,1
Repouso: 7,37=2,81+1,66+1,58+0,43+0,89
Sala Apoio: 
5,59=0,43+1,58+1,65+0,93+0,75+0,25
Circulação: 4,8=0,26+0,7+0,3+1+2,54

Serviço 1.7.20.
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM PISO 
METÁLICO, PARA EDIFÍCIOS COM MULTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME E 
LIMPEZA). AF_03/2024

M2 30,00 Mont.Andaime:vezesxCxH=30M2 5x1,2x5

Serviço 1.7.21. COLOCAÇÃO DE TELA EM ANDAIME FACHADEIRO. AF_03/2024 M2 30,00 TelaAndaime:vezesxCxH=30M2 5x1,2x5

Serviço 1.7.22.

LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, PECAS COM 
APROXIMADAMENTE 1,20 M DE LARGURA E 2,0 M DE ALTURA, INCLUINDO 
DIAGONAIS EM X, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A 
MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO)

M2XMES 6,00 
Loc.Andaime:mêsxCxH=6M2XMES 
Fachadeiro:1x1,2x5

Serviço 1.7.23.
CARGA E DESCARGA MANUAL DE ANDAIME TUBULAR,INCLUSIVE TEMPO DE 
ESPERA DO CAMINHAO,CONSIDERANDO-SE A AREA DE PROJECAO VERTICAL

M2 6,00 
CargaAndaime:CxH=6M2 
Fachadeiro:1,2x5

Serviço 1.7.24.
ANDAIME DE TABUADO SOBRE CAVALETES,INCLUSIVE ESTES,EM MADEIRA DE 
1ª,COM APROVEITAMENTO DA MADEIRA 20 VEZES,INCLUSIVE MOVIMENTACAO

M2 10,00 AndaimeCav:CxL=10M2 Interno:10x1

Nível 2 1.8. ESQUADRIAS - 

Serviço 1.8.1.
JANELA BASCULANTE DE ALUMINIO ANODIZADO EM BRONZE OU PRETO,COM 1 
ORDEM E BASCULA INFERIOR FIXA, EM PERFIS SERIE 28. FORNECIMENTO E 
COLOCACAO

M2 2,00 JanelaBasc.:QtdexCxH=2M2 J3:2x1x1

Serviço 1.8.2.
JANELA DE ALUMINIO ANODIZADO EM BRONZE OU PRETO,TIPO GUILHOTINA,PARA 
VIDRO(EXCLUSIVE ESTE)INCLUSIVE BORBOLETAS,EM PERFISSERIE 
25.FORNECIMENTO E COLOCACAO

M2 8,34 
JanelaGuilh.:QtdexCxH=8,34M2 
J2:2x1x1,65;
J6:7x0,6x1,2

Serviço 1.8.3.
CAIXILHO FIXO DE ALUMINIO ANODIZADO PARA VIDRO EM BRONZE 
OUPRETO,SERIE 28.FORNECIMENTO E COLOCACAO

M2 7,60 

JanelaFixa:QtdexCxH=7,6M2 
J1:2x1x1,65;
J4:1x1,38x1;
J5:1x4x0,73

Serviço 1.8.4.
CAIXILHO FIXO DE ALUMINIO ANODIZADO EM BRONZE OU PRETO,SERIE28,EM 
VENEZIANA.FORNECIMENTO E COLOCACAO

M2 0,80 
JanelaFixaVenez:QtdexCxH=0,8M2 
J7:1x1,6x0,5

Serviço 1.8.5.
INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU 
PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_11/2025

M2 17,94 

Vidro4mm:QtdexLxH=17,94M2 
J1:2x1x1,65;
J2:2x1x1,65;
J3:2x1x1;
J4:1x1,38x1;
J5:1x4x0,73;
J6:7x0,6x1,2;
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Serviço 1.8.6.

PORTA DE MADEIRA,COM MEDIDAS APROXIMADAS DE (80X210X3,5)CM,REVESTIDA 
NAS DUAS FACES COM CHAPA LAMINADA (COMPOSTA DE CELULOSE PRENSADA 
EM AUTOCLAVE) DE 0,8MM DE ESPESSURA,PROTECAO DOS TOPOS VERTICAIS EM 
LAMINADO PET COM ABAS DE 1",MARCO EM MADEIRA E ALIZAR EM MDF NAVAL 
REVESTIDOS EM PET,CONFORME ABNTNBR 15930 E RDC N°50/2002 
ANVISA,EXCL.FERRAGENS.FORN.COLOC.

UN 6,00 

PortaMad0,80:6UN 
P2 – Coleta Externa, Vestiario, Estoque, 
Desinfecção:5;
P2s – Vestiario:1

Serviço 1.8.7.

PORTA DE MADEIRA,COM MEDIDAS APROXIMADAS DE (60X210X3,5)CM,REVESTIDA 
NAS DUAS FACES COM CHAPA LAMINADA (COMPOSTA DE CELULOSE PRENSADA 
EM AUTOCLAVE) DE 0,8MM DE ESPESSURA,PROTECAO DOS TOPOS VERTICAIS EM 
LAMINADO PET COM ABAS DE 1",MARCO DE MADEIRA E ALIZAR EM MDF NAVAL 
REVESTIDO EM PET,CONFORME ABNTNBR 15930 E RDC N°50/2002 
ANVISA,EXCL.FERRAGENS.FORN.COLOC.

UN 2,00 
PortaMad0,60:2UN 
P05 – Banho e Copa:2

Serviço 1.8.8.

PORTA DE MADEIRA,COM MEDIDAS APROXIMADAS DE (70X210X3,5)CM,REVESTIDA 
NAS DUAS FACES COM CHAPA LAMINADA (COMPOSTA DE CELULOSE PRENSADA 
EM AUTOCLAVE) DE 0,8MM DE ESPESSURA,PROTECAO DOS TOPOS VERTICAIS EM 
LAMINADO PET COM ABAS DE 1",MARCO EM MADEIRA E ALIZAR EM MDF NAVAL 
REVESTIDO EM PET,CONFORME ABNTNBR 15930 E RDC N°50/2002 
ANVISA,EXCL.FERRAGENS.FORN.COLOC.

UN 3,00 
PortaMad0,70:3UN 
P06 – Repouso:1;
P6s – Laboratorio e DML:2

Serviço 1.8.9.

FERRAGENS P/PORTA MADEIRA,1 FOLHA DE ABRIR,INTERNA,CONSTANDODE 
FORN.S/COLOC.(ESTA INCLUIDA NO FORN.E COLOC.DAS ESQUADRIAS),DE:-
FECHADURA DE EMBUTIR EM METAL C/ACABAMENTO CROMADO;-MACANETA TIPO 
ALAVANCA EM METAL C/ACABAMENTO CROMADO;-ROSETAEM METAL 
C/ACABAMENTO CROMADO;-3 DOBRADICAS DE FERRO GALVANIZADO DE 
3"X2.1/2",COM PINO E BOLAS DE LATAO

UN 11,00 
Ferrag.Porta:11UN 
P2, P2s, P05, P06, P6s:11

Serviço 1.8.10.

PORTA DE CORRER EM ACO LAMINADO A FRIO COM ADICAO DE COBRE, 
QUADRICULADA, PINTADA COM TINTA PRIMER,COM LARGURA E ALTURA 
APROXIMADAS DE (1,05X2,15)M, INCLUSIVE FERRAGENS.FORNECIMENTO E 
COLOCACAO

UN 1,00 Recepção:P1s

Serviço 1.8.11.

PORTA DE CORRER,DE MADEIRA,C/MEDIDAS APROXIMADAS DE 
(80X210X3,5)CM,REVESTIDA NAS DUAS FACES C/CHAPA LAMINADA (COMPOSTA DE 
CELULOSE PRENSADA EM AUTOCLAVE) DE 0,8MM DE ESPESSURA,PROTECAO DOS 
TOPOS VERTICAIS EM LAMINADO PET C/ABAS DE 1",MARCOEM MADEIRA E ALIZAR 
EM MDF NAVAL REVESTIDOS EM PET,CONF.ABNTNBR 15930 E RDC N°50/2002 
ANVISA,EXCL.FERRAGENS.FORN.COLOC.

UN 3,00 
P3 – Coleta, Distribuição, Processamento 
Fórmula:3UN

Serviço 1.8.12.

PORTA DE CORRER,DE MADEIRA,C/MEDIDAS APROXIMADAS DE 
(90X210X3,5)CM,REVESTIDA NAS DUAS FACES C/CHAPA LAMINADA (COMPOSTA DE 
CELULOSE PRENSADA EM AUTOCLAVE) DE 0,8MM DE ESPESSURA,PROTECAO DOS 
TOPOS VERTICAIS EM LAMINADO PET C/ABAS DE 1",MARCOEM MADEIRA E ALIZAR 
EM MDF NAVAL REVESTIDOS EM PET,CONF.ABNTNBR 15930 E RDC N°50/2002 
ANVISA,EXCL.FERRAGENS.FORN.COLOC.

UN 2,00 P4s – Sanitização e Sala Apoio:2UN

Serviço 1.8.13.

FERRAGENS P/PORTA MADEIRA,CORRER,1 FOLHA,CONSTANDO 
FORN.S/COLOC.(ESTA INCLUIDA FORN.COLOC.ESQUADRIAS),DE:-FECHADURA 
EMBUTIR,BICO DE PAPAGAIO,C/CHAVE BIPARTIDA,METAL C/ACABAMENTO 
CROMADO;-2,00M DE TRILHO SUPERIOR "U",ALUMINIO;-2 ROLDANAS;-2PINOS 
GUIA,ALUMINIO OU LATAO,S/CANTONEIRA;-2,00M TRILHO INFERIOR "U",ALUMINIO;-2 
CONCHAS,C/FURO P/CHAVE,EM LATAO CROMADO

UN 5,00 P3 e P4s:5UN

Serviço 1.8.14.

PORTA ACUSTICA METALICA COM INDICE DE PROTECAO SONORA 
APROXIMADAMENTE COM 46DB,PARA ALTA FREQUENCIA,NAS DIMENSOES DE 
490X2100MM,INCLUSIVE FECHADURA ESPECIAL COM CHAVE,MOLDURA EM 
CANTONEIRA DE ACO.FORNECIMENTO E COLOCACAO 3%-DESGASTE DE 
FERRAMENTAS E EPI

UN 1,00 P7:1UN

Nível 2 1.9. PINTURA - 

Serviço 1.9.1.

PINTURA COM TINTA EPOXI A BASE D'AGUA SEMIBRILHANTE,PARA 
USOHOSPITALAR,SOBRE PAREDES E PISOS DE CENTRO CIRURGICO OU 
UTI,INCLUSIVE LIXAMENTO,UMA DEMAO DE SELADOR ACRILICO,DUAS DEMAOS DE 
MASSA ACRILICA E DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO

M2 174,84 

EpoxiParede:Área-vão=[(AlturaxPerímetro)-
vão] = 174,84m2
Recepção:32,4=[(2,65x13,02)-2,1];
Distribuição:23,27=[(2,65x8,78)];
Repouso:23,69=[(2,65x8,94)];
Sala Apoio:23,64=[(2,65x8,92)];
Corredor:71,84=[(2,65x27,9)-2,1];
Paredes com vão menor do que 2m2, 
considera-se área total, conforme Catálogo 
de Referência 13a. Edição da EMOP, 
página 20, letra k.
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Serviço 1.9.2.

PINTURA COM TINTA ACRILICA ACETINADA,PARA USO HOSPITALAR,SOBRE 
PAREDES E TETOS,INCLUSIVE LIXAMENTO,UMA DEMAO DE 
SELADORACRILICO,DUAS DEMAOS DE MASSA ACRILICA E DUAS DEMAOS DE 
ACABAMENTO

M2 87,22 

Teto:87,22M2
Recepção:10,58
Coleta Externa:2,1
Vestiario Barreira:2,06
Coleta:5,44
Distribuição:4,54
Processamento Leite:13,28
Vestiario Barreira:2,37
Processamento Formula:5,64
Estoque Formula:6,68
Desinfecção:5,17
Sanitização:4,72
Banho:3,45
Copa:3,04
Repouso:4,65
Sala Apoio:4,62
Laboratorio:6,86
DML:2,02

Serviço 1.9.3.
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO 
EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021

M2 51,66 

Porta:QtdexLxHxFace=51,66 m2
P2, P2s, P3:9x0,8x2,1x2
P4s:2x0,9x2,1x2
P05:2x0,6x2,1x2
P06, P6s:3x0,7x2,1x2

Serviço 1.9.4.
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO 
GRAFITE) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METALICO EXECUTADO EM FABRICA (POR 
DEMAO). AF_01/2020

M2 0,50 
Porta (2demão):QtdexLxCxFace=0,5 m2
P1s-Perfil Horiz:3x0,02x0,84x2
P1s-Perfil Vert:2x0,02x1,94x2

Serviço 1.9.5.
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO 
GRAFITE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) 
EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020

M2 5,98 
Porta (2demão):QtdexLxCxFace=5,98 m2
P1s:1x0,08x5,88x2
P7:1x0,49x2,1x2

Nível 2 1.10. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - 

Serviço 1.10.1.
TORNEIRA METALICA CROMADA DE PAREDE LONGA PARA LAVATORIO, COM 
AREJADOR, ACIONAMENTO ALAVANCA, 1/4 DE VOLTA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO.

UN 10,00 

Torneira Longa:10UN
Laboratório:1
Copa:1
 Sanitização:2
Desinfecção:2
Processamento Formula:1
Processamento Leite:1
Coleta Externa:2

Serviço 1.10.2.

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, *40 X 30* CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO 
POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30 CM 
EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026

UN 3,00 
Lavatório:3UN
2 Vestiario Barreira, Banho

Serviço 1.10.3.
BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_02/2026

UN 1,00 
Vaso Sanit:1UN
Banho

Serviço 1.10.4.
ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_02/2026

UN 1,00 
Assento:1UN
Banho

Serviço 1.10.5.
CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_02/2026

UN 1,00 
Chuveiro:1UN
Banho

Serviço 1.10.6.
TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO 
FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO 
MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026

UN 1,00 
Tanque:1UN
DML

Serviço 1.10.7.
CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA 
SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 13,00 Conforme Projeto

Serviço 1.10.8.
RALO SIFONADO REDONDO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO 
E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022

UN 1,00 Conforme Projeto

Serviço 1.10.9. SIFAO PLASTICO TIPO COPO PARA PIA OU LAVATORIO, 1 X 1.1/2" UN 10,00 Conforme Projeto

Serviço 1.10.10.
VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM 
LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026

UN 10,00 Conforme Projeto

Serviço 1.10.11.
BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 40 
MM, JUNTA SOLDÁVEL E ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 6,00 Conforme Projeto

Serviço 1.10.12.
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 1,00 Conforme Projeto

Serviço 1.10.13.
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA 
SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 12,00 Conforme Projeto

Serviço 1.10.14.
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 4,00 Conforme Projeto

Serviço 1.10.15.
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU 
VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 1,00 Conforme Projeto

Serviço 1.10.16.
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 14,00 Conforme Projeto

Serviço 1.10.17.
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU 
VENTILAÇÃO.

UN 1,00 Conforme Projeto
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Serviço 1.10.18.
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022

M 1,92 Conforme Projeto

Serviço 1.10.19.
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022

M 43,53 Conforme Projeto

Serviço 1.10.20.
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022

M 22,85 Conforme Projeto

Serviço 1.10.21.
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO 
OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 1,00 Conforme Projeto

Serviço 1.10.22.
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 
JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL 
DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 2,00 Conforme Projeto

Serviço 1.10.23.
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 10,00 

Conforme Projeto
Laboratorio:1
Banho:1
Copa:1
Sanitização:1
Desinfecção:1
Processamento Formula:1
Processamento Leite:1
Vestiario Barreira:1
Coleta Externa:1
Barreira:1

Serviço 1.10.24.
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 
25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 22,00 

Conforme Projeto
Laboratorio:2
Banho:4
Copa:2
Sanitização:2
Desinfecção:2
Processamento Formula:2
Processamento Leite:2
Vestiario Barreira:2
Coleta Externa:2
Barreira:2

Serviço 1.10.25.
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 33,00 

Conforme Projeto
Laboratorio:4
Banho:5
Copa:3
Sanitização:4
Desinfecção:3
Processamento Formula:3
Processamento Leite:3
Vestiario Barreira:2
Coleta Externa:3
Barreira:3

Serviço 1.10.26.
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 65,99 

Conforme Projeto
Laboratorio:6,85
Banho:14,45
Copa:6,35
Sanitização:8,78
Desinfecção:5,92
Processamento Formula:5,5
Processamento Leite:4,98
Vestiario Barreira:3,6
Coleta Externa:5,64
Barreira:3,92

Serviço 1.10.27.
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 5,00 

Conforme Projeto
Laboratorio:1
Banho:2
Desinfecção:1
Coleta Externa:1

Serviço 1.10.28.
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022

UN 1,00 
Conforme Projeto
Laboratorio:1

Serviço 1.10.29.
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022

UN 17,00 

Conforme Projeto
Laboratorio:1
Banho:3
Copa:1
Sanitização:2
Desinfecção:4
Processamento Formula:1
Processamento Leite:1
Vestiario Barreira:1
Coleta Externa:2
Barreira:1

Serviço 1.10.30.
REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E 
CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 1,00 
Conforme Projeto
Banho:1

Serviço 1.10.31.
ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2" X 30 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_02/2026

UN 4,00 

Conforme Projeto
Banho:2
Vestiario Barreira:1
Barreira:1
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Serviço 1.10.32.
LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM 
RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1,00 
Conforme Projeto
Banho:1

Nível 2 1.11. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 

Serviço 1.11.1.
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 295,00 Conforme Projeto

Serviço 1.11.2.
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 965,00 Conforme Projeto

Serviço 1.11.3.
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 34,00 Conforme Projeto

Serviço 1.11.4.
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 52,00 Conforme Projeto

Serviço 1.11.5.
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 82,00 Conforme Projeto

Serviço 1.11.6.
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 6,00 Conforme Projeto

Serviço 1.11.7.
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 4,00 Conforme Projeto

Serviço 1.11.8.
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 106,00 Conforme Projeto

Serviço 1.11.9.
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 19,00 Conforme Projeto

Serviço 1.11.10.
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 16,00 Conforme Projeto

Serviço 1.11.11.
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE 
EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 1,00 Conforme Projeto

Serviço 1.11.12.
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE 
EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 1,00 Conforme Projeto

Serviço 1.11.13.
DISPOSITIVO DE PROTECAO CONTRA SURTO (DPS),CLASSE II,1 POLO,TENSAO 
275V,CORRENTES APROXIMADAS DE DESCARGA NOMINAL E MAXIMA DE 30KA E 
90KA.FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN 3,00 Conforme Projeto

Serviço 1.11.14.
DISJUNTOR,INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL(DDR),CLASSE 
AC,4POLOS,INSTANTANEO,CORRENTE 
NOMINAL(IN)63AX415V,SENSIBILIDADE30MA/300MA.FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN 1,00 Conforme Projeto

Serviço 1.11.15.
DISJUNTOR/INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL(DDR),CLASSE 
AC,4POLOS,INSTANTANEO,CORRENTE 
NOMINAL(IN)40AX415V,SENSIBILIDADE30MA/300MA.FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN 1,00 Conforme Projeto

Serviço 1.11.16.
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 7,00 Conforme Projeto

Serviço 1.11.17.
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 2,00 Conforme Projeto

Serviço 1.11.18.
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 20,00 Conforme Projeto

Serviço 1.11.19.
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 2,00 Conforme Projeto

Serviço 1.11.20.
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 1,00 Conforme Projeto

Serviço 1.11.21.
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR,DE 40 A 63A,3KA,MODELO DIN,TIPO 
C.FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN 1,00 Conforme Projeto

Serviço 1.11.22.
INSTALACAO DE PONTO DE FORCA PARA 15CV,EQUIVALENTE A 2 VARASDE 
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 1.1/2",20,00M DE FIO 10MM2,CAIXAS E CONEXOES

UN 1,00 Conforme Projeto

Serviço 1.11.23.
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 16,00 Conforme Projeto

Serviço 1.11.24.
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 6,00 Conforme Projeto

Serviço 1.11.25.
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 6,00 Conforme Projeto

Serviço 1.11.26.
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 2,00 Conforme Projeto

Serviço 1.11.27.
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 2,00 Conforme Projeto

Serviço 1.11.28.
TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 8,00 Conforme Projeto

Serviço 1.11.29.
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, 
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 8,00 Conforme Projeto

Serviço 1.11.30.
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) E 1 
TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1,00 Conforme Projeto

Serviço 1.11.31.
INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1,00 Conforme Projeto

Serviço 1.11.32.
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 6,00 Conforme Projeto
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Serviço 1.11.33.
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 3,00 Conforme Projeto

Serviço 1.11.34.
INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1,00 Conforme Projeto

Serviço 1.11.35.

LUMINARIA LED TUBULAR DE EMBUTIR,2X18W (INCLUSIVE LAMPADAS),CORPO EM 
CHAPA DE ACO TRATADA E PINTURA ELETROSTATICA BRANCA,REFLETOR EM 
ALUMINIO DE ALTO BRILHO,COM DIFUSOR ACRILICO,SEM REATOR.FORNECIMENTO 
E COLOCACAO

UN 19,00 Conforme Projeto

Serviço 1.11.36.

LUMINARIA LED TUBULAR DE EMBUTIR,2X9W (INCLUSIVE LAMPADAS),CORPO EM 
CHAPA DE ACO TRATADA E PINTURA ELETROSTATICA BRANCA,REFLETOR EM 
ALUMINIO DE ALTO BRILHO, COM DIFUSOR ACRILICO,SEM 
REATOR.FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN 11,00 Conforme Projeto

Nível 2 1.12. INSTALAÇÕES COMPLEMENTARES - 

Serviço 1.12.1.
AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTU/H, CICLO FRIO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2026_PE

UN 7,00 
Coleta, Distribuição, Processamento 
Formula, Estoque Formula, Desinfecção, 
Sanitização, Laboratório

Serviço 1.12.2.
AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTU/H, CICLO FRIO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2026_PE

UN 1,00 Processamento Leite

Nível 2 1.13. SERVIÇOS COMPLEMENTARES - 

Serviço 1.13.1.
PLACA DE INAUGURACAO EM ALUMINIO,MEDINDO (0,40X0,60)M,COM 1MM DE 
ESPESSURA,COM INSCRICAO EM PLOTTER.FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN 1,00 Placa de inauguração
LOTE

NOVA FRIBURGO - RJ
Local Responsável Técnico

Nome: HIROJI FUJIMAKI
quarta-feira, 28 de maio de 2025 CREA/CAU: 1992100353
Data ART/RRT: 2020250094568
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CUSTO UNIT CUSTO UNIT
FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC. DESONERADO NÃO DESONER.

Composição COMP001 ADMINISTRAÇÃO LOCAL UN 42.596,40 45.581,20
SINAPI 90776 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 420 56,08 59,78
SINAPI 90777 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 140 136,02 146,24

Composição COMP002
PEITORIL OU SOLEIRA EM GRANITO, L=40CM, E=2CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM 
ADITIVO. BASE 98695 M 237,14 240,87

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,728 31,73 33,44
SINAPI 88274 MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,45866667 31,80 33,51

SINAPI-I 37595 ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III KG 3,44 2,42 2,42

SINAPI-I 44541
PISO/ REVESTIMENTO EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA 
OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, FORMATO MAIOR OU IGUAL A 3025 CM2, E = *2*CM M2 0,4 398,32 398,32

Composição COMP003
PEITORIL EM MÁRMORE BRANCO POLIDO COMUM, COM PINGADEIRA, L=24CM, E=2CM, 
ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. BASE 101965 M 244,20 247,65

SINAPI 91693
SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA 
DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 CHI 0,6368 40,03 42,49

SINAPI 91692
SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA 
DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 CHP 0,0336 41,85 44,31

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3344 31,73 33,44
SINAPI 88274 MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6704 31,80 33,51

SINAPI 87283

ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE 
PLASTIFICANTE PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA ATÉ 600 L. AF_07/2026 M3 0,0096 479,86 488,20

SINAPI-I 34747 PEITORIL EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, L= *15* CM, E= *2,0* CM, COM PINGADEIRA M 1,664 108,63 108,63

Composição COMP004
PEITORIL EM MÁRMORE BRANCO POLIDO COMUM, COM PINGADEIRA, L=34CM, E=2CM, 
ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. BASE 101965 M 345,94 350,83

SINAPI 91693
SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA 
DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 CHI 0,90213333 40,03 42,49

SINAPI 91692
SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA 
DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 CHP 0,0476 41,85 44,31

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,47373333 31,73 33,44
SINAPI 88274 MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,94973333 31,80 33,51

SINAPI 87283

ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE 
PLASTIFICANTE PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA ATÉ 600 L. AF_07/2026 M3 0,0136 479,86 488,20

SINAPI-I 34747 PEITORIL EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, L= *15* CM, E= *2,0* CM, COM PINGADEIRA M 2,35733333 108,63 108,63

Composição COMP005 PEITORIL EM MÁRMORE BRANCO COMUM POLIDO, L=17CM, E=2CM. BASE 98695 M 125,71 127,30
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3094 31,73 33,44
SINAPI 88274 MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,61993333 31,80 33,51

SINAPI-I 37595 ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III KG 1,462 2,42 2,42

SINAPI-I 4828
SOLEIRA/ PEITORIL EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, L= *15* CM, E= *2* CM, CORTE 
RETO M 1,13333333 81,74 81,74

Composição COMP006 PEITORIL EM MÁRMORE BRANCO COMUM POLIDO, L=26CM, E=2CM. BASE 98695 M 192,25 194,68
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4732 31,73 33,44
SINAPI 88274 MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,94813333 31,80 33,51

SINAPI-I 37595 ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III KG 2,236 2,42 2,42

SINAPI-I 4828
SOLEIRA/ PEITORIL EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, L= *15* CM, E= *2* CM, CORTE 
RETO M 1,73333333 81,74 81,74

Composição COMP007 PEITORIL EM MÁRMORE BRANCO COMUM POLIDO, L=41CM, E=2CM. BASE 98695 M 303,18 307,00
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7462 31,73 33,44
SINAPI 88274 MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,49513333 31,80 33,51

SINAPI-I 37595 ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III KG 3,526 2,42 2,42

SINAPI-I 4828
SOLEIRA/ PEITORIL EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, L= *15* CM, E= *2* CM, CORTE 
RETO M 2,73333333 81,74 81,74

Composição COMP008

PORTA DE CORRER EM ACO LAMINADO A FRIO COM ADICAO DE COBRE, QUADRICULADA, 
PINTADA COM TINTA PRIMER,COM LARGURA E ALTURA APROXIMADAS DE (1,05X2,15)M, 
INCLUSIVE FERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO UN 1.998,80 2.007,24

SINAPI 88251 AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1 32,66 34,44
SINAPI 88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1 37,96 40,17

EMOP-I 40116
PORTA DE CORRER EM ACO LAMINADO, DIMENSOES APROXIMADAS DE (215X160)CM, 2 
FOLHASQUADRICULADAS UN 0,63 1.951,87 1.951,87

EMOP-I 00922
PUXADOR CONCHA DE SOBREPOR, EM LATAO CROMADO, FORMATO RETANGULAR, COM PARTE 
CENTRAL EM BAIXO-RELEVO, MEDINDO APROXIMADAMENTE (95X40)MM UN 2 7,08 7,08

EMOP-I 04924
FECHADURA DE EMBUTIR, BICO DE PAPAGAIO,PARA PORTA INTERNA DE CORRER, COM 
CHAVEBIPARTIDA, DISTANCIA DE 40 OU 45MM, EM METAL COM ACABAMENTO CROMADO UN 1 97,25 97,25

EMOP-I 40006 PINO GUIA RETO, EM ALUMINIO OU LATAO, SEM CANTONEIRA UN 2 5,05 5,05
EMOP-I 40007 TRILHO SUPERIOR, EM ALUMINIO, MODELO EM"U", PARA PORTA DE CORRER, COM 2,00M UN 1 71,07 71,07

EMOP-I 40008 TRILHO INFERIOR, EM ALUMINIO, MODELO EM"U", PARA PORTAS DE CORRER, COM 2,00M UN 1 19,09 19,09
EMOP-I 40009 ROLDANA GUIA, 4 RODAS, PARA PORTA DE CORRER UN 2 31,41 31,41

SINAPI 102152
INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO COM 
BAGUETE. AF_11/2025 M2 2,1 201,91 204,03

Composição COMP009
TORNEIRA METALICA CROMADA DE PAREDE LONGA PARA LAVATORIO, COM AREJADOR, 
ACIONAMENTO ALAVANCA, 1/4 DE VOLTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN 224,23 224,56

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0367 31,73 33,44

COMPOSIÇÕES
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FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC. DESONERADO NÃO DESONER.
SINAPI 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1164 38,19 40,45

SINAPI-I 36792
TORNEIRA METALICA CROMADA DE PAREDE LONGA PARA LAVATORIO, COM AREJADOR, 
ACIONAMENTO ALAVANCA, 1/4 DE VOLTA UN 1 218,53 218,53

SINAPI-I 3146 FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C) UN 0,021 4,33 4,33

Composição COMP010
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. UN 52,98 54,15

SINAPI 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2896 38,19 40,45

SINAPI 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2896 32,31 34,11

SINAPI-I 20078
PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* 
GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) UN 0,1725 28,55 28,55

SINAPI-I 3659 JUNCAO SIMPLES DE REDUCAO, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL UN 1 19,95 19,95
SINAPI-I 301 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) UN 2 3,00 3,00
SINAPI-I 296 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688) UN 1 1,69 1,69

Composição COMP011

PORTA ACUSTICA METALICA COM INDICE DE PROTECAO SONORA APROXIMADAMENTE COM 
46DB,PARA ALTA FREQUENCIA,NAS DIMENSOES DE 490X2100MM,INCLUSIVE FECHADURA 
ESPECIAL COM CHAVE,MOLDURA EM CANTONEIRA DE ACO.FORNECIMENTO E COLOCACAO 3%-
DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI UN 6.280,21 6.304,36

SINAPI 88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3 37,96 40,17
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3 31,73 33,44

SINAPI 100709
DOBRADIÇA EM AÇO/FERRO, 3" X 2 1/2", E=1,9 A 2MM, SEN ANEL, CROMADO OU ZINCADO, 
TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS. AF_10/2025 UN 3 86,07 90,20

EMOP-I 11418
PORTA ACUSTICA METALICA,46DB,PARA ALTA FREQUENCIA,(700X2100)MM,INCLUSIVE 
FECHADURA ESP.COM CHAVE,MOLD.EM CANTONEIRA ACO UN 0,7704 7.545,34 7.545,34

Composição COMP012 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 20 CM, ESPESSURA 2,0 CM. M 169,62 171,03
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,273 31,73 33,44
SINAPI 88274 MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,547 31,80 33,51

SINAPI-I 37595 ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III KG 1,29 2,42 2,42

SINAPI-I 20232
SOLEIRA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS 
EQUIVALENTES DA REGIAO, L= *15* CM, E= *2,0* CM M 1,33333 105,34 105,34

Composição COMP013 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 30 CM, ESPESSURA 2,0 CM. M 239,85 241,26
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,273 31,73 33,44
SINAPI 88274 MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,547 31,80 33,51

SINAPI-I 37595 ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III KG 1,29 2,42 2,42

SINAPI-I 20232
SOLEIRA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS 
EQUIVALENTES DA REGIAO, L= *15* CM, E= *2,0* CM M 2 105,34 105,34

Data

ART/RRT: 2020250094568
852995/2017

Nº do 
TransfereGOV:

HIROJI FUJIMAKI
1992100353

Responsável Técnico:
CREA/CAU:

quarta-feira, 28 de maio de 2025
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Nova Friburgo, 28 de maio de 2025.
Descrição Lote: REFORMA DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE R6 - Out/2026
Nome/Apelido: REFORMA PARA LOCAÇÃO DO BANCO DE LEITE NO HOSPITAL MATERNIDADE DOUTOR MARIO DUTRA DE CASTRO I0 - 08/2026

Convênio nº: 852995/2017

CODIGO DESCRICAO UN QTDE CUSTO
PERCENT

UAL
TOTAL

05.001.0055-0 REMOCAO DE FORRO DE ESTUQUE,GESSO,PLACAS PRENSADAS E SEMELHANTES M2 16,0400            
01999 MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS H 0,7000 22,2500            3,00 16,0423             

05.001.0076-0 REMOCAO DE DIVISORIAS DE MADEIRA,PRE-MOLDADAS,PRENSADAS OU SEMELHANTES M2 11,4500            
01999 MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS H 0,5000 22,2500            3,00 11,4588             

05.001.0039-0 DEMOLICAO DE DIVISORIAS DE PLACAS DE MARMORITE OU CONCRETO M2 18,3300            
01999 MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS H 0,8000 22,2500            3,00 18,3340             

05.001.0138-0
ARRANCAMENTO DE TUBULACAO DE FERRO GALVANIZADO,SEM ESCAVACAOOU RASGO EM 
ALVENARIA

M 7,9200               

01993 MAO-DE-OBRA DE BOMBEIRO HIDRAULICO DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS H 0,2500 30,7900            3,00 7,9284                

05.001.0073-0 REMOCAO DE PLACAS DE PISO VINILICO OU DE BORRACHA SINTETICA M2 8,0200               
01999 MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS H 0,3500 22,2500            3,00 8,0211                

04.014.0095-0
RETIRADA DE ENTULHO DE OBRA COM CACAMBA DE ACO TIPO CONTAINER COM 5M3 DE 
CAPACIDADE,INCLUSIVE CARREGAMENTO,TRANSPORTE EDESCARREGAMENTO.CUSTO POR 
UNIDADE DE CACAMBA E INCLUI A TAXA PARA DESCARGA EM LOCAIS AUTORIZADOS

UN 423,7500          

01999 MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS H 0,6000 22,2500            3,00 13,7505             

10962
ALUGUEL CACAMBA DE ACO TIPO CONTAINER C/5M3 CAPAC.P/RETIRADA ENTULHO 
OBRA,INCL.CARREGA.,TRANSP.E DESCAR.LOCAIS AUTORIZ.

UN 1,0000 410,0000          410,0000          

COMPOSIÇÕES EMOP 08/2026 – NÃO DESONERADO
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CODIGO DESCRICAO UN QTDE CUSTO
PERCENT

UAL
TOTAL

13.390.0038-0

PISO VINILICO EM MANTAS,COM 2M DE LARGURA X 20M DE COMPRIMENTO,HOMOGENEO,COM 
2MM DE ESPESSURA,REFORCO EM POLIURETANO ULTRA RESISTENTE (PUR),PARA ALTO 
TRAFEGO,FUNGICIDA,ASSENTE SOBRE BASE EXISTENTE,CONFORME ABNT NBR 
14917.FORNECIMENTO E COLOCACAO

M2 287,8200          

01967 MAO-DE-OBRA DE CARPINTEIRO DE ESQUADRIASDE MADEIRA INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS H 0,1500 33,1600            3,00 5,1232                

01999 MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS H 0,1500 22,2500            3,00 3,4376                

08030
ADESIVO ACRILICO A BASE D`AGUA, P/APLICACAO DE REVESTIMENTO DE PISOS VINILICOS 
SEMIFLEXIVEIS, EM GALAO DE 4KG

GL 0,0750 173,2200          12,9915             

14107
PISO VINILICO FLEXIVEL,MANTAS L=2M X C=20M,HOMOGENEO,2MM ESP.,REFORCO PUR,ALTO 
TRAFEGO,ANTIFUNGICIDA,ABNT NBR 14917

M2 1,0500 253,5900          266,2695          

13.157.0010-0
REVESTIMENTO DE PAREDES OU TETOS COM TECIDO ISOLANTE ACUSTICO,EM MANTA DE LA DE 
VIDRO REVESTIDA COM FOLHA DE ALUMINIO

M2 50,1200            

00225
ADESIVO DE CONTATO A BASE DE SOLVENTES, RESINAS E BORRACHAS SINTETICAS E ADITIVOS, 
EMBALAGEM DE 3,2L/2,8KG

GL 0,0670 111,0400 7,4397                

01967 MAO-DE-OBRA DE CARPINTEIRO DE ESQUADRIASDE MADEIRA INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS H 0,3330 33,1600 3,00 11,3735             

01999 MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS H 0,3330 22,2500 3,00 7,6315                
14287 MANTA DE LA DE VIDRO, REVESTIDA COM FOLHA DE ALUMINIO, ESPESSURA DE 38MM M2 1,1000 21,5300 23,6830             

13.205.0010-0
PROTETOR DE PAREDE(BATE-MACA), COM 20CM DE LARGURA, VINIL DEALTO IMPACTO,ANTICHAMA 
E LAVAVEL,ACABAMENTO TEXTURIZADO,REFORCOS EM NEOPRENE E FIXADO COM SUPORTES DE 
ALUMINIO RESISTENTES.FORNECIMENTO E COLOCACAO

M 187,9800          

01967 MAO-DE-OBRA DE CARPINTEIRO DE ESQUADRIASDE MADEIRA INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS H 0,1600 33,1600 3,00 5,4648                

01999 MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS H 0,1600 22,2500 3,00 3,6668

11221
PROTETOR PAREDE (BATE-MACA),C/20CM LARG.VINIL ALTO IMPACTO,ANTICHAMA LAV. TEXTURIZADO 
REFORCOS EM NEOPRENE FIX SUP ALUMI M 1,0500 170,3400 178,8570

13.205.0020-0
PROTETOR DE PAREDE(BATE-MACA),COM 12,7CM DE LARGURA,VINIL DEALTO 
IMPACTO,ANTICHAMA E LAVAVEL,ACABAMENTO TEXTURIZADO,REFORCOS EM NEOPRENE E FIXADO 
COM SUPORTES DE ALUMINIO RESISTENTES.FORNECIMENTO E COLOCACAO

M 181,1600          

01967 MAO-DE-OBRA DE CARPINTEIRO DE ESQUADRIASDE MADEIRA INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS H 0,1600 33,1600 3,00 5,4648

01999 MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS H 0,1600 22,2500 3,00 3,6668
11223 PROTETOR PAREDE (BATE-MACA),C/12,7CM LARG.VINIL ALTO IMPACTO,ANTICHAMA LAV.ACAB.TEXT. REF NEOPRENE,FIXADO SUP. ALUMINIOM 1,0500 163,8400 172,0320
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CODIGO DESCRICAO UN QTDE CUSTO
PERCENT

UAL
TOTAL

04.021.0010-0
CARGA E DESCARGA MANUAL DE ANDAIME TUBULAR,INCLUSIVE TEMPO DE ESPERA DO 
CAMINHAO,CONSIDERANDO-SE A AREA DE PROJECAO VERTICAL

M2 1,1100               

01003 CAMINHAO CARROC. FIXA, 3,5T (CI) H 0,0130 63,1808            0,8214                
01999 MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS H 0,0130 22,2500            3,00 0,2979                

05.005.0005-1
ANDAIME DE TABUADO SOBRE CAVALETES,INCLUSIVE ESTES,EM MADEIRA DE 1ª,COM 
APROVEITAMENTO DA MADEIRA 20 VEZES,INCLUSIVE MOVIMENTACAO

M2 15,2900            

00453
PREGO COM OU SEM CABECA, EM CAIXAS DE 50KG, OU QUANTIDADES EQUIVALENTES, Nº12X12 A 
18X30

KG 0,0100 12,9100            0,1291                

01990 MAO-DE-OBRA DE CARPINTEIRO DE FORMA DE CONCRETO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS H 0,0350 30,7900            3,00 1,1100                
01999 MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS H 0,2000 22,2500            3,00 4,5835                
02604 MACARANDUBA EM PECAS, DE 7,50X7,50CM (3"X3") M 0,2700 17,5000            4,7250                
05937 MACARANDUBA EM PECAS, DE 7,50X30,00CM (3"X12") M 0,0500 95,0000            4,7500                

14.003.0071-0
JANELA BASCULANTE DE ALUMINIO ANODIZADO EM BRONZE OU PRETO,COM 1 ORDEM E BASCULA 
INFERIOR FIXA, EM PERFIS SERIE 28. FORNECIMENTO E COLOCACAO

M2 611,8500          

41,45%-ANODIZACAO TONAL.BRONZE E PRETO (15%),ACESSORIOS(23%)
18,45%-ANODIZACAO EM TONALIDADE BRONZE E PRETO (15%) E DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI 
(3%)

00022 ALUMINIO EM PERFIL TUBULAR EXTRUDADO, LIGA COMUM KG 8,0000 36,6700            41,45 414,9577          
01999 MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS H 3,0000 22,2500            18,45 79,0654             
06913 MAO-DE-OBRA DE SERRALHEIRO DA CONSTRUCAOCIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS H 3,0000 33,1600            18,45 117,8341          

14.003.0154-0
JANELA DE ALUMINIO ANODIZADO EM BRONZE OU PRETO,TIPO GUILHOTINA,PARA 
VIDRO(EXCLUSIVE ESTE)INCLUSIVE BORBOLETAS,EM PERFISSERIE 25.FORNECIMENTO E 
COLOCACAO

M2 692,6700          

56,4%-ANODIZACAO TONAL.BRONZE E PRETO (15%),ACESSORIOS(36%)
18,45%-ANODIZACAO EM TONALIDADE BRONZE E PRETO (15%) E DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI 
(3%)

00022 ALUMINIO EM PERFIL TUBULAR EXTRUDADO, LIGA COMUM KG 7,5000 36,6700            56,40 430,1391          
01999 MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS H 4,0000 22,2500            18,45 105,4205          
06913 MAO-DE-OBRA DE SERRALHEIRO DA CONSTRUCAOCIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS H 4,0000 33,1600            18,45 157,1121          

14.003.0164-0
CAIXILHO FIXO DE ALUMINIO ANODIZADO PARA VIDRO EM BRONZE OUPRETO,SERIE 
28.FORNECIMENTO E COLOCACAO

M2 525,8200          
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38%-ANODIZACAO TONAL.BRONZE E PRETO(15%),ACESSORIOS(20%)
18,45%-ANODIZACAO EM TONALIDADE BRONZE OU PRETO (15%) E DESGASTE DE FERRAMENTAS E 
EPI (3%)

00022 ALUMINIO EM PERFIL TUBULAR EXTRUDADO, LIGA COMUM KG 6,5000 36,6700            38,00 328,9299          
01999 MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS H 3,0000 22,2500            18,45 79,0654             
06913 MAO-DE-OBRA DE SERRALHEIRO DA CONSTRUCAOCIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS H 3,0000 33,1600            18,45 117,8341          

14.003.0161-0
CAIXILHO FIXO DE ALUMINIO ANODIZADO EM BRONZE OU PRETO,SERIE28,EM 
VENEZIANA.FORNECIMENTO E COLOCACAO

M2 768,5700          

38%-ANODIZACAO TONAL.BRONZE E PRETO(15%),ACESSORIOS(20%)
18,45%-ANODIZACAO EM TONALIDADE BRONZE OU PRETO (15%) E DESGASTE DE FERRAMENTAS E 
EPI (3%)

00022 ALUMINIO EM PERFIL TUBULAR EXTRUDADO, LIGA COMUM KG 10,0000 36,6700            38,00 506,0460          
01999 MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS H 4,0000 22,2500            18,45 105,4205          
06913 MAO-DE-OBRA DE SERRALHEIRO DA CONSTRUCAOCIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS H 4,0000 33,1600            18,45 157,1121          

14.008.0102-0

PORTA DE MADEIRA,COM MEDIDAS APROXIMADAS DE (80X210X3,5)CM,REVESTIDA NAS DUAS 
FACES COM CHAPA LAMINADA (COMPOSTA DE CELULOSE PRENSADA EM AUTOCLAVE) DE 0,8MM 
DE ESPESSURA,PROTECAO DOS TOPOS VERTICAIS EM LAMINADO PET COM ABAS DE 1",MARCO EM 
MADEIRA E ALIZAR EM MDF NAVAL REVESTIDOS EM PET,CONFORME ABNTNBR 15930 E RDC 
N°50/2002 ANVISA,EXCL.FERRAGENS.FORN.COLOC.

UN 1.892,6100      

3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI

00225
ADESIVO DE CONTATO A BASE DE SOLVENTES, RESINAS E BORRACHAS SINTETICAS E ADITIVOS, 
EMBALAGEM DE 3,2L/2,8KG

GL 0,6698 111,0400          74,3746             

00279 CHAPA LAMINADA C/ACABAMENTO BRILHANTE, DE (1,25X3,08)M, C/ESPES. DE 0,8MM UN 2,3436 133,9000          313,8080          

00453
PREGO COM OU SEM CABECA, EM CAIXAS DE 50KG, OU QUANTIDADES EQUIVALENTES, Nº12X12 A 
18X30

KG 0,1877 12,9100            2,4232                

01967 MAO-DE-OBRA DE CARPINTEIRO DE ESQUADRIASDE MADEIRA INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS H 6,5495 33,1600            3,00 223,6969          

01977 MAO-DE-OBRA DE MARCENEIRO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS H 13,3975 42,5500            3,00 587,1655          
01999 MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS H 6,5495 22,2500            3,00 150,0982          
02258 MARCO EM MADEIRA, DE (13X3)CM, GRUPO V M 5,1950 29,5846            153,6920          
10011 ESPUMA DE POLIURETANO EM SPRAY DE 500ML UN 0,3150 17,3600 5,4684

14893
PORTA LISA, EM CHAPA DE FIBRA DE MADEIRA PRENSADA (MDP,MDF OU HDF), PARA PINTURA, COM 
NUCLEO SARRAFEADO, PADRAO MEDIO, MEDINDO APROXIMADAMENTE (80X210X3,5)CM

UN 1,0000 317,2400          317,2400          
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40041 CHAPA DE FIBRA DE MADEIRA DE MEDIA DENSIDADE, CRU, TIPO MDF NAVAL, DE (1850X2750X18)MM UN 0,1268 231,6600          29,3745             

40042
LAMINADO PET BRANCO PARA REVESTIMENTO, MEDINDO (2800X1250)MM, COM ESPESSURA 
APROXIMADA DE 0,38MM

UN 0,5969 59,1000            35,2768             

14.008.0100-0

PORTA DE MADEIRA,COM MEDIDAS APROXIMADAS DE (60X210X3,5)CM,REVESTIDA NAS DUAS 
FACES COM CHAPA LAMINADA (COMPOSTA DE CELULOSE PRENSADA EM AUTOCLAVE) DE 0,8MM 
DE ESPESSURA,PROTECAO DOS TOPOS VERTICAIS EM LAMINADO PET COM ABAS DE 1",MARCO DE 
MADEIRA E ALIZAR EM MDF NAVAL REVESTIDO EM PET,CONFORME ABNTNBR 15930 E RDC 
N°50/2002 ANVISA,EXCL.FERRAGENS.FORN.COLOC.

UN 1.625,5800      

3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI

00225
ADESIVO DE CONTATO A BASE DE SOLVENTES, RESINAS E BORRACHAS SINTETICAS E ADITIVOS, 
EMBALAGEM DE 3,2L/2,8KG

GL 0,5780 111,0400          64,1811             

00279 CHAPA LAMINADA C/ACABAMENTO BRILHANTE, DE (1,25X3,08)M, C/ESPES. DE 0,8MM UN 1,3436 133,9000          179,9080          

00453
PREGO COM OU SEM CABECA, EM CAIXAS DE 50KG, OU QUANTIDADES EQUIVALENTES, Nº12X12 A 
18X30

KG 0,1877 12,9100            2,4232                

01967 MAO-DE-OBRA DE CARPINTEIRO DE ESQUADRIASDE MADEIRA INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS H 6,4495 33,1600            3,00 220,2814          

01977 MAO-DE-OBRA DE MARCENEIRO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS H 11,5615 42,5500            3,00 506,7001          
01999 MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS H 6,4495 22,2500            3,00 147,8064          
02258 MARCO EM MADEIRA, DE (13X3)CM, GRUPO V M 4,9950 29,5846            147,7751          
10011 ESPUMA DE POLIURETANO EM SPRAY DE 500ML UN 0,3150 17,3600            5,4684                

14891
PORTA LISA, EM CHAPA DE FIBRA DE MADEIRAPRENSADA (MDP,MDF OU HDF), PARA PINTURA, COM 
NUCLEO SARRAFEADO, PADRAO MEDIO, MEDINDO APROXIMADAMENTE (60X210X3,5)CM

UN 1,0000 288,6100          288,6100          

40041 CHAPA DE FIBRA DE MADEIRA DE MEDIA DENSIDADE, CRU, TIPO MDF NAVAL, DE (1850X2750X18)MM UN 0,1221 231,6600          28,2857             

40042
LAMINADO PET BRANCO PARA REVESTIMENTO, MEDINDO (2800X1250)MM, COM ESPESSURA 
APROXIMADA DE 0,38MM

UN 0,5777 59,1000            34,1421             

14.008.0101-0

PORTA DE MADEIRA,COM MEDIDAS APROXIMADAS DE (70X210X3,5)CM,REVESTIDA NAS DUAS 
FACES COM CHAPA LAMINADA (COMPOSTA DE CELULOSE PRENSADA EM AUTOCLAVE) DE 0,8MM 
DE ESPESSURA,PROTECAO DOS TOPOS VERTICAIS EM LAMINADO PET COM ABAS DE 1",MARCO EM 
MADEIRA E ALIZAR EM MDF NAVAL REVESTIDO EM PET,CONFORME ABNTNBR 15930 E RDC 
N°50/2002 ANVISA,EXCL.FERRAGENS.FORN.COLOC.

UN 1.826,7500      

3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI
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00225
ADESIVO DE CONTATO A BASE DE SOLVENTES, RESINAS E BORRACHAS SINTETICAS E ADITIVOS, 
EMBALAGEM DE 3,2L/2,8KG

GL 0,6239 111,0400          69,2779             

00279 CHAPA LAMINADA C/ACABAMENTO BRILHANTE, DE (1,25X3,08)M, C/ESPES. DE 0,8MM UN 2,3436 133,9000          313,8080          

00453
PREGO COM OU SEM CABECA, EM CAIXAS DE 50KG, OU QUANTIDADES EQUIVALENTES, Nº12X12 A 
18X30

KG 0,1877 12,9100            2,4232                

01967 MAO-DE-OBRA DE CARPINTEIRO DE ESQUADRIASDE MADEIRA INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS H 6,4995 33,1600            3,00 221,9891          

01977 MAO-DE-OBRA DE MARCENEIRO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS H 12,4795 42,5500            3,00 546,9328          
01999 MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS H 6,4995 22,2500            3,00 148,9523          
02258 MARCO EM MADEIRA, DE (13X3)CM, GRUPO V M 5,0950 29,5846            150,7335          
10011 ESPUMA DE POLIURETANO EM SPRAY DE 500ML UN 0,3150 17,3600            5,4684                

14892
PORTA LISA, EM CHAPA DE FIBRA DE MADEIRA PRENSADA, (MDP,MDF OU HDF), PARA PINTURA, COM 
NUCLEO SARRAFEADO, PADRAO MEDIO, MEDINDO APROXIMADAMENTE (70X210X3,5)CM

UN 1,0000 303,6400          303,6400          

40041 CHAPA DE FIBRA DE MADEIRA DE MEDIA DENSIDADE, CRU, TIPO MDF NAVAL, DE (1850X2750X18)MM UN 0,1244 231,6600          28,8185             

40042
LAMINADO PET BRANCO PARA REVESTIMENTO, MEDINDO (2800X1250)MM, COM ESPESSURA 
APROXIMADA DE 0,38MM

UN 0,5873 59,1000            34,7094             

14.007.0057-0

FERRAGENS P/PORTA MADEIRA,1 FOLHA DE ABRIR,INTERNA,CONSTANDODE FORN.S/COLOC.(ESTA 
INCLUIDA NO FORN.E COLOC.DAS ESQUADRIAS),DE:-FECHADURA DE EMBUTIR EM METAL 
C/ACABAMENTO CROMADO;-MACANETA TIPO ALAVANCA EM METAL C/ACABAMENTO CROMADO;-
ROSETAEM METAL C/ACABAMENTO CROMADO;-3 DOBRADICAS DE FERRO GALVANIZADO DE 
3"X2.1/2",COM PINO E BOLAS DE LATAO

UN 117,0500          

13754
FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA INTERNA, COMPLETA, COM ROSETA, MACANETA TIPO 
ALAVANCA, EM METAL COM ACABAMENTO CROMADO

UN 1,0000 89,6600            89,6600             

13755
DOBRADICA 3"X2.1/2" EM FERRO GALVANIZADO, COM PINOS E BOLAS DE LATAO, CONFORME ABNT 
NBR 7178

UN 3,0000 9,1300               27,3900             

14.008.0120-0

PORTA DE CORRER,DE MADEIRA,C/MEDIDAS APROXIMADAS DE (80X210X3,5)CM,REVESTIDA NAS 
DUAS FACES C/CHAPA LAMINADA (COMPOSTA DE CELULOSE PRENSADA EM AUTOCLAVE) DE 
0,8MM DE ESPESSURA,PROTECAO DOS TOPOS VERTICAIS EM LAMINADO PET C/ABAS DE 
1",MARCOEM MADEIRA E ALIZAR EM MDF NAVAL REVESTIDOS EM PET,CONF.ABNTNBR 15930 E RDC 
N°50/2002 ANVISA,EXCL.FERRAGENS.FORN.COLOC.

UN 2.312,7000      

3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI

00225
ADESIVO DE CONTATO A BASE DE SOLVENTES, RESINAS E BORRACHAS SINTETICAS E ADITIVOS, 
EMBALAGEM DE 3,2L/2,8KG

GL 0,7592 111,0400          84,3016             
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00279 CHAPA LAMINADA C/ACABAMENTO BRILHANTE, DE (1,25X3,08)M, C/ESPES. DE 0,8MM UN 2,3436 133,9000          313,8080          

00453
PREGO COM OU SEM CABECA, EM CAIXAS DE 50KG, OU QUANTIDADES EQUIVALENTES, Nº12X12 A 
18X30

KG 0,2398 12,9100            3,0958                

01967 MAO-DE-OBRA DE CARPINTEIRO DE ESQUADRIASDE MADEIRA INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS H 8,7535 33,1600            3,00 298,9740          

01977 MAO-DE-OBRA DE MARCENEIRO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS H 15,1831 42,5500            3,00 665,4221          
01999 MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS H 8,7535 22,2500            3,00 200,6083          
02258 MARCO EM MADEIRA, DE (13X3)CM, GRUPO V M 11,5100 29,5846            340,5187          
10011 ESPUMA DE POLIURETANO EM SPRAY DE 500ML UN 0,3150 17,3600            5,4684                

14893
PORTA LISA, EM CHAPA DE FIBRA DE MADEIRA PRENSADA (MDP,MDF OU HDF), PARA PINTURA, COM 
NUCLEO SARRAFEADO, PADRAO MEDIO, MEDINDO APROXIMADAMENTE (80X210X3,5)CM

UN 1,0000 317,2400          317,2400          

40041 CHAPA DE FIBRA DE MADEIRA DE MEDIA DENSIDADE, CRU, TIPO MDF NAVAL, DE (1850X2750X18)MM UN 0,1388 231,6600          32,1544             

40042
LAMINADO PET BRANCO PARA REVESTIMENTO, MEDINDO (2800X1250)MM, COM ESPESSURA 
APROXIMADA DE 0,38MM

UN 0,8648 59,1000            51,1097             

14.008.0121-0

PORTA DE CORRER,DE MADEIRA,C/MEDIDAS APROXIMADAS DE (90X210X3,5)CM,REVESTIDA NAS 
DUAS FACES C/CHAPA LAMINADA (COMPOSTA DE CELULOSE PRENSADA EM AUTOCLAVE) DE 
0,8MM DE ESPESSURA,PROTECAO DOS TOPOS VERTICAIS EM LAMINADO PET C/ABAS DE 
1",MARCOEM MADEIRA E ALIZAR EM MDF NAVAL REVESTIDOS EM PET,CONF.ABNTNBR 15930 E RDC 
N°50/2002 ANVISA,EXCL.FERRAGENS.FORN.COLOC.

UN 2.435,3400      

3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI

00225
ADESIVO DE CONTATO A BASE DE SOLVENTES, RESINAS E BORRACHAS SINTETICAS E ADITIVOS, 
EMBALAGEM DE 3,2L/2,8KG

GL 0,8097 111,0400          89,9091             

00279 CHAPA LAMINADA C/ACABAMENTO BRILHANTE, DE (1,25X3,08)M, C/ESPES. DE 0,8MM UN 2,3436 133,9000          313,8080          

00453
PREGO COM OU SEM CABECA, EM CAIXAS DE 50KG, OU QUANTIDADES EQUIVALENTES, Nº12X12 A 
18X30

KG 0,2398 12,9100            3,0958                

01967 MAO-DE-OBRA DE CARPINTEIRO DE ESQUADRIASDE MADEIRA INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS H 8,8810 33,1600            3,00 303,3288          

01977 MAO-DE-OBRA DE MARCENEIRO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS H 16,1940 42,5500            3,00 709,7263          
01999 MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS H 8,8810 22,2500            3,00 203,5303          
02258 MARCO EM MADEIRA, DE (13X3)CM, GRUPO V M 11,8100 29,5846            349,3941          
10011 ESPUMA DE POLIURETANO EM SPRAY DE 500ML UN 0,3150 17,3600            5,4684                

40041 CHAPA DE FIBRA DE MADEIRA DE MEDIA DENSIDADE, CRU, TIPO MDF NAVAL, DE (1850X2750X18)MM UN 0,1423 231,6600          32,9652             

Composições EMOP - Pág. 7 / 11



CODIGO DESCRICAO UN QTDE CUSTO
PERCENT

UAL
TOTAL

40042
LAMINADO PET BRANCO PARA REVESTIMENTO, MEDINDO (2800X1250)MM, COM ESPESSURA 
APROXIMADA DE 0,38MM

UN 0,8883 59,1000            52,4985             

40043
PORTA LISA, EM CHAPA DE FIBRA DE MADEIRA PRENSADA (MDP,MDF OU HDF), PARA PINTURA, COM 
NUCLEO SARRAFEADO, PADRAO MEDIO, MEDINDO APROXIMADAMENTE (90X210X3,5)CM

UN 1,0000 371,6200          371,6200          

14.007.0090-0

FERRAGENS P/PORTA MADEIRA,CORRER,1 FOLHA,CONSTANDO FORN.S/COLOC.(ESTA INCLUIDA 
FORN.COLOC.ESQUADRIAS),DE:-FECHADURA EMBUTIR,BICO DE PAPAGAIO,C/CHAVE 
BIPARTIDA,METAL C/ACABAMENTO CROMADO;-2,00M DE TRILHO SUPERIOR "U",ALUMINIO;-2 
ROLDANAS;-2PINOS GUIA,ALUMINIO OU LATAO,S/CANTONEIRA;-2,00M TRILHO INFERIOR 
"U",ALUMINIO;-2 CONCHAS,C/FURO P/CHAVE,EM LATAO CROMADO

UN 274,4900          

00922
PUXADOR CONCHA DE SOBREPOR, EM LATAO CROMADO, FORMATO RETANGULAR, COM PARTE 
CENTRAL EM BAIXO-RELEVO, MEDINDO APROXIMADAMENTE (95X40)MM

UN 2,0000 7,0800               14,1600             

04924
FECHADURA DE EMBUTIR, BICO DE PAPAGAIO, PARA PORTA INTERNA DE CORRER, COM CHAVE 
BIPARTIDA, DISTANCIA DE 40 OU 45MM, EM METAL COM ACABAMENTO CROMADO

UN 1,0000 97,2500            97,2500             

40006 PINO GUIA RETO, EM ALUMINIO OU LATAO, SEM CANTONEIRA UN 2,0000 5,0500               10,1000             
40007 TRILHO SUPERIOR, EM ALUMINIO, MODELO EM "U", PARA PORTA DE CORRER, COM 2,00M UN 1,0000 71,0700            71,0700             
40008 TRILHO INFERIOR, EM ALUMINIO, MODELO EM "U", PARA PORTAS DE CORRER, COM 2,00M UN 1,0000 19,0900            19,0900             
40009 ROLDANA GUIA, 4 RODAS, PARA PORTA DE CORRER UN 2,0000 31,4100            62,8200             

17.013.0100-0
PINTURA COM TINTA EPOXI A BASE D'AGUA SEMIBRILHANTE,PARA USOHOSPITALAR,SOBRE 
PAREDES E PISOS DE CENTRO CIRURGICO OU UTI,INCLUSIVE LIXAMENTO,UMA DEMAO DE 
SELADOR ACRILICO,DUAS DEMAOS DE MASSA ACRILICA E DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO

M2 63,1900            

3%- DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI
01966 MAO-DE-OBRA DE PINTOR, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS H 0,9500 30,7900            3,00 30,1280             
01999 MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS H 0,4750 22,2500            3,00 10,8858             
03874 MASSA ACRILICA, EM BALDES DE 18 LITROS UN 0,0460 131,1200          6,0315                
06028 SELADOR PIGMENTADO A BASE DE RESINA ACRILICA MODIFICADA, NA COR BRANCA GL 0,0400 39,9200            1,5968                

14491
TINTA EPOXI A BASE DE AGUA SEMIBRILHANTE, USO HOSPITALAR, PARA PAREDES E PISOS DE CENTRO 
CIRURGICO/UTI,BRANCA, GL 3,6LTS

UN 0,0534 247,1000          13,1951             

14496 LIXA PARA MASSA UN 2,0000 0,6800               1,3600                

17.018.0265-0
PINTURA COM TINTA ACRILICA ACETINADA,PARA USO HOSPITALAR,SOBRE PAREDES E 
TETOS,INCLUSIVE LIXAMENTO,UMA DEMAO DE SELADORACRILICO,DUAS DEMAOS DE MASSA 
ACRILICA E DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO

M2 56,7700            

3%- DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI
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01966 MAO-DE-OBRA DE PINTOR, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS H 0,9500 30,7900            3,00 30,1280             
01999 MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS H 0,4750 22,2500            3,00 10,8858             
03874 MASSA ACRILICA, EM BALDES DE 18 LITROS UN 0,0460 131,1200          6,0315                
06028 SELADOR PIGMENTADO A BASE DE RESINA ACRILICA MODIFICADA, NA COR BRANCA GL 0,0400 39,9200            1,5968                

14493
TINTA ACRILICA ACETINADA, USO HOSPITALAR, PARA PAREDES E TETOS, NA COR BRANCA, EM LATA 
DE 18 LITROS

UN 0,0100 677,6400          6,7764                

14496 LIXA PARA MASSA UN 2,0000 0,6800               1,3600                

18.027.0520-0
LUMINARIA LED TUBULAR DE EMBUTIR,2X18W (INCLUSIVE LAMPADAS),CORPO EM CHAPA DE ACO 
TRATADA E PINTURA ELETROSTATICA BRANCA,REFLETOR EM ALUMINIO DE ALTO BRILHO,COM 
DIFUSOR ACRILICO,SEM REATOR.FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN 230,0000          

3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI
01983 MAO-DE-OBRA DE ELETRICISTA DE CONSTRUCAOCIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS H 1,1000 30,7900            3,00 34,8851             
01999 MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS H 1,1000 22,2500            3,00 25,2093             

13240
LUMINARIA EMBUTIR P/2 LAMPADAS TUBULARES 1200MM,REFLETOR ALUMINIO ALTO BRILHO,CORPO 
EM CHAPA DE ACO TRATADA E PINTURA ELETROSTATICA BRANCA, COM DIFUSOR ACRILICO

UN 1,0000 147,2900          147,2900          

14190 LAMPADA LED, TUBULAR, 1200MM, T8, 18W, FLUXO LUMINOSO EM TORNO DE 1850LM UN 2,0000 11,3100            22,6200             

18.027.0514-0
LUMINARIA LED TUBULAR DE EMBUTIR,2X9W (INCLUSIVE LAMPADAS),CORPO EM CHAPA DE ACO 
TRATADA E PINTURA ELETROSTATICA BRANCA,REFLETOR EM ALUMINIO DE ALTO BRILHO, COM 
DIFUSOR ACRILICO,SEM REATOR.FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN 182,0300          

3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI
01983 MAO-DE-OBRA DE ELETRICISTA DE CONSTRUCAOCIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS H 1,1000 30,7900            3,00 34,8851             
01999 MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS H 1,1000 22,2500            3,00 25,2093             

13239
LUMINARIA EMBUTIR P/2 LAMPADAS TUBULARES 600MM,REFLETOR ALUMINIO ALTO BRILHO,CORPO 
EM CHAPA DE ACO TRATADA E PINTURA ELETROSTATICA BRANCA, COM DIFUSOR ACRILICO

UN 1,0000 100,6400          100,6400          

14189 LAMPADA LED, TUBULAR, 600MM, T8, 9W, FLUXO LUMINOSO EM TORNO DE 900LM UN 2,0000 10,6500            21,3000             

05.050.0001-0
PLACA DE INAUGURACAO EM ALUMINIO,MEDINDO (0,40X0,60)M,COM 1MM DE ESPESSURA,COM 
INSCRICAO EM PLOTTER.FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN 997,5700          

3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI
01968 MAO-DE-OBRA DE PEDREIRO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS H 1,5000 30,7900            3,00 47,5706             

02928
PLACA DE INAUGURACAO, EM ALUMINIO DE (40X60)CM, ESPESSURA DE 1MM, COM INSCRICAO EM 
PLOTTER

UN 1,0000 950,0000          950,0000          
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CODIGO DESCRICAO UN QTDE CUSTO
PERCENT

UAL
TOTAL

15.007.0647-0
DISPOSITIVO DE PROTECAO CONTRA SURTO (DPS),CLASSE II,1 POLO,TENSAO 275V,CORRENTES 
APROXIMADAS DE DESCARGA NOMINAL E MAXIMA DE 30KA E 90KA.FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN 203,2100          

3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI
01983 MAO-DE-OBRA DE ELETRICISTA DE CONSTRUCAOCIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS H 0,1250 30,7900            3,00 3,9642                
01999 MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS H 0,1250 22,2500            3,00 2,8647                

14762
DISPOSITIVO DE PROTECAO CONTRA SURTO,CLASSE II,1 POLO,TENSAO 275V,CORRENTE 
DESC.NOMINAL 30KA,CORRENTE DESC.MAXIMA 90KA

UN 1,0000 196,3825          196,3825          

15.007.0526-0
DISJUNTOR,INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL(DDR),CLASSE 
AC,4POLOS,INSTANTANEO,CORRENTE 
NOMINAL(IN)63AX415V,SENSIBILIDADE30MA/300MA.FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN 144,7300          

3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI
01983 MAO-DE-OBRA DE ELETRICISTA DE CONSTRUCAOCIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS H 0,1625 30,7900            3,00 5,1535                
01999 MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS H 0,1625 22,2500            3,00 3,7241                

11870
DISJUNTOR/INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (DDR), CLASSE AC, 4 POLOS, INST.,C.NOMINAL 
63AX415V,SENSIBILIDADE 30MA/300MA

UN 1,0000 135,8600          135,8600          

15.007.0525-0
DISJUNTOR/INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL(DDR),CLASSE 
AC,4POLOS,INSTANTANEO,CORRENTE 
NOMINAL(IN)40AX415V,SENSIBILIDADE30MA/300MA.FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN 140,5500          

3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI
01983 MAO-DE-OBRA DE ELETRICISTA DE CONSTRUCAOCIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS H 0,1625 30,7900            3,00 5,1535                
01999 MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS H 0,1625 22,2500            3,00 3,7241                

11869
DISJUNTOR/INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (DDR), CLASSE AC, 4 POLOS, INST.,C.NOMINAL 
40AX415V,SENSIBILIDADE 30MA/300MA

UN 1,0000 131,6800          131,6800          

15.007.0601-0
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR,DE 40 A 63A,3KA,MODELO DIN,TIPO C.FORNECIMENTO E 
COLOCACAO

UN 56,6000            

3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI
01983 MAO-DE-OBRA DE ELETRICISTA DE CONSTRUCAOCIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS H 0,1500 30,7900            3,00 4,7571                
01999 MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS H 0,1500 22,2500            3,00 3,4376                
11656 DISJUNTOR, TRIPOLAR, DE 40 A 63A, 3KA, MODELO DIN, TIPO C UN 1,0000 48,4100            48,4100             

15.015.0179-0
INSTALACAO DE PONTO DE FORCA PARA 15CV,EQUIVALENTE A 2 VARASDE ELETRODUTO DE PVC 
RIGIDO DE 1.1/2",20,00M DE FIO 10MM2,CAIXAS E CONEXOES

UN 1.211,9300      

3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI
01983 MAO-DE-OBRA DE ELETRICISTA DE CONSTRUCAOCIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS H 17,0000 30,7900            3,00 539,1329          
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01999 MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS H 17,0000 22,2500            3,00 389,5975          

02345
ELETRODUTO DE PVC PRETO, RIGIDO ROSQUEAVEL, COM ROSCA EM AMBAS EXTREMIDADES, EM 
BARRAS DE 3 METROS, DE 1.1/2"

UN 2,0000 20,2400            40,4800             

02361 FIO COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO ANTICHAMA DE 750V, DE 10,0MM2 M 20,0000 10,6894            213,7880          
02379 CURVA 90º DE PVC RIGIDO, ROSQUEAVEL, PARA ELETRODUTO, DE 1.1/2" UN 1,0000 5,4000               5,4000                
04269 BUCHA E ARRUELA DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO, DE 1.1/2" UN 4,0000 5,4100               21,6400             
05751 CAIXA DE LUZ DE PVC, DE 4"x4" UN 1,0000 1,9000               1,9000                

Hiroji Fujimaki
CREA 1992100353

ART nº  2020250094568
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Quadro de Composição do BDI

AC 3,43%
SG 0,80%
R 0,97%

DF 0,59%
L 6,16%

CP 3,65%
ISS 3,00%

CPRB 0,00%
BDI PAD 20,34%
BDI DES 20,34%

Observações:

Data

Nome: HIROJI FUJIMAKI

CREA/CAU: 1992100353

ART/RRT: 2020250094568

Responsável Técnico

NOVA FRIBURGO - RJ quarta-feira, 28 de maio de 2025
Local

(1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L)  - 1

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM 
Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

Tributos (ISS, variável de acordo com o município)

Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - Lei 12.546 de 14/12/2011 - Desoneração)

Despesas Financeiras

(1-CP-ISS-CRPB)

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 100%, com a 
respectiva alíquota de 3%.

BDI COM desoneração

BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

BDI =

Risco

Administração Central

Seguro e Garantia

Lucro

Tributos (impostos COFINS 3%, e  PIS 0,65%)

Construção e Reforma de Edifícios

Itens Siglas
% 

Adotado

BDI 1

TIPO DE OBRA

00000000 852995/2017 PREFEITURA DE NOVA FRIBURGO/RJ

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO Nº TRANSFEREGOV PROPONENTE / TOMADOR

Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): 3,00%

APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE

REFORMA PARA LOCAÇÃO DO BANCO DE LEITE NO HOSPITAL MATERNIDADE DOUTOR MARIO DUTRA DE CASTRO / REFORMA DE 
UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS: 100,00%
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I
CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Nº OPERAÇÃO Nº TGOV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
852995/2017

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

11/26 12/26 01/27 02/27 03/27 04/27 05/27 06/27 07/27 08/27 09/27 10/27
1. REFORMA PARA LOCAÇÃO DO BANCO DE LEITE 338.900,47 % Período: 1,86% 1,01% 3,33% 12,41% 23,45% 29,42% 28,52% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
1.1. ADMINISTRAÇÃO LOCAL  54.852,42 % Período: 1,86% 1,01% 3,33% 12,41% 23,45% 29,42% 28,52% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1,86% 1,01% 3,33% 12,41% 23,45% 29,42% 28,52%
1.2. SERVIÇOS PRELIMINARES / CANTEIRO DE OBRA 3.996,93 % Período: 80,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

80,00% 20,00%
1.3. DEMOLIÇÃO  3.230,80 % Período: 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

50,00% 50,00%
1.4. CARGA E TRANSPORTE  1.529,82 % Período: 30,00% 30,00% 40,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

30,00% 30,00% 40,00%
1.5. ALVENARIA E DIVISÓRIAS  15.946,23 % Período: 0,00% 0,00% 20,00% 20,00% 30,00% 30,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

20,00% 20,00% 30,00% 30,00%
1.6. PAVIMENTAÇÃO  1.092,09 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%
1.7. REVESTIMENTO  91.664,45 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 30,00% 30,00% 40,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

30,00% 30,00% 40,00%
1.8. ESQUADRIAS  72.324,63 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 30,00% 30,00% 40,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

30,00% 30,00% 40,00%
1.9. PINTURA  20.960,37 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 35,00% 65,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

35,00% 65,00%
1.10. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS  15.222,78 % Período: 0,00% 0,00% 30,00% 30,00% 40,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

30,00% 30,00% 40,00%
1.11. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  32.723,05 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 20,00% 40,00% 40,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

20,00% 40,00% 40,00%
1.12. INSTALAÇÕES COMPLEMENTARES  24.156,42 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%
1.13. SERVIÇOS COMPLEMENTARES  1.200,48 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

%: 1,86% 1,01% 3,33% 12,41% 23,45% 29,42% 28,52% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: 4.641,59 2.528,57 8.325,96 31.028,73 58.628,72 73.554,02 71.292,41 - - - - - 
Período: Contrapartida: 1.650,56 899,16 2.960,73 11.033,87 20.848,49 26.155,95 25.351,71 - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 
Investimento: 6.292,15 3.427,74 11.286,68 42.062,60 79.477,21 99.709,97 96.644,12 - - - - - 

%: 1,86% 2,87% 6,20% 18,61% 42,06% 71,48% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Repasse: 4.641,59 7.170,16 15.496,12 46.524,85 105.153,57 178.707,59 250.000,00 250.000,00 250.000,00 250.000,00 250.000,00 250.000,00 

Acumulado: Contrapartida: 1.650,56 2.549,72 5.510,45 16.544,32 37.392,81 63.548,76 88.900,47 88.900,47 88.900,47 88.900,47 88.900,47 88.900,47 
Outros: - - - - - - - - - - - - 

Selecione o Macrosserviço da Administração Local: Investimento: 6.292,15 9.719,89 21.006,57 63.069,17 142.546,38 242.256,35 338.900,47 338.900,47 338.900,47 338.900,47 338.900,47 338.900,47 
Administração Local: 1,86% 2,87% 6,20% 18,61% 42,06% 71,48% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Local Responsável Técnico
Nome: HIROJI FUJIMAKI
CREA/CAU: 1992100353

Data ART/RRT: 2020250094568

Parcelas:

PREFEITURA DE NOVA FRIBURGO/RJREFORMA PARA LOCAÇÃO DO BANCO DE LEITE NO HOSPITAL MATERNIDADE DOUTOR MARIO DUTRA DE CASTRO

Total:    R$ 338.900,47

Item Descrição

quarta-feira, 28 de maio de 2025

NOVA FRIBURGO - RJ

1.1. ADMINISTRAÇÃO LOCAL

 Valor (R$) 

00000000

Grau de Sigilo

#PUBLICO

REFORMA DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE
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